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 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA 
ENTIDAD "VÍA AUGUSTA JULIA SL.” DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN 
BARRIADA PEREZ CUBILLAS(C/ RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y 

Nº 19), EXPTE. 112/2022. 
 
 
 

 
INTERVIENEN 

 

 De una parte, Dª. Eva María del Pino García, Concejala Delegada del Área de Hacienda y 
Patrimonio, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante 
Decreto de fecha 4 de julio de 2019, la cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
  

 
 Y de otra parte, D. Jesús María González Tello, mayor de edad, con D.N.I. 75.759.77 P con 

domicilio a efectos de notificaciones en calle Doctor Fleming, 6 de Cadiz, en nombre y representación de la 
entidad Via Augusta Julia, S.L.,  según escritura de elevación a público de acuerdos sociales de sociedad de 
cese y nombramiento de administrador único, otorgada en fecha 30 de marzo de 2016, ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Andalucía, D. Rafael Navarro Millán, con el número doscientos ochenta y siete de su 
protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su  representación y facultades.  

 

 Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el 
presente documento administrativo de formalización de contrato de obras de Rehabilitación de 7 viviendas 
en Barriada  Pérez Cubillas (C/ Río Tajo nº 1 y Nº 3, C/ Rio Chanza Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 y Nº 19), con 
arreglo a los siguientes antecedentes y clausulas obligacionales. 

 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

  

 Primero: El expediente 112/2022 para la contratación, por tramitación ordinaria y mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, de las obras de Rehabilitación de 7 viviendas en Barriada  Pérez 
Cubillas (C/ Río Tajo nº 1 y Nº 3, C/ Rio Chanza Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 y Nº 19), conforme al proyecto 
aprobado por decreto de la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 10 de agosto de 2022, al 
pliego de prescripciones técnicas redactado por el Ingeniero Técnico Municipal del Área de Vivienda D. 
David Sampedro Pacheco, y al pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado por la Técnico de 

Gestión del Departamento de Contratación, Dª Montserrat Márquez Dopazo, y conformado por la Jefa de 
Sección del Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de León, fue aprobado por 
Decreto de la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 1 de diciembre de 2022, con un 
presupuesto máximo de licitación de 430.157,89 € más IVA por importe de 43.015,79 € sumando un total 
de 473.173,68 €.   
 

 Segundo: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Gestión del 
Departamento de Contratación y Compras, de fecha 22 de noviembre de 2022, conformado por el 
Secretario General y de la Técnica del Departamento de Intervención, de fecha de 23 de noviembre de 
2022, conformado por la Interventora Accidental. 

 
Tercero: Con fecha 5 de diciembre de 2022 se procedió a realizar invitaciones a las empresas 

Arsenco Soluciones Integrales, S.L., Cubiertas Arahal, S.L. y Via Augusta Julia, S.L., a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, a las empresas propuestas por el  Ingeniero técnico 
redactor del Pliego de Prescripciones Técnicas y dentro del plazo otorgado han presentado ofertas las 
empresas 

Arsenco Soluciones Integrales, S.L. con CIF B21502935 
Via Agusta Julia, S.L. con CIF B11504107 

 

 

 Cuarto: Por Decreto de la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio, Dª. Eva María del Pino 
García, de fecha 16 de febrero de 2023, se adjudica el referido contrato a la entidad a la empresa Vía 

Augusta Julia, S.L. con CIF B11504107 y correo a efecto de notificaciones victor@viaaugusta.es al ser la 
oferta más ventajosa y ajustada a los pliegos, por un importe de 416.606,35 euros e IVA por importe de 
41.660,63 euros, lo que supone un total de 458.266,98 euros, con unas mejoras al proyecto por valor de 
14.327,60 euros e IVA por importe de 1.432,76 euros, lo que supone un total de 15.760,36 euros, y una 
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ampliación del plazo de garantía de las obras de 12 meses adicionales a los 12 meses estipulados en los 
pliegos. 

 

Quinto: De acuerdo con la legislación vigente se procede a la formalización, en documento 

administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes, 

 

CLAUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
 Vía Augusta Julia, S.L., se compromete a la realización de las obras de Rehabilitación de 7 

viviendas en Barriada  Pérez Cubillas (C/ Río Tajo nº 1 y Nº 3, C/ Rio Chanza Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 y Nº 
19 ), de Huelva, al conforme al proyecto aprobado por decreto de la Concejal Delegada de Hacienda y 

Patrimonio de fecha 10 de agosto de 2022, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Ingeniero 
Técnico Municipal del Área de Vivienda D. David Sampedro Pacheco, y al pliego de cláusulas 

administrativas particulares elaborado por la Técnico de Gestión del Departamento de Contratación, Dª 
Montserrat Márquez Dopazo, y conformado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, Doña 
Begoña González Pérez de León, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y el 
proyecto. 

 
 
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. 

 
El presupuesto máximo que abonará el Ayuntamiento será  de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos 

seis euros con treinta y cinco céntimos (416.606,35€) más I.V.A. por importe de cuarenta y un mil 
seiscientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos (41.660,63€), sumando un importe total de 
cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos sesenta y seis euros con noventa y ocho céntimos 
(458.266,98 €). 

 

 
TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

 
La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 
 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de 
la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a 
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 
 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de 
facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación 
electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este 

Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 

aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que 
el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, 
y el órgano de contratación la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio. 

 
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de OCHO MESES. Los plazos parciales serán los que se 
fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la 

autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 

https://face.gob.es/
https://face.gob.es/es/directorio
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La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo no superior a UN MES desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 
justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró 
el contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos 
parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del 

artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del 
contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se 

establecen en la cláusula 43. 
 

 Con la firma del presente contrato se entiende realizado el requerimiento por parte de 

esta Administración a la entidad Via Augusta Julia, S.L. para acudir a dicha firma, previa 
presentación y aprobación de toda la documentación preceptiva, debiendo contactar con el 
responsable del contrato, sin que pueda alegar demora injustificada en la firma del Acta de 
Replanteo por falta de requerimiento. 

 
QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES 

 
Además de las recogidas en los pliegos, Via Augusta Julia, S.L. de conformidad con su oferta, se 

compromete a realizar unas mejoras al proyecto por valor de 14.327,60 euros e IVA por importe de 
1.432,76 euros, lo que supone un total de 15.760,36 euros y una ampliación del plazo de garantía de las 

obras de 12 meses adicionales. 
 
 

 SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Se designa como responsable del contrato, a D. David Sampedro Pacheco, Ingeniero Técnico 

Municipal del Área de Vivienda, al que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
la prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de 
la Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la 
entidad contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 
El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en 

los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una 

vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna 
para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 

facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso 
al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 
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el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la 

apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la 
persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 

responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la 
persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de 
la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser 

desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella 
contratado. 

  
La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 

en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación, salvo las previstas en el 

art.242 de LCSP, relativas a excesos de mediciones o inclusión de precios nuevos fijados 
contradictoriamente que no se consideran modificaciones de contrato. Así mismo, en caso de discordancias 
entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la 
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 
La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 
documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 

constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule 
a la persona contratista. 

 
SÉPTIMA.-  SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 

concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones 
recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del 
contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre 

de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste 

acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de 
ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 
de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 
de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 

nuevas personas subcontratistas. 
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En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 
aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 
la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que 
en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes 
consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 

normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 

Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 
permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 

debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora 
de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto. 

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la 

LCSP.  

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 

derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de 
la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 
todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la 
relación contractual. 

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza 
de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad 

de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo 
solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 
perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 

ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 
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público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro 
de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo 

que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 
incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 
las penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 
 
 

OCTAVA.- GARANTÍA. 

 
 Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario la 

correspondiente garantía definitiva por veinte mil ochocientos treinta euros con treinta y un céntimo 
(20.830,31 €).  

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 
 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 
arts. 111 de la LCSP. 

 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 24 meses 
de conformidad con la oferta del adjudicatario, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en 

este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la 

subsanación de conformidad para la Administración. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 
durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 

 
NOVENA.- - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
  
Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 
2 de referido artículo, será exigible en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente condición especial 

de ejecución de carácter social, cuyo incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 

LCSP): 
 
FINALIDADES:  
 

A. Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de 

los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 
 

B. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral. 

 
Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 
 
Se establece como mejora para la obra objeto del contrato, la existencia del recurso 
preventivo, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de 
obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico 

competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o 
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superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser 
continuada.  

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 
justificación.  

 
Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas 

que participen en la ejecución del contrato. 
 
 

 
DECIMA.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  
 

Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual deberá 

firmarse dentro del plazo de UN MES contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección 

Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en 

ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serán 

imputables a la Contrata. 

 

 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento 

de Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de 

materiales, así como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del 

contrato. Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 

programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 
10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos 
exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que 
la Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a 

su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

DECIMOPRIMERA.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SEÑALIZACIÓN. 

 
 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 
deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 

conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del 
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 
Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 
correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 
Las obras deberán estar debidamente señalizadas en los términos y con los requisitos previstos en 

ell pliego de prescripciones técnicas del proyecto del presente contrato. 

 
Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso de que no 

se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos 
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 



 

 

 8 

consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 
señalización. 

 

 
DECIMOSEGUNDA.- INCUMPLIMIENTO. 

 
 Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 43ª del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 

 DECIMOTERCERA.-  LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
  El presente contrato se regirá por, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) y demás normativa que resulte de aplicación. 
 

Simultáneamente a este acto de formalización, el adjudicatario firma, en todas sus páginas, el pliego 
de clausulas administrativas y técnicas, que sirve de base al contrato. 

 
Y para la debida constancia de lo convenido, se suscribe el presente documento, mediante firma 

electrónica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporación, que lo hace a los 
efectos previstos en el art. 3.2 i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
considerándose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma electrónica en la misma 

fecha, en aquélla en que se realice la última de las previstas en el presente documento. 
 

  
 

Marca visible de firma electrónica.  
Representante de Via Augusta Julia, S.L. 

 
 

 
 
 

Marca visible firma de electrónica.  
Concejal Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio. 
 
 
 
 
 

 

Marca visible de firma electrónica.  
Oficial Mayor E.F. de Secretario General. 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO.- Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 
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Expediente 112/2022 
Ref. MMD 
 
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CON-
TRATACIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LAS OBRAS DE REHABILI-
TACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN BARRIADA PÉREZ CUBILLAS 
(C/ RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y Nº 19), MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

 

1ª. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, con carácter 
supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 

 Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en 
su integridad la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y en 
especial las contenidas en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de Derechos Digitales, y las contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como lo recogido en el RDL 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones, y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, y demás 
documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del 
presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y el de Prescripciones Técnicas, prevalecerá 
este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en 
la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

2ª. OBJETO DEL CONTRATO.  

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la 

ejecución de las  OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN BARRIADA  PÉREZ CUBILLAS (C/ 
RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/ RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y Nº 19), conforme al proyecto 
aprobado por decreto de la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio de fecha 10 de agosto de 
2022, y pliego de prescripciones técnicas redactados redactado por el Ingeniero Técnico Municipal  
del Área de Vivienda D. David Sampedro Pacheco, así como, en su caso, los derivados de los 
proyectos modificados del mismo, en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 
a 207 y 242 de la LCSP. 
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El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras, tal y como establece el artículo 
13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo considerado un 
contrato administrativo al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad 
con lo previsto en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal. 

 
Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento 

(CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de 
contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

 

− 45211000-9 Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas unifamiliares  

 Dada la naturaleza o el objeto del contrato, se justifica en la memoria del contrato la no 
división en lotes de conformidad con el Art. 99 de la LCSP, señalándose “que la realización 
independiente de las obras definidas en el Proyecto de rehabilitación de 7 viviendas en hilera sitas en 
Bda. Pérez Cubillas, mediante su división en lotes, dificulta su correcta ejecución desde el punto de 
vista técnico, ya que, por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones con una pluralidad de contratistas, afectando a la adecuada planificación de 
los trabajos a ejecutar, la seguridad de los propios trabajadores y la economía final de las obras, por 
lo que se debería ejecutar el proyecto completo.” 
 
 

2ª. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.- El órgano de contratación es el Alcalde, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 61 y en la Disposición Adicional segunda de la LCSP, al no superar 
el precio del contrato el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. Dicha com-
petencia ha sido delegada por el Alcalde mediante Decreto de 4 de julio de 2019 en la Concejal res-
ponsable del Área de Hacienda y Patrimonio, Dª Eva María del Pino García.  

Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las pre-
rrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones 
de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normati-
va aplicable. 

Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecu-
tivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.  

3ª.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
 
A los efectos exigidos en el artículo 28 del LCSP, la naturaleza y extensión de las necesidades 

que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad de 
su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican y justifican en el informe justificativo de 
necesidad e idoneidad, elaborado por el Ingeniero Técnico Municipal del Área de Vivienda D. David 
Sampedro Pacheco, con el VºBº de la Concejal Delegada del Área de Vivienda Dª Leonor Romero 
Moreno, de fecha 17  de octubre de 2022, que consta en expediente, y en el que se hace constar la 
necesidad de su tramitación, tras haber quedado desierto el procedimiento tramitado por el 
Ayuntamiento de Huelva, con idéntico objeto, mediante tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicación  (Expte. 83/2022), al 
no haberse presentado ninguna proposición en el plazo concedido para la licitación 
convocada con anterioridad, procediéndose al archivo del expediente mediante Decreto de 
fecha 10 de octubre de 2022. 
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4ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 
CONTRATO. 

 

El presupuesto base de licitación es de 430.157,89 € más IVA por importe de 43.015,79 € 
sumando un total de 473.173,68 €, el cual se desglosa en: 
 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 361.477,22 € 

 Beneficio Industrial (6%)       21 688,63 € 

 Gastos Generales (13%)      46.992,04 € 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio 
Industrial +13% Gastos Generales)   430.157,89 € 

IVA (10%) artículo 91.Uno, Ley 37/1992.    43.015,79 € 
Importe de licitación con IVA    473.173,68 € 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona 
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es de 430.157,89 
€ y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la 
publicidad a la que va a someterse, por lo que el presente contrato no estará sujeto a regulación 
armonizada. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y 
que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de 
ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. Los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la 
Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada 
por la persona licitadora. 

 

5ª. PLAZO DE EJECUCION. 

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de OCHO MESES. Los plazos parciales serán los 
que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir 
de la autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 
tales efectos, dentro del plazo no superior a UN MES desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en 
presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 
ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes 
del contrato, a los efectos de su exigibilidad. 
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La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los 
plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los 
términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución 
automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las 
consecuencias que se establecen en la cláusula 43. 
 

 
6ª.- PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES. 
 
6.1. Perfil del contratante. 
 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es) al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es.  

 
En el perfil del contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a 

este contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 
 
6.2. Notificaciones electrónicas. 
 
Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán mediante la dirección 
electrónica habilitada.   

 
Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la 

notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a 
disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de pla-
zos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de 
la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de con-
tratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de 
la notificación por el interesado. 

 
  

7ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR. 
 
7.1. Aptitud y Capacidad. 
 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que 
señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a 
lo establecido en los artículos 86, 87 y 90 LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuen-
tren debidamente clasificadas. 

 
7.1 La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pú-

blico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesio-
nal o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás 
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. 

 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 
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Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econó-
mico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.  

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 
solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven 
hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nom-
bres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

 
7.2. Solvencia. 

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberán acreditar estar en pose-
sión de las condiciones mínimas de solvencia, que se indican a continuación: 

- Solvencia económica y financiera: La solvencia económico financiera se acreditará de 
conformidad el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al año 
de mayor volumen de los tres últimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del 
contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 

- Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el art. 88 de la LCSP, 
la justificación de la solvencia técnica del empresario se acreditará mediante relación de los trabajos 
efectuados en el curso de los cinco (5) últimos años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de 
clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el 
contrato si este incluye trabajos correspondientes a varios subgrupos, avalados por certificados de 
buena ejecución, debiendo ser el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o 
superior al 70% de la anualidad media del contrato.  

 
Asimismo, acreditará su solvencia la siguiente clasificación:  
 
 

Clasificación del contratista 
GRUPO C 
SUBGRUPO 4 (Albañilería, revocos y revestidos) 

                    6 (Pavimentos, solados y alicatados)  
CATEGORÍA 3 
 

Dado que no es exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la persona 
empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que 
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios 
que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a 
las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las 
capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación que va a disponer de los 
recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 
entidades. 
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En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos de 
valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que 
concurran agrupados se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

8ª. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado sin publicidad, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 168.a).1 de la LCSP, el cual establece que los órganos de 
contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa 
publicación de un anuncio de licitación en los casos en que no se haya presentado ninguna oferta, 
ninguna oferta adecuada, ninguna solicitud de participación adecuada, en respuesta a un 
procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del 
contrato no se modifiquen sustancialmente, siempre que en ningún caso se pueda incrementar el 
presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución.  

 Dado que por Decreto de la Concejal Delegada de Hacienda y Patrimonio, Dª. Eva María del 
Pino García, de fecha 10 de octubre de 2022, se declaró desierta la licitación 83/2022, que tenía 
idéntico objeto al del presente contrato, al no presentarse ninguna oferta en el plazo concedido a tal 
efecto, procediéndose a su archivo. 

Por ello, se acude al procedimiento negociado sin publicidad, al no haberse 
presentado ninguna oferta en la licitación 83/2022, convocada mediante procedimiento 
abierto simplificado, y con idéntico objeto al de este contrato, no siendo de aplicación, 
asimismo, lo dispuesto en el artículo 168.b).2º LCSP, dado que en el procedimiento antecedente no 
se presentaron ofertas irregulares ni inaceptables. 

Por resultar potestativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 326.1 LCSP, no se constituirá 
mesa de contratación para este procedimiento.    

 En consecuencia, a tenor de lo expuesto, podrán tomar parte en el presente procedimiento 
negociado sin publicidad, a propuesta del Ingeniero Técnico Municipal del Área de Vivienda D. David 
Sampedro Pacheco, según consta en la Memoria justificativa de las condiciones del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, las siguientes empresas: 
 
 - VIA AUGUSTA JULIA, S.L. 

 CIF: B-11504107 
 C/ Dr. Fleming, nº 6, C.P. 11009, Cádiz. 
 email: victor@viaaugusta.es 
   
-CUBIERTAS ARAHAL, S.L. 
 CIF: B-91711192 
 C/ Esparteros, nº 28, C,P. 41600, Arahal (Sevilla) 
 email: jesuspastor@cubiertasarahal.com 
 
-ARSENCO, S.L.  
  CIF: B-21502935 
  Parque empresarial La Raya, C/ Fomento, nº 12, Nave 291 
  C.P. 21110, Aljaraque (Huelva). 
  email: arsencosl@arsenco.es 
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 9ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y CRITERIOS SUSCEPTIBLES DE NEGOCIACIÓN 
DEL CONTRATO. 

 
 En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros 
criterios cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º. 
 
 Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de 
operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos 
riesgos. Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta económica más ventajosa y 
plazo de garantía. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje 
de puntuación, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse 
mejoras al aumentarse el plazo de garantía, que conlleva un menor mantenimiento municipal 
durante ese periodo ofertado, quedando estos criterios en su adecuada proporción en la puntuación 
final. 
 

- HASTA 70 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  
 
Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión 

matemática: 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El 

resto de las ofertas se valorarán, aplicando la fórmula que se propone a continuación: 

PA =70 * (BA/Bmax) 

Donde 

PA = puntuación de la oferta A 

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien. 

 

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 
1098/2001, y Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licita-

ción en más de 25 unidades porcentuales. 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades por-

centuales a la otra oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se ex-
cluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea 
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstan-
te, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 
unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número 
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las 
tres ofertas de menor cuantía. 
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- HASTA 20 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO.  

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, enten-
diéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas, y detalladas 
con precios de mercado. Estas mejoras de acuerdo con el artículo 145.7, se limitan, no pu-
diendo superar el 4% del Presupuesto Base de Licitación, y deberán consistir en el suministro y 
ejecución de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3 : MEJORAS AL PROYECTO. Se asigna-
rá 20 puntos a la mejor oferta. La asignación de puntos por este concepto se resolverá por 
aplicación de la siguiente fórmula:   

 

           Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador= ------------------------------------------------------------------------------  

      Cuantía de la mejora máxima 

Se adjunta en el PPT Anexo III, con las partidas de mejoras a ofertar, su valoración económica 
y limitación máxima. 

 

- HASTA 10 PUNTOS: AMPLIACIÓN PLAZOS DE GARANTÍA.  

La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del 
contrato de obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa 
que ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economía muni-
cipal, al no tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparación de estas 
deficiencias, conllevando un ahorro económico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de 
mantenimiento en la ciudad. 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantía estipulado en 12 
meses. La puntuación se prorrateará en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), 
hasta un máximo de 10 puntos. 

 
 

El art. 169.5, párrafo 2º de la LCSP, establece que podrán ser negociados algunos elementos del 
contrato, a excepción de los requisitos mínimos de la prestación objeto del contrato, ni tampoco los crite-
rios de adjudicación. 

 En el presente contrato, la negociación versará únicamente sobre el precio, de 
conformidad a lo establecido en el Informe que consta en el expediente, suscrito por el 
Ingeniero Técnico Municipal del Área de Vivienda D. David Sampedro Pacheco, que en ningún caso 
podrá superar los importes máximos previstos en las cláusulas 4 del presente Pliego, y Anexo I del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 10ª. -PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES. 
 

10.1. Perfil del contratante. 
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su acti-
vidad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento 
cuenta con el Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (http://contrataciondelestado) al que se tendrá acceso según las especificaciones que 
se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es.  

 
En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 
 
Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclara-

ción al PCAP o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a las mis-
mas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

 
10.2. Notificaciones electrónicas. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán mediante la dirección 
electrónica habilitada. 

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la 
notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a 
disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, relativa al cómputo de 
plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío 
de la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de 
contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción 
de la notificación por el interesado.  

 

11ª.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.                                                                                                                                            

Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las circunstancias previstas en el 
artículo 166 de la Ley de Contratos del Sector Público, los empresarios y/o persona física serán 
invitados a la licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(http://contrataciondelestado). 

Por ello, los licitadores invitados deberán presentar su proposición en el plazo y lugar 
indicado en la invitación, y de conformidad a lo estipulado en la cláusula 11.3 del presente Pliego. 

Por resultar potestativo, no se constituirá Mesa de Contratación para este procedimiento, de 
conformidad con el artículo 326.1 LCSP.  

 
 
11.1 Condiciones previas. 
 
La proposición del interesado deberá ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la li-

citación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 
totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 
 
11.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica. 
  
La presente licitación tiene carácter electrónico. El licitador deberá preparar y presentar su 

oferta obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presenta-
ción de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de conformidad con lo previsto en 
las Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.  

 
La utilización de estos servicios supone:  
 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.  
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 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.  
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.  
 
 
 
 
 
La proposición, junto con la documentación preceptiva se presentará, dentro del plazo esta-

blecido en la invitación, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio notificación 
de la misma, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Pre-
sentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de can-
didatos y entidades licitadoras para tal fin. 

 
De acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electró-

nicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la 
oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la 
oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas, lo que podrá llevar a cabo mediante un 
nuevo intento de presentación telemática o descargando la oferta completa en un soporte electrónico 
y dirigiéndose al registro físico del Excmo. Ayuntamiento de Huelva o a una oficina de correos para 
realizar la presentación de manera presencial. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo 
indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.  

 
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que el licitador se 

registre, en el supuesto de que no lo esté, en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-
blico.  

 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.  

 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su aper-

tura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.  
 
Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.  
 

11.3. Contenido de las proposiciones. 
  
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos sobres o archivos 

electrónicos, firmado por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo elec-
trónico y la leyenda «Proposición para licitar al CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITA-
CIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN BARRIADA PÉREZ CUBILLAS (C/ 
RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y Nº 19), MEDIANTE PRO-
CEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.  

ARCHIVO O SOBRE “UNO” Documentación administrativa”.  
 
Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias autentifica-

das, conforme a la Legislación en vigor.  

Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos:  

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR indicativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable 
se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de 
ellas la correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de la 
LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión tem-
poral deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en 
caso de resultar adjudicatarios del contrato. (Anexo II). 
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En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al 
artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberán presentar también, la correspondiente declaración 
responsable (Anexo I), en la que figure toda la información pertinente al efecto. 

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para con-
tratar a las que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final 
de presentación de ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 

2.-CERTIFICADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
FRENTE AL ESTADO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA: 

 
-Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de ha-

llarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no 
estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introdu-
cidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la legislación en materia de 
administración electrónica. 

 
- Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.  
 
-Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse 

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsa-
ble de no estar obligado a presentarlas. 
 

3.- Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, las 
personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y 
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.  

 
 

 ARCHIVO O SOBRE “DOS”, DE CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES EN CIFRAS Y 
PORCENTAJES. 
 

Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias autentifica-
das, conforme a la Legislación en vigor: 

 

1. Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final de 
este pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentación la aceptación 
incondicionada por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos. El precio de la 
oferta incluirá impuestos y demás gastos imputables a las obras.  

 
2. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantía de la obra. 

 

3. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presen-
te pliego y Anexo III del PPT. 

 

11.4.- Valoración de la oferta y Negociación del contrato. 
 
Una vez presentada la documentación señalada en el punto anterior, la Unidad Técnica de 

asistencia, procederá a la apertura de la proposición presentada por medios electrónicos. 
 
Para ello, en primer lugar, procederá a la apertura del Archivo “UNO” que contiene la docu-

mentación administrativa, los examinará y calificará los documentos presentados por el licitador, 
procediéndose a la admisión o rechazo del mismo. Si se observasen defectos u omisiones subsanables 
en la documentación lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, con-
cediéndose un plazo de tres días naturales para que el licitador lo corrija o subsane, bajo apercibimien-
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to de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación 
de dicha documentación. 

 

A continuación, se procederá a la apertura del archivo o sobre electrónico “Dos” y se evalua-
rán las ofertas presentadas por las empresas invitadas. Concluida la fase de valoración, se abrirá la 
fase de negociación. 

 
Dicha negociación versará únicamente sobre: 
 
-el precio del contrato. 
 
A tal efecto, se procederá a invitar nuevamente a los licitadores, por escrito y simultánea-

mente, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado) a 
presentar una segunda oferta económica que mejore la primera. En dicha invitación, se les comuni-
cará únicamente la posición tras la valoración inicial y el número de empresas presentadas a la licita-
ción. 

 
Dicha oferta deberán presentarla los licitadores, dentro del plazo establecido en la segunda 

invitación, contado a partir del día siguiente al de notificación de la invitación, exclusivamente de 
forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plata-
forma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras 
para tal fin. 

 
Las proposiciones presentadas tienen carácter firme, y deben mantenerse, en todo caso, has-

ta el plazo máximo de resolución del procedimiento, entendiendo que ésta última será la definitiva y 
dejará sin efecto la anterior. Si no se manifestara mejora alguna, se considerará definitiva la presen-
tada con anterioridad a la negociación. Asimismo, si únicamente presentara oferta una empresa, lo 
cual imposibilitara la negociación, podrá considerarse como definitiva la oferta presentada inicialmen-
te por dicha empresa.  

 
En el expediente de contratación deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas, de 

las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas en la 
negociación. 

 
En el procedimiento se facilitará la misma información a todos los licitadores. En ningún caso 

se proporcionará información particular que pueda suponer una ventaja para alguna persona 
licitadora en detrimento de los otros. 

 
Concluida la fase de negociación, la Unidad Técnica de Contratación, verificará que las ofertas 

definitivas se ajustan a los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en los 
Pliegos, y se evaluarán y se clasificarán, por orden decreciente, las proposiciones presentadas 
atendiendo al criterio de adjudicación señalado en los pliegos, pudiendo solicitarse para ello cuantos 
informes técnicos estime pertinentes, al objeto de determinar al licitador que presentó la oferta 
económicamente más ventajosa. Efectuada la valoración, el órgano de contratación procederá, en su 
caso, a realizar la propuesta de adjudicación a favor del licitador cuya oferta resultara más 
ventajosa, fijando los términos del contrato de conformidad a su oferta definitiva. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la unidad técnica y al órgano de contratación para consultar los datos reco-
gidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea. Realizada la pro-
puesta de adjudicación, la Unidad Técnica de Contratación podrá proceder, en el mismo acto, a com-
probar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 
constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, y no está 
incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 

12ª. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION. 
 
De conformidad con el artículo 150 de la LCSP, los servicios correspondientes requerirán al 

licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con el artículo 150 LCSP, para que 
dentro del plazo de diez días presente la siguiente documentación:  
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A) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica, capacidad de obrar del 
empresario, y documentación que acredite la representación: Deberá aportar la 
documentación que se detalla a continuación, o bien optar por la presentación del Certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE), en caso de que la empresa figure inscrita en el mismo, siempre que los datos 
y/o documentos requeridos en este punto consten inscritos en el referido Registro: 
 
 1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los es-
tatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debida-
mente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica 
de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF).  
 
 1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.  
 
 1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Eu-
ropeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certifica-
do de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
 1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, in-
forme de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa.  

  1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos inter-
nacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante 
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados 
en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspon-
diente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación 
que se presente. 

 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 
 

         1.7.- Documentos que acreditan la representación: Quienes actúen o firmen proposiciones en 
nombre de otros presentarán poder. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible. La persona apoderada deberá 
acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
 

B) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último 
ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 
  
 Los documentos deberán ser originales, copias compulsadas o copias que tengan carácter de 
auténticas conforme a la legislación vigente. 

 
C) Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia 

técnica y profesional: deberán acreditar en la forma prevista en la cláusula 7.2 del presente pliego. 
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D) Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local 

contratante, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización 
de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban 
surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley 
establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar 
en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra 
a anterior. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en 
los arts. 111 de la LCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no 
adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación.  

  
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del tres por ciento del 
presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. 

 
E) Acreditación de disponer de los seguros relacionados en la cláusula 21 del 

presente pliego. 
 
F)  Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá 
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 

 
G)  Declaración empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitador. 
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H)  Personas trabajadoras con discapacidad. 

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su 
plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con 
discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en 
favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un 
certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla 
como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de 
haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar 
una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. 
Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas 
con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en 
la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, 
deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de 
plantilla.  

I) Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva 
del Plan de Igualdad previsto en el mismo: 

1. Las personas licitadoras que tengan más 50 personas trabajadoras. 

2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos 
previstos en el mismo. 

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución 
de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen 
en el indicado acuerdo. 

A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del 
citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios: 

 - Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del 
texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora. 

 - Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del 
Acta de la  comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las 
partes que lo suscriban. 

 - Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan 
de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente. 

 - Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo 
vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo 
“Igualdad en la Empresa”  es, según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, 
de 26 de octubre, “Haber  implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la 
empresa esté obligada a su implantación por imperativo legal o convencional. En los demás 
supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad”. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de 
Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste 
ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona 
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licitadora que presente una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de 
Igualdad firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

J) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de 
subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar 
certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la 
Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a España, en 
virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el 
Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera 
prestación de servicios en España. 

 
 

13ª. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN. 

Una vez presentada la documentación requerida y una vez calificada favorablemente la 
misma, se procederá a la adjudicación del contrato. 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el 
Art. 153 de la LCSP, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación, en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la 
licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a 
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista, deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo de un mes desde 
su formalización. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato 
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe 
del 3 por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 
se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio 
de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del art.71 de la LCSP.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 
14ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no 

adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 
adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas candidatas aptas o licitadoras. 

 
El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido 

debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros. 
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III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
15ª. - RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE 

OBRAS.   

Se designa como responsable del contrato, a D. David Sampedro Pacheco, Ingeniero Técnico 
Municipal del Área de Vivienda, al que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realiza-
ción de la prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la 
responsable de la Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurí-
dica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 
de la LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no 
contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias 
para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su cons-
trucción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información 
que estime oportuna para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 
facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como 
acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora 
de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas 
de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha 
del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir 
o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la 
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse emplea-
do materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta 
de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, 
la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de 
las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo 
de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecu-
ción de la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, 
podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal téc-
nico por ella contratado. 

  
La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción 

al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación, salvo las 
previstas en el art.242 de LCSP, relativas a excesos de mediciones o inclusión de precios nuevos 
fijados contradictoriamente que no se consideran modificaciones de contrato. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 
La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono 
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alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos 
por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así 
como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa 
de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo 
de aquéllas, formule a la persona contratista. 
 

16ª.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y 
al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

17ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER 
SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN. 

 
Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las 
enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del 
contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, cuyo 
incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 LCSP): 

 
FINALIDADES:  
 
A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES 
APLICABLES. 
 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 

 

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Téc-

nicas, la existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el contratista y no re-

caerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como re-

curso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos 

laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igual-

mente, su presencia en la obra ha de ser continuada.  
 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 
justificación.  

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

 

18ª. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  
 
Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual 

deberá firmarse dentro del plazo de UN MES contado a partir de la formalización del contrato. La 
Dirección Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin 
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embargo, en ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y 
que solo serán imputables a la Contrata. 

 
 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 
 
El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia 
de materiales, así como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al 
cumplimiento del contrato. Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los 
documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado 
a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 
programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el 
plazo de 10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se 
incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos 
establecidos, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho 
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

19ª. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo y cumplirá en todo momento con la normati-
va vigente durante la ejecución del contrato. Todos los costes de protecciones individuales, colectivas 
y demás para el cumplimiento de dichas disposiciones estarán a su cargo. 

 
20ª.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 
 
La persona contratista, por si o como sustituta de la Administración está obligada a gestionar 

el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las 
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios 
para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los 
documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le 
corresponda. 

 
Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, 
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y 
posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando 
conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites. 

 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la 

oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la 
persona adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona 

contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, 
comunicando este extremo a la Administración contratante. 
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21ª. - SEGUROS. 
 
21.1 Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año 
después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcción que cubra 
los daños a la propia obra e instalaciones, cuyo importe será el importe de adjudicación del contrato. 

 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo 

riesgo de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede 
cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente 
certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante; 
debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza 

correspondiente, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. En la recepción de la obra, 
deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha de 
recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administración podrá 
proceder a la suspensión del pago de las certificaciones y, en el caso de la recepción, a la suspensión 
del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta 
obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por 
demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 

21.2 Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener 

suscrito un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar 
por daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las 
obras, tanto las imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de 
Huelva y en general a toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por 
siniestro y un sublímite por víctima de 300.000 euros. 

 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro de 

responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los 
daños causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y su realización y así se 
acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora 
por persona con poder bastante. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza 

correspondiente, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
21.3. Indemnización de daños y perjuicios. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 196 LCSP, será obligación del contratista 

indemnizar todos los daños y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones 
que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una 
orden inmediata y directa de la Administración, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin 
perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 315 LCSP. 

 
 
22ª.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y 

SUBCONTRATAS. 
 
En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a 

la Administración relación detallada de los siguientes extremos: 
 
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que 

se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
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b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las 
obras. 

c) La realización del control de calidad de la obra estará incluida en el contrato por lo que se 
presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la 
realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas 
conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública, a efectos de su autorización por la Administración. 

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la persona 
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP. 

d) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos con carácter 
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos exigidos, en el 
presente pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de 
la Administración. 

 
La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa 

en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma 
con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las 
horas de trabajo a pie de obra. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 

persona contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin 
que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas 
certificaciones. 

 
 
23ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA 

CONTRATISTA. 
 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente 
de la persona contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de 
empresaria/o respecto del mismo. 

 
La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: así como 
cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo 
sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del 
contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en 
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contrata-
ción de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las per-
sonas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas 
obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, 
durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas traba-
jadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en 
los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del con-
trato. La resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP 

 
En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 

por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las 
personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna 
multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, 
pudieran imponerle los organismos competentes. 
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En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que 
se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 
24ª.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 

1. El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la Administración designará, 
de entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pública o 
privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, 
controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

 
Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los 

ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas la 
LCSP y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el 
control de calidad de la construcción y obra pública. 

 
2. El control de calidad de la obra incluirá: 
 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones 

de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de 
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de 
calidad que figure en el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 
estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa 
o la persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del 
presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su 
caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes 
conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del 
Contrato 
estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 
b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y 

cubiertas. 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 

bimensuales suscritos por la dirección facultativa donde se indicarán las incidencias detectadas que 
pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios 
técnicos municipales. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 
sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y 
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán 
abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona 
contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son 

realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las 
certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
 

 
25ª.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS. 

 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro 

sentido, deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, 
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debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o 
proyectos base del contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud 
en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea 
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 
 
26ª.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
1. Las obras deberán estar debidamente señalizadas en los términos y con los requisitos 

previstos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto del presente contrato. 
 

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de 
que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en 
los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica 
presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la 
correcta colocación de dicha señalización. 

 

27ª. - CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes 
del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o per-
sonales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión 
debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la 
cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si 
estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para 
contratar y deberá formalizarse en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al ceden-
te. 

 

28ª.- SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista po-
drá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excep-
ciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, obje-
to del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que 
es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, 
no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la 
responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la 
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuer-
do con el artículo 71 de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modifica-
ción que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesa-
ria sobre las nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acre-
ditar su aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente des-
pués de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o 
que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
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Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a 
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontrata-
ción, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguien-
tes consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en espe-
cial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 
Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa cons-
tructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas 
con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación 
a la persona coordinadora de seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 
216 de la LCSP.  

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 
derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al naci-
miento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Admi-
nistración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causa-
les derivadas de la relación contractual. 

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 
persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma natu-
raleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de con-
formidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o sumi-
nistradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este 
lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de 
cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez termi-
nada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones 
especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamien-
to jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalida-
des que se impongan por este motivo. 

 

29ª. - RÉGIMEN DE PAGOS.  
 
La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 

240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de 
la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a 
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cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, 
en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 
 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro 
Contable de facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante 
la facturación electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la 
que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página 
web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 
aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se 
informa que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 
Intervención Municipal, y el órgano de contratación la Junta de Gobierno Local. 

30ª.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 
PROYECTO. 

 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al 

proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas 
definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de 
los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 
de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las 
previsiones del proyecto. 
 

1. Se considerarán los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto: 
 

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de 
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos 
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo 
acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad, en su caso. 

 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 

estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la 
Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración, previo informe justificativo de 
la Dirección Facultativa. 

 
2. Se considerarán obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda 

comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan 
indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, 
estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios 
y funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y 
siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean 
factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten 
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y 
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste 
correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

 
3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 

necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos 

imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas 
o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma 
defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 

 
 
31ª. - DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 
A.- Derechos del contratista:  
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Al abono del precio en la forma prevista en la cláusula 31 del presente pliego. 
 
B.- Obligaciones del contratista: 

 
Además de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo 

del clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa específica 
aplicable, corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones: 
 

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo, así como 
en el pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta. 
 

- Realizar por sí la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorización municipal. 
 
  

C.- Facultades de la Administración: 
 
- Supervisar y controlar la realización del contrato. 
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren. 
- Modificar el contrato por razones de interés público. 
- Acordar la imposición de sanciones. 
- Acordar la resolución del contrato. 

  
D.- Obligación de la Administración: 

 
Pagar al contratista el precio del contrato. 
 
En aplicación del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la 

información y reutilización del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberán 
proporcionar a la Entidad local, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, la información que 
sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro 
General dirigida al Departamento de contratación. 
 

32ª.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.  

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación 
de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la 
consideración de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en 
cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, en virtud de la cual tendrá la obligación de 
guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del 
presente contrato y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus 
miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las 
estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la 
relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el 
resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario 
para la ejecución del contrato. 

 
 
 
33ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 

 El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en especial las contenidas en el Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y las contenidas 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
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 En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y 
soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese 
acceso directo o indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el 
cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e información a que hubieses podido 
tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado. 
 
 La ejecución del presente contrato no requiere el tratamiento de datos personales por el 
contratista. 
 

 
34ª. -RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá 

entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente 
ordenados y encuadernados: 

 
a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos 

documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 
b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 

procedencia de los materiales. 
d) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento 
aparte, aquellos que procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

e) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines 

de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y 

puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
h) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 
j) Cualquier otro documento que se considere necesario. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o 

entidad que ésta designe. 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la 
Dirección de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo 
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 
1109/2007. 

 
2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones 

que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como 

cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del inmueble. 
b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, 

de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una 
nueva actuación de limpieza. 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 
163 y 164 del RGLCAP. 

 

 
35ª.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a 

partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 
Una vez emitido el certificado final de obras por la Dirección Facultativa, se procederá a 

levantar Acta de Recepción de las obras ejecutadas. 
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De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección de la obra y 

la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por 
la Dirección de la obra al órgano de contratación. 

 
 Si la ejecución de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de 
prescripciones técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hará constar así en el Acta y se darán las 
instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, 
se declarará resuelto el contrato, a no ser que el órgano de contratación crea procedente conceder 
un nuevo plazo, que será improrrogable. 
 
 
 36ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 12 
meses o en su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la 
recepción del mismo. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, 
en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado 
la subsanación de conformidad para la Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 
 
37ª.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de 

desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 
 
 
38ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta 

un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los Pliegos se cláusulas administrativas 
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido 
siguiente (Art. 204 LCSP): 

 
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

 
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar 

con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá 
hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la 
modificación: La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no 
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

 
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso 

permita a los candidatos y licitadores su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por 
otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de 
los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas 
por éstos. 
 
 En ningún caso, los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
En todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras, los suministros o los 
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servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá 
que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro 
o servicio puntual. 
 
 Conforme a lo establecido anteriormente, las posibles causas que pueden preverse en este 
contrato, se expresan a continuación: 
 

- Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados 
por las empresas suministradoras. 

- Encuentro de cimentaciones existentes. 
- Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no 

previstas en los datos aportados por las empresas suministradoras. 
- Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto. 
- Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 
- Aparición de elementos de interés arqueológico. 

 
 Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de 
las obras en los términos establecidos en el proyecto. 
 
 Las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares o que, 
habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, sólo podrán realizarse 
cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos (Art. 205 LCSP): 
 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de este artículo. 
 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga innecesaria. 

 
Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y 

cuando ésta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los 
siguientes: 

 
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:  
 
1º.- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo, que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionas; y asimismo, que el cambio de contratista 
genera inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de 
contratación. 
 
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una 
nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 
 
2º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, 
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 
50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

 
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

 
1º.- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever. 
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2º.- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

 
3º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, asilada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50 por 100 de su precio inicial, IVA excluido. 
 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso, se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

 
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier 
caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes: 
 
 1º.- Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial habrían permitido la selección de candidatos distintos de 
los seleccionados inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. 
 
  En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando 
la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la 
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, 
en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original. 
 
 2º.- Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 
 
 En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, 
como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de 
obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 100 del presupuesto inicial del 
contrato. 
 
 3º.- Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 
 
 En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando: 
 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato 
que exceda, aislada o conjuntamente del 15 por ciento del precio inicial del 
mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras, o de un 10 por ciento, 
Iva excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el 
umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los 
señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la 
tramitación del expediente de contratación. 

 
 
39ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, 

con los derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de 
la LCSP. 

 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP NEGOCIADO
SIN PUBLIC OBRAS REHABILITAC 7 VVDAS MPALES EXPTE. 112-2022

Código para validación: TIWX4-W01RG-9RGY6
Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2022 a las 10:03:06
Página 30 de 39

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Técnico Medio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 22/11/2022 15:42

FIRMADO
23/11/2022 10:03

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 2
6

0
0

9
0

6
 T

IW
X

4
-W

0
1

R
G

-9
R

G
Y

6
 1

5
B

1
9

2
C

7
5

1
3

6
0

3
4

C
6

7
1

9
A

9
C

C
2

D
7

D
E

4
A

6
3

A
4

D
E

3
1

7
) 

g
e

n
e

ra
d

a
 c

o
n

 la
 a

p
lic

a
ci

ó
n

 in
fo

rm
á

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
to

 e
st

á
 F

IR
M

A
D

O
. 

M
e

d
ia

n
te

 e
l c

ó
d

ig
o

 d
e

ve
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.h

u
e

lv
a

.e
s/

p
o

rt
a

lC
iu

d
a

d
a

n
o

/p
o

rt
a

l/v
e

rif
ic

a
rD

o
cu

m
e

n
to

s.
d

o

-: APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCAP NEGOCIADO SIN PUBLIC OBRAS
REHABILITAC 7 VVDAS MPALES EXPTE 112-2022

Código para validación: VZYO9-28JTB-49S6C
Fecha de emisión: 2 de Diciembre de 2022 a las 17:21:15
Página 30 de 39

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 02/12/2022 17:21

FIRMADO
02/12/2022 17:21

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
62

32
25

 V
Z

Y
O

9-
28

JT
B

-4
9S

6C
 D

2E
B

78
B

C
77

F
E

39
92

34
65

35
18

45
1C

66
8F

7A
41

90
F

A
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.h

ue
lv

a.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

  

 

Concejalía de Hacienda y Patrimonio. Departamento de Contratación y Compras. 

Plaza de la Constitución S/nº 21003 Huelva. 959210150. contrata@huelva.es 

www.huelva.es 

  Página 31 

A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 211, son causas de resolución del 
contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas 
expresamente en los pliegos o en el contrato, las relacionadas a continuación: 

 
a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el 
contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 
 
b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de se-
guridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 
 
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el pliego sobre confidencialidad 
y protección de datos de carácter personal. 
 
d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. 
Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no 
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos 
para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este 
supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá a la persona contratis-
ta para que regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el reque-
rimiento, salvo que su ejecución exija una menor. 
 
En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo 

continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra suponga una disminución del 
ritmo de ésta superior al 75 por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre 
y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

 
e) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de 
las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la 
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad. 
f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

 
g) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en 
el artículo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condi-
ciones de solvencia necesarias. 
 
h) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación 
del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa y/o de la persona Responsable del 
Contrato. 
 
i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, 
económicas y en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
j) La sustitución por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente apreciada por el órgano de contratación, así como 
el incumplimiento del compromiso de adscripción de los medios personales y materiales sufi-
cientes para la ejecución del contrato, conllevará la resolución del contrato por causa impu-
table al contratista. 
 
k)  El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente 
pliego sobre el régimen de subcontratación. 
 
El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 

resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El 
importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la 
responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada, en su caso. 
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40ª. - DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

 
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictarán las instrucciones oportunas 
a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual 
continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la 
ampliación del plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción 
parcial. 

 
 
41ª.- PENALIDADES. 

 
 41.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 
dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, a los compromisos 
ofertados y a las órdenes dadas por la dirección de la obra para la mejor realización de los trabajos 
que constituyen su objeto. 
 

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondrán penalidades al contratista 
cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:  

 

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al 
contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 
cuenta para valorar la gravedad.  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución de 
carácter social o medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato 
enumeradas en la cláusula 12 del pliego de prescripciones técnicas, será considerará 
como infracción grave. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
194.2 de la LCSP.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse 
por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en 
todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

 

 b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso 
en los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas 
por causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 
10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 
para valorar la gravedad.  
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- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, 
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, que será 
impuesta al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha 
penalidad se seguirá imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la 
situación apreciada. Para el supuesto en que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, las penalidades 
podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

 

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incu-
rrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales esta-
blecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Pú-
blico en cuanto a la imposición de estas penalidades.  

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público  se impondrá la penalidad regu-
lada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en 
cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
 
 La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por 
daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del 
contratista. 
 

41.2. Imposición de penalidades.  
 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contrac-

tuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un pla-
zo de alegaciones de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el 
expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e 
informe jurídico, por el órgano de contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.  

 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se reali-

zará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima 
que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que 
el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contra-
to que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación 
del plazo de garantía del contrato.  

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes 
de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrá reclamar por la 
vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 

 
42ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS. 

 
Queda expresamente prohibida la modificación por el contratista de las cláusulas contenidas 

en el pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de cualquiera de los 
documentos contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato. 
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43ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos habrá lugar al recurso de reposición con carácter potestativo 
frente al mismo órgano que dicta la resolución que se impugna, y en todo caso al recurso 
contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 
 (Documento firmado electrónicamente por la Técnico de Gestión del Departamento de 
Contratación, Dª Montserrat Márquez Dopazo conformado por la Jefa de Sección del Departamento 
de Contratación y Compras, Dª Begoña González Pérez de León). 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 D. _______________________________, con CIF n.º _____________ en nombre propio/ 
en representación de __________________________, con NIF n.º __________, y con domicilio a 
efectos de notificación en _______________________, entidad que [SI] [NO] cumple las condi-
ciones de PYMES, al objeto de participar en el procedimiento para la contratación de las OBRAS 
DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN BARRIADA  PÉ-
REZ CUBILLAS (C/ RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y Nº 
19), MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, vistos los requisitos exigi-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 
• Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que 

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, 
en relación a la capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, o en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autoriza-
ciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de 
contratar con la Administración de las previstas en el artículo 71 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público. 

 
• Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Con-

trato. 
 

• Que se integra la solvencia por medios externos: 
 

 Si. 
 

 No. 
 
En caso de integrar la solvencia por medio de terceros, manifiesto mi compromiso de 

presentar la documentación a la que se refiere el artículo 75.2 LCSP y obligándose a ello en caso de 
resultar adjudicatario 

 
• Que a efectos de aplicar a este procedimiento de licitación, caso de ser necesario, lo 

previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, en relación a la presentación de ofertas por 
empresas pertenecientes a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Códi-
go de Comercio, manifiesta (marcar con X lo que proceda):  

 
No encontrarse vinculada con ninguna empresa.  
 
Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 

42.1 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

 
 
Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 

42.1 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas con las que 
existe dicha vinculación.  
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• Que se trata de empresa extranjera: 
 

 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 

 
 No. 

 
• Que la empresa a la que representa tiene contratada a: (Marque la casilla que co-

rresponda) 
 

 Menos de 50 trabajadores. 
 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 
 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social.  

 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con 
discapacidad. 

 
• Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en mate-

ria laboral y social. 
 

• Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda) 
 

 Emplea a más de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 
2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efecti-
va de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igual-
dad. 

 
 Emplea a 50 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo apli-
cable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a 
la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 
 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obli-
gada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 
• Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguri-

dad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justifica-
ción acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la 
acredite en un plazo de cinco días, mediante la presentación de los correspondientes 
certificados, de conformidad con los artículos 13 a 16 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
• Que dispongo de una Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las 

notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimo-
quinta de la LCSP: _________________________________________________. 

 
• Que me comprometo a presentar la documentación justificativa de lo anterior, en ca-

so de estar incluido en la propuesta de Adjudicación. 
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• Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de 
cualquier dato ó información que se incorpore a una declaración responsable ó la no 
presentación ante este Ayuntamiento de la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ó actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos 
establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

 
Fecha y firma del licitador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 
 D._________________________________, con DNI nº _____________, en nombre propio/ 
en representación de _________________________, D. _____________ y D. 
_________________________, con DNI nº _________, en nombre propio/ en representación de 
____________________, con CIF nº_____________, enterados de la licitación para la adjudicación 
del contrato de obra de____________, y vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

 En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unión Temporal de 
Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

 

D. ________________ con % de 
participación…… 

Fdo.:_______________ 

ENTIDAD 

 

D. ____________ con % de 
participación….. 

Fdo.: ______________ 

ENTIDAD 

 

D. ______________con % de 
participación…. 

Fdo.: _______________ 
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ANEXO III 

 
PROPOSICION ECONÓMICA  

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación  de 
las “OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN BARRIADA  PÉREZ CUBILLAS (C/ 
RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/ RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y Nº 19)”,  por tramitación 
ordinaria, procedimiento negociado sin publicidad, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto 
que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y 
___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO  
 
 
 

La entidad mercantil ……………, con CIF …………………  y domicilio social …………………….…., en el 
expediente de contratación de la ejecución de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN 
BARRIADA  PÉREZ CUBILLAS (C/ RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/ RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y 
Nº 19), mediante procedimiento negociado sin publicidad, conforme a la ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas 
señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 

 
 
 

PARTIDA OFERTA €/UD PEM 

AEROTERMIA - UNIDADES NO 
AUTONOMAS DE CLIMATIZACIÓN 

- UD  -  

LUMINARIAS INTERIORES TIPO LED 
EMPOTRADAS 

- UD  -  

MAMPARAS DE DUCHA - UD  -  

    

  PEM TOTAL - € 

  G.G y B.I (19%) - € 

  OFERTA DE 
MEJORAS 

- € 

  IVA 10% - € 

        
La entidad mercantil …………………….. oferta mejoras al proyecto de las obras de 

REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN BARRIADA  PÉREZ CUBILLAS (C/ RÍO TAJO Nº 1 Y Nº 3, C/ 
RIO CHANZA Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 17 Y Nº 19), en las partidas señaladas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas por un total de ………………………………………………………., más IVA 
DE ……………………………………………… 
 
    En…………………., a……… de………………………… de 2.0__   
 Fdo: 

 

 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP NEGOCIADO
SIN PUBLIC OBRAS REHABILITAC 7 VVDAS MPALES EXPTE. 112-2022

Código para validación: TIWX4-W01RG-9RGY6
Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2022 a las 10:03:06
Página 39 de 39

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Técnico Medio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 22/11/2022 15:42

FIRMADO
23/11/2022 10:03

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 2
6

0
0

9
0

6
 T

IW
X

4
-W

0
1

R
G

-9
R

G
Y

6
 1

5
B

1
9

2
C

7
5

1
3

6
0

3
4

C
6

7
1

9
A

9
C

C
2

D
7

D
E

4
A

6
3

A
4

D
E

3
1

7
) 

g
e

n
e

ra
d

a
 c

o
n

 la
 a

p
lic

a
ci

ó
n

 in
fo

rm
á

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
to

 e
st

á
 F

IR
M

A
D

O
. 

M
e

d
ia

n
te

 e
l c

ó
d

ig
o

 d
e

ve
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.h

u
e

lv
a

.e
s/

p
o

rt
a

lC
iu

d
a

d
a

n
o

/p
o

rt
a

l/v
e

rif
ic

a
rD

o
cu

m
e

n
to

s.
d

o

-: APROBADO MEDIANTE RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE
HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCAP NEGOCIADO SIN PUBLIC OBRAS
REHABILITAC 7 VVDAS MPALES EXPTE 112-2022

Código para validación: VZYO9-28JTB-49S6C
Fecha de emisión: 2 de Diciembre de 2022 a las 17:21:15
Página 39 de 39

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 02/12/2022 17:21

FIRMADO
02/12/2022 17:21

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
62

32
25

 V
Z

Y
O

9-
28

JT
B

-4
9S

6C
 D

2E
B

78
B

C
77

F
E

39
92

34
65

35
18

45
1C

66
8F

7A
41

90
F

A
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.h

ue
lv

a.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

 

Concejalía de Vivienda 
 

 

 

Ref:   
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN REGIR EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA “PÉREZ CUBILLAS¨, 

POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, CONFORME A LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO  

1º.- ANTECEDENTES.  

El Ayuntamiento de Huelva tiene previsto realizar anualmente actuaciones que mejoren las condiciones de 

habitabilidad de aquellas viviendas municipales que actualmente carezcan de ellas. Es por lo que se le encarga a la 

arquitecta Caridad López-Rey Quintero la redacción de los proyectos correspondientes para rehabilitar las 7 

viviendas  en BARRIADA ¨PÉREZ CUBILLAS¨. Viviendas sita en calle Río Tajo, nº1, nº3, Calle Río Chanza nº5, nº6, 

nº7, nº17, nº19, Huelva. 

Cabe indicar que las obras que se pretenden han sido licitadas mediante procedimiento abierto simplificado 

conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, Exp: nº 83/2022, quedando 

desierta la licitación y no adjudicándose el contrato ante la ausencia de presentación de propuestas, por lo que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 168 a) 1º de la LCSP, cuando no se haya presentado ninguna oferta o 

ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto, siempre que las 

condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, se podrá justificar por parte del Órgano de 

Contratación la elección del procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio en los contratos en 

lo que no se haya presentado ninguna oferta. 

2º. SIETE VIVIENDAS EN LA BARRIADA PEREZ CUBILLAS. 

El proyecto original de las viviendas data de 1958, fue redactado por el arquitecto D. Ricardo Anadón Frutos, por 

encargo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, con objeto de dar albergue a las familias necesitadas. Los escasos 

recursos económicos existentes obligaron a realizar viviendas de superficies útiles no mayores de 44,00 m2, y a 

emplear sistemas constructivos económicos. Las viviendas se disponen con fachada a las calles de nueva creación 

y con los patios interiores adosados.  

Estas viviendas están dentro del inventario nº36, en la que comprendían 80  viviendas del patrimonio municipal  

de la Barriada Pérez Cubilla. La superficie es de 8.268 m2; dicha parcela se encuentra incluida dentro de otra de 

superior cabida (27.660 m2).El título el de compra a  Doña María Ramona Muñoz Rodríguez, mediante escrituras 

de fecha 2 Abril de 1958 ante el Notario Don Alfonso Cruz Auñon, bajo el número 726 de su protocolo corriente. 
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La intervención que se plantea engloba los siguientes objetivos: 

1. Promover y puesta a disposición mediante la rehabilitación de viviendas en alquiler calificadas como 

viviendas protegidas en régimen especial del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y 

regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, regulado en el Decreto 91/2020, de 30 de junio, en 

régimen especial. 

2. Garantizar las condiciones de habitabilidad de una vivienda y fomentar actuaciones que conlleven 

mejoras importantes en cuanto a racionalización y consumo más eficiente de recursos, según establece la 

normativa vigente. A tales efectos las acciones que se emprenden en las viviendas individuales se 

clasifican en: conservación, seguridad de utilización y accesibilidad y eficiencia energética.  

3. Garantizar los requisitos mínimos de habitabilidad, salubridad y seguridad estructural en las viviendas.  

4. Realizar una mejora la contribución al ahorro energético y sostenimiento energético de las viviendas 

gracias a las soluciones arquitectónicas y sistema de instalaciones para la consecución de la Clasificación 

Energética B de las viviendas. (ver Anexo I).  

5. Aumento de una de las viviendas del parque público municipal de viviendas accesibles de reserva a 

personas con discapacidad.  

6. Actuación en zonas degradadas para favorecer la cohesión e inclusión social. 

Se tratan de viviendas unifamiliares en hilera entre medianeras que regulariza cornisas y cubierta con el resto de 

los edificios de viviendas colindantes. Las parcelas tienen forma rectangular.  Los linderos traseros de las viviendas 

están adosados en parte y otra zona abierta a un patio interior de uso privativo. Las viviendas se desarrollan en 

planta baja con una altura de coronación de cubierta inquinada de menos de 3,5 m.  

En el caso de la vivienda nº1 de la calle Rio Tajo y nº19 de la calle Rio Chanza hace esquina con la vía pública, sin 

cerrar la cubierta a 3 aguas y sin aberturas de huecos de fachada. Las ampliaciones propuestas no modifican la 

relación con el entorno de las viviendas existentes, puesto que se proyectan en los patios interiores. 

La intervención propone una reordenación compositiva del Barrio integrándola en un entorno ordenado sin 

perder el carácter propio del entorno. Se reorganiza un patio central a la que abren las estancias de la cocina y un 

despacho. 

Las obras consistirán en lo descrito en el proyecto básico y de ejecución del expediente cuyo contenido engloba 

los siguientes apartados.  

1. Trabajos previos y acondicionamiento. 

2. demolición parcial de edificio. 

3. Cimentaciones. 
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4. Estructura. 

5. Fachadas y particiones. 

6. Carpintería y  vidrios. 

7. Cubiertas. 

8. Revestimientos y trasdosados. 

9. Equipamiento. 

Toda la intervención se desarrolla en los proyectos básicos y de ejecución. 

3º. OBJETO DEL CONTRATO 

• El presente pliego tiene por objeto la contratación de la ejecución de las obras comprendidas y definidas en 

el proyecto de ¨OBRA DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA 

PÉREZ CUBILLAS¨, redactado y subscrito por la arquitecta Caridad López-Rey Quintero y con un Presupuesto 

Base de Licitación descrito en el siguiente cuadro, referidas en el anexo VII del presente pliego: 

 

•  Importe de Ejecución de las Obras, que son  el objeto del presente Pliego,  

7 VIVIENDAS EN BARRIADA PÉREZ CUBILLAS 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 361.477,22 € 

 Beneficio Industrial (6%)       21 688,63 € 

 Gastos Generales (13%)      46.992,04 € 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio 

Industrial +13% Gastos Generales) 
  430.157,89 € 

IVA (10%) artículo 91.Uno, Ley 37/1992.    43.015,79 € 

Importe de licitación con IVA    473.173,68 € 

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por: 

- El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este 

pliego y en el correspondiente proyecto. 
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- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se oponga a la 

anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, .de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación 

de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición 

derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, tendrá carácter 

supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo dispuesto 

sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley En todo caso, las normas legales y reglamentarias 

citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se 

aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. 

4º. EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y Técnicas particulares y al proyecto de “OBRA DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA DE PÉREZ CUBILLAS”. 

Las principales actuaciones contenidas en cada uno de los tres proyectos y a modo de resumen son las siguientes: 

1. TRABAJOS PREVIOS.DEMOLICIONES: Eliminación de construcciones existentes en zona de patios. 

Demolición de pavimentos interiores, redes enterradas existentes, acondicionamiento de terreno, 

nivelaciones y rellenos. 

2. SISTEMA ESTRUCTURAL.CIMENTACIONES. SOLERAS: Se construirá en la parte del patio la nueva 

construcción según proyecto, mediante un sistema nuevo de cimentación y estructura portante formada 

por pilares metálicos y forjado de cubierta mediante chapa colaborante. Además se realiza una 

cimentación mediante forjado sanitario ventilado tipo CAVITI. En la zona entre crujías existentes se 

realizará una nueva solera ventilada tipo CAVITI.  

3. MEJORA DE AISLAMIENTO TÉRMICO. Se sustituirán las ventanas existentes por nuevas con mejora de 

aislamiento térmico y acústico. Además se realiza un trasdosado en paramentos interiores existentes. Las 

soleras y cimentaciones dispondrán de aislamiento térmico horizontal y perimetral. En los techos se 

realizará mediante placas de yeso continuo con aislamiento térmico.  

4. CUBIERTA. En la cubierta existente no se prevé intervención salvo la realización de los encuentros 

mediante canalón con la cubierta de nueva creación. La cubierta de nueva creación será no transitable 

debidamente aislada e impermeabilizada según prescripciones de proyecto.  
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5. PARTICIONES INTERIORES. Se realizará las particiones conforme a diseño de proyecto mediante 

partición ligera de placas de yeso con aislamiento. Las carpinterías interiores serán nuevas conforme a 

prescripciones de proyecto.  

6. CUARTOS HUMEDOS. Los cuartos húmedos de la vivienda se terminará mediante alicatado en las 

paredes.  

7. INSTALACIONES: Se realizará las modificaciones de las instalaciones conforme a proyecto de todas las 

viviendas incluidas: electricidad, iluminación, fontanería, saneamiento, ventilación, telecomunicaciones, y 

producción de ACS (aerotermos). 

5º. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

La Dirección de Obra será la arquitecta Proyectista de los proyectos Caridad López-Rey Quintero. La dirección de 

ejecución de obra será realizada por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento designado por el Órgano de 

contratación.  

La dirección Facultativa dará las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al 

contratista. 

AO. ANTES DE EMPEZAR LA OBRA 

1. Formalizar y suscribir el encargo profesional. 

2. Solicitar y verificar la idoneidad de la documentación Técnica para el desarrollo de la Obra. 

3. Solicitar y disponer en obra del Libro de Órdenes. 

4. Solicitar al Contratista/subcontratista el o los Planes de Seguridad y Salud. 

6. Aprobación del Plan de Seguridad. 

7. Verificar la existencia de Apertura de Centro de trabajo. 

8. Solicitar y disponer en obra del Libro de Incidencias. 

9. Aprobación del Plan de Gestión de Residuos. 

10. Aportación de datos previos para el Proyecto de Grúa, en caso necesario. 

11. Verificar la existencia en Obra del Libro de Subcontratación. 
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12. Disponer en obra del Plano de replanteo y emitir el Acta de replanteo y de comienzo de Obras. 

SO. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

1. Dirigir la obra. 

2. Dirigir la Ejecución material de la obra. 

3. Gestionar y controlar la calidad de la obra. 

4. Coordinar en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución. 

5. Casos especiales. Cese del encargo profesional de los agentes técnicos. Paralización de la obra. 

FO. FINALIZACIÓN DE LA OBRA 

1. Emisión de certificados. 

2. Gestión Documentación de Seguimiento de Obra. 

3. Gestión Documentación de Control de Calidad de Obra. 

El contratista deberá necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del proyecto base del 

contrato y el "libro de órdenes". 

El "libro de órdenes" será diligenciado por el director de obra, se abrirá en la fecha de comprobación del 

replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la Administración. Durante dicho 

lapso de tiempo estará a disposición de la  Dirección Facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

6º. CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad de la obra está incluido en el contrato y la dirección facultativa designará, de entre las tres 

propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será la 

encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.  

El control de calidad de la obra incluirá: 

a. El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado 

cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han 

de reunir los mismos. 
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Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para  verificar tales 

condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el 

presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el 

proyecto aprobado. 

b.  Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos 

en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona 

Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1.5 por 100 del presupuesto de 

ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 

adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcaran los siguientes conceptos: 

o Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato 

estimen pertinentes. 

o El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

o El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

o Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

o El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y 

abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las 

certificaciones mensuales correspondientes. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de 

obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por esta en su totalidad, sea cual sea 

su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

7º. - CONTRATISTA Y EQUIPO. 

El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un jefe de obra 

que debe ser un técnico con titulación adecuada para tal fin (Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico, o 

Ingeniero Técnico) con experiencia de más de 5 años en obras de similares, que será aceptado por la dirección de 

obra, y tendrá capacidad suficiente para: 

- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los actos 

derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 

marcha de las obras. 
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- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección de 

obra. 

- Colaborar con la dirección de obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

 

- Asistencia a cuantas visitas estime necesaria la Dirección Facultativa. Establecer el control de la correcta 

ejecución de las obras.  

 

- Subscribir las actas de visitas de obras.  

 

Además de la asignación de un encargado de obra para cada una de ellas, la empresa adjudicataria dispondrá de 

un recurso preventivo, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. 

El director de obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo jefe de obra cuando así lo justifique 

la marcha de los trabajos. 

8º.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Una vez firmado el contrato, y comenzando a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación 

de Replanteo, la cual se deberá realizar en el plazo máximo de 1 mes, el plazo de ejecución de las obras que se 

establece en plazo total inicial para la culminación de las obras es de: 

 

OBRA PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

7 VIVIENDAS EN BARRIADA PÉREZ CUBILLA 8 MESES 

 

En el caso de no cumplir el plazo entrará a actuar la cláusula de penalización en caso de incumplimiento, a incluir 

en Pliego de Condiciones Administrativas.  

9º.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de las obras será mínimo de DOCE MESES, comenzando desde la fecha del Acta de Recepción 

de las mismas.  

En el caso de realizar una mejora en el plazo de la garantía será el plazo ofertado el plazo de garantía. 

10º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes: 
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- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras antes del comienzo de las obras. 

- Redactar Planning de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado. 

- Ejecución de las obras conforme al proyecto y plazo acordado.  

- Aportar el Programa de trabajo tomando de referencia el evaluado en la licitación y acordado con la 

Dirección Facultativa. 

- Aportar el Plan de control interno de calidad.  

- Aportar el Plan de Actuación ambiental. 

- Plano ¨as build¨ de obra terminada. 

- Se solicitará a la empresa adjudicataria un sistema de gestión de mantenimiento GMAO. El sistema GMAO 

será de licencia vitalicia y con app y puesto de control móvil. Dicho GMAO permitirá llevar el control de 

todos los mantenimientos realizados en el edificio de forma independiente a la empresa mantenedora 

contratada. Sistema  se deberá incluir:  

- Instalaciones o maquinas del que se llevará el control.  

- Elementos constructivos y puntos singulares a revisar. 

- definición de los parámetros a controlar. 

- identificación de las pruebas a ejecutar.  

- periodicidad de las revisiones. 

- periodicidad de los informes.  

- incluir la previsión de sustitución de piezas y durabilidad de las mismas. 

11º.- PRESUPUESTO. 

El Presupuesto Base de Licitación de las obras del “PROYECTO DE REHABILITACION 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

EN HILERA EN LA BARRIADA PÉREZ CUBILLAS”,  redactado al efecto y suscrito por la arquitecta Caridad López-Rey 

Quintero, cuenta con  un Presupuesto Base de Licitación TOTAL de CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS (430.157,89 €), más IVA (10%) de 

CUARENTA Y TRES MIL QUINCE EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO(43.015,79 €).  

7 VIVIENDAS EN BARRIADA PÉREZ CUBILLA 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 361.477,22 € 

 Beneficio Industrial (6%)       21 688,63 € 

 Gastos Generales (13%)      46.992,04 € 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio 

Industrial +13% Gastos Generales) 
  430.157,89 € 

IVA (10%) artículo 91.Uno, Ley 37/1992.    43.015,79 € 

Importe de licitación con IVA    473.173,68 € 
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La mencionada cantidad, se ha calculado conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de licitación, 

debiendo realizar los licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente 

rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo.  

Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y como se indica en el ANEXO V. Desglose del 

Presupuesto Base de Licitación. 

CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN  

12º.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica 

que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de 

las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁN EXIGIBLES 

en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

cuyas finalidades son:  

A. Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 

 

B. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral. 

 

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 

 

Se establece como EXIGIBLE la existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el contratista y no 

recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que 

sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, 

conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose 

sancionar en caso de incumplimiento como falta grave. 

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha justificación.  

13º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

13.1. CRITERIOS DE BAREMACIÓN. 

El artículo 145 de la LCSP establece, que la adjudicación de contratos se realizará utilizando una pluralidad de 

criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios 

económicos y cualitativos.  
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LA PUNTUACIÓN MÁXIMA SE ESTABLECE EN 100 PUNTOS. 

13.2. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.  HASTA 100 PUNTOS. 

Los criterios evaluables mediante fórmulas se agrupan en cuatro grupos.  

1. Oferta económica más ventajosa. 

2. Mejoras al proyecto. 

3. Mejoras al plazo de garantía.  

- HASTA 70 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión matemática: 

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las 

ofertas se valorarán, proporcionalmente, aplicando la fórmula que se propone a continuación: 

PA = 70 * (BA/Bmax) 

Donde 

PA = puntuación de la oferta A 

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien. 

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (antes desproporcionadas o temerarias) 

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del RD 1098/2001 y Art. 149.2.b de 

la LCSP. 

- HASTA 20 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO.  

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, entendiéndose por 

éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las mejoras quedan suficientemente especificadas, y detalladas con precios de mercado. Estas mejoras de 

acuerdo con el artículo 145.7, se limitan, no pudiendo superar el 4% del Presupuesto Base de Licitación, y 

deberán consistir en el suministro y ejecución de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3: MEJORAS AL 

PROYECTO. Se asignará 20 puntos a la mejor oferta. La asignación de puntos por este concepto se resolverá 

por aplicación de la siguiente fórmula:   
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           Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador= ------------------------------------------------------------------------------------  

      Cuantía de la mejora máxima 

 

Se adjunta Anexo III, con las partidas de mejoras a ofertar, su valoración económica y limitación máxima. 

 

- HASTA 10 PUNTOS: AMPLIACIÓN PLAZOS DE GARANTÍA.  

La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de obras 

objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras, 

responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economía municipal, al no tener que dedicarse los 

Servicios Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y 

pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad. 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantía estipulado en 12 meses. La 

puntuación se prorrateará en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un máximo de 10 

puntos. 

 

14º.-PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION 

QUE APORTARÁ EL LICITADOR. 

La presentación de licitaciones, así como la tramitación del procedimiento, se realizará mediante medios 

electrónicos, de conformidad con lo previsto en las Disposiciones Adicionales Decimoquinta y Decimosexta de la 

Ley 9/2017. A través de La Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El licitador en su oferta, deberá presentar la siguiente documentación mediante 3 sobres electrónicos: 

SOBRE Nº1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

SOBRE Nº2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Los licitadores deberán firmar tanto la documentación y proposiciones, como los sobres que las incluyan en su 

presentación, utilizando la firma electrónica que le proporciona la propia Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  

15º.-DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, el cual se 

aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo. 
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• Plan de Seguridad y Salud. 

• Plannig de Ejecución de las obras. 

• Anejos 

Se incluirán las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, y la documentación específica de 

instalaciones requerida para su legalización. 

16º.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS 

CONTRATOS. 

- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

administrativas y Técnicas particulares y al Proyecto de Ejecución que servirá de base al contrato, así a las 

de los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptación del mencionado 

proyecto, y compañías suministradoras. 

- Durante el desarrollo de las obras, habrá que tener especial atención con las medidas de seguridad y 

salud, puesto que se mantendrán en funcionamiento los viarios y las edificaciones en la medida de lo 

posible. 

- El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para su 

realización, al inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la 

dirección facultativa de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio 

o empresa de control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y 

análisis previstos en esta cláusula, y que siempre pagará el contratista hasta  un importe que no supere el 

1% del presupuesto adjudicado. 

El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento de 

Huelva para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% 

referido anteriormente, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados 

negativos debido a la mala ejecución de las obras, que serán sufragados por el contratista en su totalidad. 

   Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis 

no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del 

TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el 

control de calidad de la construcción y obra pública. 

-  Aportación de documentación digitalizada de los cambios sucedidos durante el desarrollo de los trabajos. 
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Señalización de las obras y carteles. 

- La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

1. Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución, de los carteles de obras, 

en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles 

serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y 

emplazamiento de la obra.  

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que 

no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos 

generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 

consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 

señalización. 

17º.-  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA. 

El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de las Obras estará 

firmada por el Ayuntamiento de Huelva en coordinación con sus servicios técnicos. Cualquier incidencia o 

interpretación deberá estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades 

municipales, para lo cual se designarán los técnicos municipales e inspectores de contacto. 

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica documentación digitalizada en 

idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo de los trabajos. 

18º.- ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

ANEXO I. INFORME TECNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO. 

ANEXO II. CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

ANEXO III. MEJORAS AL PROYECTO. 

 

 

En Huelva, a octubre de 2022 

El Ingeniero Técnico Municipal 

Fdo: David Sampedro Pacheco 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO 

 

OBRA DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA ¨PEREZ 

CUBILLAS”.  

 

A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las 

Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y 

el presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de referencia: 

 

• Importe de Ejecución de las Obras, que son  el objeto del presente Pliego,  

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 361.477,22 € 

 Costes indirectos (3%)       10 844,32 € 

 Costes directos       350.632,90 € 

Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio 

Industrial +13% Gastos Generales) 
  430.157,89 € 

IVA (10%) artículo 91.Uno, Ley 37/1992.    43.015,79 € 

Importe de licitación con IVA    473.173,68 € 

 

 

 

 

 

 

En Huelva, a octubre de 2022 

El Ingeniero Técnico Municipal 

Fdo: David Sampedro Pacheco 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

OBRA DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA ¨PEREZ 

CUBILLAS”.  

 

El código correspondiente a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de 

la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las 

Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los 

contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

45211000-9 Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas unifamiliares 

  

Al objeto de justificar la solvencia de las empresas en los contratos de obras, se propone la  siguiente 

clasificación: 

 Grupo C: Edificación. 

Subgrupo: 4 y 6  

 Categoría del contrato: 3 

 

 

 

 

En Huelva, a octubre de 2022 

El Ingeniero Técnico Municipal 

Fdo: David Sampedro Pacheco 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO 

 

OBRA DE REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA ¨PEREZ 

CUBILLAS”.  

 

Los licitadores podrán ofertar las mejoras cuantificables a ejecutar dentro del ámbito de actuación de 

las obras y su entorno en las zonas a determinar por la Dirección Facultativa, las cuales quedan valoradas 

por parte de estos Servicios Técnicos.  Las mejoras ofertadas  NO PODRÁN SUPERAR EL 4% DEL 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de las obras de  “REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

EN HILERA EN LA BARRIADA ¨PEREZ CUBILLAS””,  que asciende a DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 

euros con TREINTA Y DOS céntimos (17.206,32 €) más IVA de MIL SETECIENTOS VEINTE euros con SESENTA 

Y TRES céntimos (1.720,63 €). 

- Nº1: MEJORAS EN INSTALACION DE AEROTERMIA-INSTALACIÓN UNIDADES NO AUTONOMAS DE 

CLIMATIZACIÓN. Precio: 800 €/UNIDAD DE INSTALACION.  

Instalación de Fancoil horizontal sin envolvente, equipado con conductos y plenum de impulsión simple, 

sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura húmeda de 

entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 

nominal de 1,75 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), 

de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión 

de aire nominal de 27 Pa y potencia sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 

vías), con actuador, para la batería de frío, y válvula de tres vías con bypass (4 vías), con actuador, para 

la batería de calor. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y 

puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

- Nº2: MEJORAS EN INSTALACION DE LUMINARIAS INTERIORES TIPO LED EMPOTRADA. En baño y Cocina. 

Precio: 500€/viviendas.  

- Nº3: MEJORAS EN EQUIPAMIENTO DE MAMPARAS EN DUCHAS. Precio: 420€/ducha.  

Mampara para ducha, reversible, serie Salma o similar, código de pedido 22451081, modelo SA-310 

"PROFILTEK", de 1280 a 1310 mm de anchura y 1950 mm de altura, formada por una puerta corredera 

sin guía inferior de 534 mm de anchura de paso y un panel fijo, de vidrio de seguridad transparente de 

6 mm de espesor con sistema Teknoclean o similar, con sistema antivuelco, con perfiles de aluminio 

extruido de aleación 6063 de color plata acabado brillante. Incluso maneta para puerta, fijaciones y 

sellado de juntas. 
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• No podrán ofertarse fracciones de la unidad ni más de una unidad por cada  apartado.  

Dichas mejoras se ejecutarán con las especificaciones indicadas y bajo la supervisión de la Dirección 

Facultativa. La realización de las mismas, sin las características y dimensiones de los elementos indicados, y 

sin la adecuada calidad de ejecución, será descontada económicamente de las certificaciones de obra. 

 

 

 

 

 

 

En Huelva, a octubre de 2022 

El Ingeniero Técnico Municipal 

Fdo: David Sampedro Pacheco 

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO 

 

La entidad mercantil ……………, con CIF y domicilio social, en el expediente de contratación de la ejecución de las 

obras de por el procedimiento negociado sin publicidad, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas de jardinería señaladas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas: 

 

  

PARTIDA OFERTA €/UD PEM 

AEROTERMIA - UNIDADES NO 

AUTONOMAS DE CLIMATIZACIÓN 
- UD  -  

LUMINARIAS INTERIORES TIPO LED 

EMPOTRADAS 
- UD  -  

MAMPARAS DE DUCHA - UD  -  

    

  PEM TOTAL - € 

  G.G y B.I (19%) - € 

  
OFERTA DE 

MEJORAS 
- € 

  IVA 10% - € 

          

 

La entidad mercantil ……………,  oferta mejoras al proyecto de las obras de “REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES EN HILERA EN LA BARRIADA ¨PEREZ CUBILLAS””, en las partidas señaladas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas por un total de ………………………………………………………., más IVA DE 

……………………………………………… 

 

 

 

 

    En …………………., a ……… de ………………………… de 2.022 

 

 

 

 

      Fdo:  
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