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FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA UTE 

HÁBITAT SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. Y CARBODIAZ, S.L. DE OBRAS INCLUIDAS EN LA 

LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL 

PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS 

Y EL RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL 

EXISTENTE Y/O RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS 

VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: 

REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), EXPTE. 54/2022. 

 

INVERSIÓN COFINANCIADA EN UN 90% POR LOS FONDOS PROCEDENTES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA A TRAVÉS DE FONDOS NEXT GENERATION 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

INTERVIENEN 

 

 De una parte, Dª. Eva María del Pino García, Concejal Delegada del Área de Hacienda y 

Patrimonio, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante 

Decreto de fecha 4 de julio de 2019, la cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 Y de otra parte, Dª. Inmaculada. Inmaculada Díaz Naranjo, mayor de edad, con domicilio a 

estos efectos en calle Las Laderas núm. 10, 21740 Hinojos (Huelva), con D.N.I. núm 27.318.982-L 

representante de la UTE Hábitat Servicios Medioambientales,S.L. y Carbodiaz, S.L.  con C.I.F. U10932200, 

según escritura de constitución de Unión Temporal de Empresas otorgada el ocho de julio de dos mil 

veintidós ante la Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, con el número 2592 de su protocolo. Asegura la 

compareciente la plena vigencia de su representación y facultades. 

 

 Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el 

presente documento administrativo de formalización de contrato de obras incluidas en la línea de actuación 

LA-11 “Programa de recualificación de las zonas verdes del pulmón verde-pulmón social para el uso social 

y turístico de los barrios anejos y el resto de ciudad, fomentando la puesta en valor del patrimonio natural 

existente y/o recuperando espacios urbanos para su reconversión en zonas verdes de uso colectivo. 

Creación de “Alveolos Verdes”, 1ª fase, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e 

integrado de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI Huelva PVPS), con 

arreglo a los siguientes antecedentes y clausulas obligacionales. 

 

 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

  

 

Primero: El expediente 54/2022, para la contratación, por tramitación ordinaria, procedimiento abierto 

simplificado y mediante varios criterios de adjudicación de las obras incluidas en la línea de actuación LA-11 

“Programa de recualificación de las zonas verdes del pulmón verde-pulmón social para el uso social y turístico 

de los barrios anejos y el resto de ciudad, fomentando la puesta en valor del patrimonio natural existente y/o 

recuperando espacios urbanos para su reconversión en zonas verdes de uso colectivo. creación de “Alveolos 

Verdes”, 1ª fase, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de la ciudad de 

Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI Huelva PVPS), conforme al Proyecto Básico y de 

Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos, redactado por el Ingeniero Industrial D. 

Vicente Cantalapiedra Cordero y aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de septiembre 

de 2021, al Pliego de prescripciones técnicas suscrito por el Jefe de sección de parques y jardines, D. Francisco J. 

Pinteño Granado y PCAP elaborado por la Jefa de sección del Departamento de Contratación, Dª Begoña González 

Pérez de León, aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2022, con un presupuesto máximo de 

seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis euros con noventa y siete céntimos (668.886,97 €) 
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más ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y seis euros con veintiséis céntimos (140.466,26 €) en concepto 

de IVA (21%) sumando un total de ochocientos nueve mil trescientos cincuenta y tres euros con veintitrés 

céntimos (809.353,23 €). 

 

Segundo: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Jefa de Sección Departamento 

de Contratación y Compras, de fecha 18 de mayo de 2022, conformado por el Secretario General y de la 

Técnica del Departamento de Intervención, de fecha de 23 de mayo de 2022, conformado por la 

Interventora Accidental. 

 

Tercero: Con fecha 26 de mayo de 2022 se publica anuncio de licitación en el Perfil del 

Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado y dentro del 

plazo otorgado se han presentado las siguientes ofertas: 

 

Nombre de la Empresa                   Nº Identificación Fecha y hora de presentación de oferta 
  

 

  

ATFORTIS, S.L.  B21341987 15-06-2022 14:50 
   

BIENVENIDO FERNANDEZ ARIAS SL  B21016027 15-06-2022 18:52 
   

Construcciones PORMAN S.A.  A18012807 15-06-2022 13:36 
   

HABITA-CARBODIAZ  B91183657 15-06-2022 18:18 
   

TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SA  A18059972 14-06-2022 09:40 
   

 
 

  

 Cuarto: Por Decreto de la Sra. Alcaldesa Accidental Doña María Villadeamigo Segovia del Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva, de fecha 8 de agosto de 2022 se adjudica el referido contrato a la UTE formada por 

las entidades Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, S.L., por un importe de 641.462,60 euros 

más el IVA correspondiente de 134.707,15 euros, lo que hace un total de 776.169,75 euros, con una 

ampliación del plazo de garantía de 6 trimestres y con unas mejoras al proyecto, conforme Anexo 3 del PPT, 

por importe de 20.066,61 euros más 4.213,99 euros de I.V.A., así como la adscripción al contrato de un 

técnico asesor de jardinería, arbolado y riego. 

 

 Quinto: De acuerdo con la legislación vigente se procede a la formalización, en documento 

administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes, 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

La UTE Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, S.L., se compromete a la realización 

de las obras incluidas en la línea de actuación LA-11 “Programa de recualificación de las zonas verdes del 

pulmón verde-pulmón social para el uso social y turístico de los barrios anejos y el resto de ciudad, 

fomentando la puesta en valor del patrimonio natural existente y/o recuperando espacios urbanos para su 

reconversión en zonas verdes de uso colectivo. creación de “Alveolos Verdes”, 1ª fase, en el marco de la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón 

verde y social (EDUSI Huelva PVPS), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y 

Salud y Plan de Gestión de Residuos, redactado por el Ingeniero Industrial D. Vicente Cantalapiedra 

Cordero y aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de septiembre de 2021, al Pliego 

de prescripciones técnicas suscrito por el Jefe de sección de parques y jardines, D. Francisco J. Pinteño 

Granado y al PCAP elaborado por la Jefa de sección del Departamento de Contratación, Dª Begoña González 

Pérez de León, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y proyecto. 

 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZKbZ2h5rzNJS91ptLpKDiOJyEZ_fVDwJRuc28P38w4CDjqVMUOSEwBbc1T-OB38_3q7-3O9O7JiaSaktQVQTisSmJlNUIjYigC4ATiVrq3YuVqVBLK0e1-uEoyHivzx-mQKj-Zq-898AJ__1Rwp-5DfgoqS_4AViL3qByA-m9nbZQxdYuitatSjKnOJsJRIk1Vzaqc0SzBJooFOfyoxyHRSveYXLcB3rlYGLO2ut8_LE_NAXg8ET6xRm9w!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpSA-UZRuTBfGYHxsjN9vMa5MrM5uknNzJwMWWkKFRE5JwmEH9uoe3dHdu9vVnfvdyj3P5kppQxGzKUNqojzOmEJcSw9aDwRTvCmbhayLHLEwelxtiMCcyv_y-GVSDOYr9s5_A4L-1x8o-JHfgg2S_oIXCL3oBQI_mJnb5QCtZ9E-bbJlWiQM81GikZaiEiWufC-HNbSTTzWvJfFqoczMxARj0qsKLvastU6KE3dDlw4GT1tC77k!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=jA_TeywnleQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/516614024273/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpSA-UZRuTBfGYHxsjN9vMa5MrM5uknNzJwMWWkKFRE5JwmEH9uoe3dHdu9vVnfvdyj3P5kppQxGzKUNqojzOmEJcSw9aDwRTvCmbhayLHLEwelxtiMCcyv_y-GVSDOYr9s5_A4L-1x8o-JHfgg2S_oIXCL3oBQI_mJnb5QCtZ9E-bbJlWiQM81GikZaiEiWufC-HNbSTTzWvJfFqoczMxARj0qsKLvastU6KE3dDlw4GT1tC77k!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=jA_TeywnleQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/516614024273/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpSA-UZRuTBfGYHxsjN9vMa5MrM5uknNzJwMWWkKFRE5JwmEH9uoe3dHdu9vVnfvdyj3P5kppQxGzKUNqojzOmEJcSw9aDwRTvCmbhayLHLEwelxtiMCcyv_y-GVSDOYr9s5_A4L-1x8o-JHfgg2S_oIXCL3oBQI_mJnb5QCtZ9E-bbJlWiQM81GikZaiEiWufC-HNbSTTzWvJfFqoczMxARj0qsKLvastU6KE3dDlw4GT1tC77k!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=jA_TeywnleQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/516614024273/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpSA-UZRuTBfGYHxsjN9vMa5MrM5uknNzJwMWWkKFRE5JwmEH9uoe3dHdu9vVnfvdyj3P5kppQxGzKUNqojzOmEJcSw9aDwRTvCmbhayLHLEwelxtiMCcyv_y-GVSDOYr9s5_A4L-1x8o-JHfgg2S_oIXCL3oBQI_mJnb5QCtZ9E-bbJlWiQM81GikZaiEiWufC-HNbSTTzWvJfFqoczMxARj0qsKLvastU6KE3dDlw4GT1tC77k!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=jA_TeywnleQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/516614024273/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpSA-UZRuTBfGYHxsjN9vMa5MrM5uknNzJwMWWkKFRE5JwmEH9uoe3dHdu9vVnfvdyj3P5kppQxGzKUNqojzOmEJcSw9aDwRTvCmbhayLHLEwelxtiMCcyv_y-GVSDOYr9s5_A4L-1x8o-JHfgg2S_oIXCL3oBQI_mJnb5QCtZ9E-bbJlWiQM81GikZaiEiWufC-HNbSTTzWvJfFqoczMxARj0qsKLvastU6KE3dDlw4GT1tC77k!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=jA_TeywnleQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/516614024273/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZKbZ2h5rzNJS91ptLpKDiOJyEZ_fVDwJRuc28P38w4CDjqVMUOSEwBbc1T-OB38_3q7-3O9O7JiaSaktQVQTisSmJlNUIjYigC4ATiVrq3YuVqVBLK0e1-uEoyHivzx-mQKj-Zq-898AJ__1Rwp-5DfgoqS_4AViL3qByA-m9nbZQxdYuitatSjKnOJsJRIk1Vzaqc0SzBJooFOfyoxyHRSveYXLcB3rlYGLO2ut8_LE_NAXg8ET6xRm9w!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
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SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. 

 

El presupuesto máximo que abonará el Ayuntamiento será de seiscientos cuarenta y un mil 

cuatrocientos sesenta y dos euros con sesenta céntimos (641.462,60 €) más el I.V.A. correspondiente de 

ciento treinta y cuatro mil setecientos siete euros con quince céntimos (134.707,15 €), lo que hace un total 

de setecientos setenta y seis mil ciento sesenta y nueve euros con setenta y cinco céntimos (776.169,75 

€). 

 

 TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

 

La UTE Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, S.L tendrá derecho al abono de la 

obra que realmente ejecute con estricta sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la 

LCSP y en el presente pliego. 

 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de 

la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 

ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a 

las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

 

 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de 

facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación 

electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este 

Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 

aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que 

el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, 

y el órgano de contratación la  Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda. 

 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El plazo máximo de ejecución del contrato es de SIETE MESES. Los plazos parciales serán los que se 

fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la 

autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo no superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado 

que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró 

el contrato. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 

Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 

contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos 

parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del 

https://face.gob.es/
https://face.gob.es/es/directorio
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artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del 

contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se 

establecen en la cláusula 43. 

 Con la firma del presente contrato se entiende realizado el requerimiento por parte de 

esta Administración a la UTE Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, S.L. para 

acudir a dicha firma, previa presentación y aprobación de toda la documentación preceptiva, 

debiendo contactar con el responsable del contrato, sin que pueda alegar demora injustificada 

en la firma del Acta de Replanteo por falta de requerimiento. 

 

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES 

 

Además de las recogidas en los pliegos, la UTE Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, 

S.L de conformidad con su oferta se compromete a poner a disposición del contrato un técnico asesor de 

jardinería, arbolado y riego, además de ampliar el plazo de garantía de 6 trimestres y realizar unas 

mejoras al proyecto, conforme Anexo 3 del PPT, por importe de 20.066,61 euros más 4.213,99 euros de 

I.V.A. 

 

 

 SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

Se designa como responsable de la ejecución del contrato al Jefe de Sección de Parques y Jardines 

de Infraestructura y Servicios Públicos D. Francisco Jesús Pinteño Granado quien corresponderá coordinar, 

supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 

de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será 

a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista, podrá ser una 

persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en 

los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 

asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una 

vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna 

para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 

facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso 

al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el 

órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, 

el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el 

buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la 

apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 

materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la 

persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona 
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responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 

valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 

que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la 

persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de 

la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser 

desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella 

contratado. 

  

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones 

en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 

contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 

documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 

constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule 

a la persona contratista. 

 

 

SÉPTIMA.-  SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 

concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones 

recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del 

contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre 

de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste 

acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de 

ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud 

de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 

de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las 

nuevas personas subcontratistas. 
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En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 

aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 

la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las 

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que 

en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes 

consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 

párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial 

las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector de la Construcción. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 

Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 

mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 

contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona 

coordinadora de seguridad y salud. 

 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2000, de 4 de agosto. 

 Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 

de la LCSP.  

 La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 

derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de 

la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En 

todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la 

relación contractual. 

 Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza 

de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 



  
 

 

 

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de la constitución s/n  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 

7 

 Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 

suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este 

lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 

se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de 

ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente 

público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro 

de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo 

que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de 

las penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

 

OCTAVA.- GARANTÍA. 

 

 Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario la 

correspondiente garantía definitiva por importe treinta y dos mil setenta y tres euros con trece céntimos 

(32.073,13 €). 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 

 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 111 de la LCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 

modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 

acuerdo de modificación. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 30 meses al 

ser mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo. 

 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en 

este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la 

subsanación de conformidad para la Administración. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios 

durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se 

procederá a  la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 

de las obligaciones pendientes. 

 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 

ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la 
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persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del 

plazo de garantía. 

 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción 

parcial 

 

 

NOVENA.- - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 

2 de referido artículo, será exigible en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente condición especial 

de ejecución de carácter social, cuyo incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 

LCSP): 

 

FINALIDADES:  

 

A. Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de 

los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 

 

B. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral. 

 

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 

 

Se establece como mejora para la obra objeto del contrato, la existencia del recurso 

preventivo, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de 

obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico 

competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o 

superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser 

continuada.  

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha 

justificación.  

 

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas 

que participen en la ejecución del contrato. 

 

 

DECIMA.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  

 

Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del acta de Replanteo, la cual deberá 

firmarse dentro del plazo de un mes contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección 

Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en 

ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serán 

imputables a la Contrata. 

 

 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento 

de Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de 

materiales así como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del 
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contrato. Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 

programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 

10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos 

exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que 

la Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a 

su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

 

DECIMOPRIMERA.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no darán 

comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido 

aprobado reglamentariamente. 

El contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en 

el plazo máximo de 10 días naturales desde la formalización del contrato, que será informado en el plazo 

de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

En todo caso, antes del inicio de las obras deberán haber presentado y ser aprobado por los 

Servicios técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista 

los plazos, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá 

reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.  

 

 

DECIMOSEGUNDA.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SEÑALIZACIÓN. 

 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 

deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo 

conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del 

contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de 

Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el 

correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 

 

La UTE Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, S.L. vendrá obligada a realizar las 

siguientes actuaciones de señalización: 

 

1. Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, 

en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles 

serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y 

emplazamiento de la obra. La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento de la normativa en materia 

de Información y Publicidad regulada en el “Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Huelva como 

Entidad DUSI, Organismos Intermedios Ligeros”, Apartado 3 “Información y Publicidad”, Medida C.4.1., en 
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los términos y con los requisitos previstos en la clausula 17.2 del pliego de prescripciones técnicas del 

presente contrato. 

 

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso de que 

no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos 

generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 

consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 

señalización. 

 

DECIMOTERCERA.- INCUMPLIMIENTO. 

 

 Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 43ª del 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

 

 DECIMOCUARTA.-  LEGISLACIÓN APLICABLE.  

 

  El presente contrato se regirá por, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP) y demás normativa que resulte de aplicación. 

 

Simultáneamente a este acto de formalización, el adjudicatario firma, en todas sus páginas, el pliego 

de clausulas administrativas y técnicas y proyecto, que sirve de base al contrato. 

 

Y para la debida constancia de lo convenido, se suscribe el presente documento, mediante firma 

electrónica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporación, que lo hace a los 

efectos previstos en el art. 3.2 i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 

considerándose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma electrónica en la misma 

fecha, en aquélla en que se realice la última de las previstas en el presente documento. 

 

 

Marca visible de firma electrónica.  

Representante de la UTE Hábitat Servicios Medioambientales, S.L. y Carbodiaz, S.L. 

 

 

 

 

Marca visible firma de electrónica.  

Concejal Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

Marca visible de firma electrónica.  

Oficial Mayor E.F. de Secretario General. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO.- Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 

“PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL 

PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE CIUDAD, 

FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO 

ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN 

DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y 

SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

 

 

INVERSIÓN COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER  2014-2020 

 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

2. Objeto del contrato. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

4. Existencia del crédito. 

5. Plazo de ejecución. 

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar. 

6.1. Aptitud y Capacidad. 

6.2. Solvencia. 

7. Publicación y notificaciones. 

7.1. Perfil de contratante. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
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9. Presentación de las proposiciones. 

9.1. Condiciones previas. 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación electrónica. 

9.3 Información a los licitadores. 

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo único electrónico” 

10. Admisibilidad de variantes. 

11. Mesa de Contratación. 

12. Apertura de proposiciones. 

13. Requerimiento de documentación. 

14. Adjudicación del contrato. 

15. Formalización del contrato. 

16. Renuncia y desistimiento. 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras.  

18. Condiciones de ejecución. 

19. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro 

orden. 

20. Comprobación de replanteo y programa de trabajo. 

21. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

22. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

23. Seguros. 

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra. 

25. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 

26. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 
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27. Oficina de la empresa y de obras. 

28. Señalización de la obra y del edificio. 

29. Cesión del contrato. 

30. Subcontratación. 

31. Régimen de pagos. 

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 

33. Derechos y obligaciones de las partes. 

34. Confidencialidad de la información.  

35. Protección de datos de carácter personal. 

36. Recepción de obras. 

37. Certificación final de obras y Acta de Recepción 

38. Plazo de garantía. 

39. Liquidación de las obras. 

40. Modificación del Contrato. 

41. Causas de resolución. 

42. Devolución o cancelación de la garantía. 

43. Penalidades. 

44. Inalterabilidad de las clausulas. 

45. Jurisdicción Competente y recursos. 

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento 
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general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho 

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo 

de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus 

anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter 

contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 

integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas 

licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 

prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o 

normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo 

pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento. 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto las OBRAS 

INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL 
RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O 
RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. 
CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL 
(EDUSI HUELVA PVPS),conforme al Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de 

Gestión de Residuos, redactado por el Ingeniero Industrial D. Vicente Cantalapiedra Cordero, (aprobado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 28 de septiembre de 2021) y Pliego de Prescripciones Técnicas redactado por 
el Jefe de Sección de Parques y Jardines de Infraestructura y Servicios Públicos D. Francisco Jesús Pinteño 
Granado, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en 
la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.  
 Encuadradas en esta Línea de Actuación 11, en una 1ª Fase, y recogidas en el Proyecto mencionado se 

integran las siguientes actuaciones: 

 

1. Acondicionamiento espacio público Bda. Navidad (c/Belén-Niño Jesús) 

2. Creación de área infantil en PP-2 Parque Moret. Zona Residencial 

3. Acondicionamiento y mejora área infantil Santa Marta y espacio público anexo 

4. Remodelación plaza de las Oblatas junto a Santuario de la Cinta 

5. Mejora de ajardinamiento de nuevo espacio libre en calle Vicente Ferrer. 

 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras, tal y como establece el artículo 13 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo considerado un contrato administrativo 
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al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 3.3 a) y 

25.1.a) del mismo texto legal. 

 

Los Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) 

nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y 

las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de 

los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 

 

 

Códigos CPV – Ejecución de la obra 

45000000-7 Trabajos de construcción 

45236230-1 Trabajos de explanación de jardines 

45236290-9 Trabajos de reparación de zonas 
recreativas 

45233253-7 Trabajos de pavimentación de caminos 
peatonales 

45112712-9      Trabajos de paisajismo en jardines 

37535210-2      Columpios para parques infantiles 

37535240-1      Toboganes para parques infantiles 

37535250-4      Balancines para parques infantiles 

45233293-9      Instalación de mobiliario urbano 

 

 

 Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en 

cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad redactado por el Jefe de Sección de 

Parques y Jardines de Infraestructura y Servicios Públicos D. Francisco Jesús Pinteño Granado y el Jefe de 

Servicio de Infraestructura D. Manuel Garrido Gómez con el VºBº de la Concejal Delegada de Hábitat Urbano 

e Infraestructuras, Dª Esther Cumbrera Leandro de fecha 13 de mayo de 2022. 

 

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, consta memoria justificativa del contrato en la que se 
establece que de conformidad con el Art. 99 de la LCSP se decide no dividir en lotes el objeto del mismo de 
manera justificada, por los siguientes motivos: 

  
1. La decisión divisoria restringe injustificadamente la competencia.  
2. La no división en lotes mejora económicamente las ofertas ya que se utilizan materiales inservibles en 

unas actuaciones para otras que son necesarias. De no ser así, no se podría reciclar los materiales 
procedentes de excavación o demoliciones. 

3. Ejecutar un único bloque optimiza los costes indirectos siendo un beneficio económico considerable para la 
Administración.               

4. Se permite reducir el plazo de ejecución, llevando a cabo las obras de las distintas actuaciones de forma 
simultánea, acortando los tiempos de nueva puesta en servicio para los ciudadanos de los espacios 

públicos tratados. 
 
 

 3ª. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO. 

El presupuesto base de licitación es de asciende a 668.886,97 €  e IVA por importe de 140.466,26 € 
sumando un total de 809.353,23 €, con el siguiente desglose: 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.    
(PEM) 

562.089,89 € 

 
Costes indirectos 
………………………………………….. 

28.104,49 € 

 
Costes directos 
…………………………………………….. 

533.984.40 € 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO: 
( PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 
Gastos Generales ) 

668.886,97 € 

IVA (21%) 140.466,26 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 809.353,23 € 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 

independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 

índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como 

consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es  668.886,97 € y ha sido 

tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a 

someterse, por lo que el presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de 

las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos 

en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos 

en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura. 

El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. Los precios unitarios que regirán durante 

la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el 

coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la persona licitadora. 

4ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 

 El presente contrato se financiará de la siguiente forma: 

 Financiación con Fondos Europeos: Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 
(POPE) 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO. 

 Tipo de Fondo: FEDER. 
 Porcentaje de cofinanciación: 80%. 

 

Consta en el expediente Retención de créditos, por importe de 809.353,23 € suficiente para atender 

las obligaciones económicas que se deriven de este contrato.  

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, 

debe considerarse que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 

Intervención del Ayuntamiento de Huelva. 

5ª.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 
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Plazo de ejecución del contrato: máximo de SIETE MESES. Los plazos parciales serán los que se 

fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la 

autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 

efectos, dentro del plazo no superior a un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a 

efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que 

será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 

contrato. 

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa 

de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los 

efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización 

del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de 

fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de la 

LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin 

necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la cláusula 43. 

 

6ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR. 

 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 

plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 

de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 

86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

 

6.1 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se 

acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, dada su 

obligatoriedad al tramitarse la presente licitación mediante procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP).  

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, 

a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 

su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para 

la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 

69 de la LCSP respectivamente.  
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Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas 

solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 

mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 

cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la 

constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 

unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato. 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la 

licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones 

técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante 

la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a 

establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas 

de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 

trato. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación 

del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede 

tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras. 

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se 

encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco 

de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el 

establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos sobre los 

procedimientos para la adjudicación de los contratos. 

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior 

intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP. 

6.2. Solvencia. 

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberán estar en posesión de las 

condiciones mínimas de solvencia, que se indican a continuación: 

 

Clasificación: 
GRUPO G (VIALES Y PISTAS)  

SUBGRUPO 6 (VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA)  
GRUPO K (ESPECIALES) 
SUBGRUPO 6 (JARDINERÍA Y PLANTACIONES) 

CATEGORÍA 3 

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos de valorar y 

apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se 

atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y 

documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 
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7ª. - PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES. 

7.1. Perfil de contratante. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el 

Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(http://contrataciondelestado.es) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la 

página web siguiente: www.huelva.es.  

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP 

o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo 

establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán mediante la dirección electrónica 

habilitada. 

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la 

notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición 

sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en 

la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a 

contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de 

notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso 

contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.  

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

8ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN. 

 

 La adjudicación del presente contrato de obras se realizará mediante procedimiento abierto 

simplificado, dado que la cuantía del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relación con el 

art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicación, quedando excluida toda negociación de los 

términos del contrato con los licitadores. 

 

La adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP. 
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 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa en base a la 

mejor relación calidad-precio se atenderá a varios criterios de adjudicación, cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas. 

 

 En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros criterios 
cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º .Los criterios objetivos atienden a la solidez 

técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma, para garantizar su ejecución en forma y plazo 
con los mínimos riesgos (Criterios y procedimientos de selección de operaciones  EJE 12 “URBANO” del POCS 
2014-2020 aprobados en el Comité de Seguimiento del día 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se 
proporcionalizan entre la oferta económica más ventajosa, mejoras de obras, plazo de garantía y otras 
mejoras constatables. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje de 
puntuación, se incluyen otros criterios que suponen una mejor calidad-precio, mejoras que completen las 

especificaciones técnicas definidas en el Proyecto; y un mayor plazo de garantía, que conlleva un menor 
mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economía, quedando estos 

criterios en su adecuada proporción en la puntuación final. 
 

 

 Criterios de adjudicación: 

 

 

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleara la siguiente expresión matemática: 

 

PA=                 

 

Donde, 
   es puntuación obtenida en este apartado por la oferta A 

     es la puntuación máxima correspondiente a este apartado. Su valor es 55. 

   es la baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 
     es baja máxima, expresada en tanto por cien. 

 
Mediante esta fórmula, se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de 
baja. El resto de las ofertas se valorarán, atendiendo a la proporcionalidad, aplicando la expresión propuesta. 

 

. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS) 

 

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 1098/2001, y 

Art. 149.2.b de la LCSP, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media 

la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 

media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS:  PCAP OBRAS EXPTE
54-2022

Código para validación: 5Q3WG-H8OI8-FTAMC
Fecha de emisión: 24 de Mayo de 2022 a las 12:49:27
Página 10 de 47

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/05/2022 11:53

2.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Aprobado 18/05/2022 11:54

FIRMADO
18/05/2022 11:54

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 2
3

2
1

5
6

6
 5

Q
3

W
G

-H
8

O
I8

-F
T

A
M

C
 0

1
B

A
C

F
8

C
D

E
2

7
B

7
6

F
2

6
6

4
6

5
2

8
9

F
B

3
B

B
F

6
2

F
2

4
8

C
8

B
) 

g
e

n
e

ra
d

a
 c

o
n

 la
 a

p
lic

a
ci

ó
n

 in
fo

rm
á

tic
a

 F
irm

a
d

o
c.

 E
l d

o
cu

m
e

n
to

 e
st

á
 F

IR
M

A
D

O
. 

M
e

d
ia

n
te

 e
l c

ó
d

ig
o

 d
e

ve
rif

ic
a

ci
ó

n
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

ro
b

a
r 

la
 v

a
lid

e
z 

d
e

 la
 f

irm
a

 e
le

ct
ró

n
ic

a
 d

e
 lo

s 
d

o
cu

m
e

n
to

s 
fir

m
a

d
o

s 
e

n
 la

 d
ire

cc
ió

n
 w

e
b

: 
h

tt
p

s:
//

w
w

w
.h

u
e

lv
a

.e
s/

p
o

rt
a

lC
iu

d
a

d
a

n
o

/p
o

rt
a

l/v
e

rif
ic

a
rD

o
cu

m
e

n
to

s.
d

o

-: APROBADO POR DECRETO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022.DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO: 5. PCAP
OBRAS EXPTE 54-2022

Código para validación: SUQ68-VUPFA-U7OGQ
Fecha de emisión: 25 de Mayo de 2022 a las 13:30:13
Página 10 de 47

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva

FIRMADO
25/05/2022 13:28

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
33

31
55

 S
U

Q
68

-V
U

P
F

A
-U

7O
G

Q
 5

72
7A

F
A

66
37

42
D

B
04

96
22

79
93

8C
74

C
13

28
5E

B
B

09
) 

ge
ne

ra
da

 c
on

 la
 a

pl
ic

ac
ió

n 
in

fo
rm

át
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.h

ue
lv

a.
es

/p
or

ta
lC

iu
da

da
no

/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
      Una manera de hacer Europa 

 

      

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaza de la constitución s/n  21003, Huelva.  959 210 150.   
contrata@huelva.es  www.huelva.es 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 

todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 

las tres ofertas de menor cuantía. 

 

 

-  HASTA 10 PUNTOS: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA. 

 
 El Contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un 
Delegado de Obra (Jefe de Obra) que debe ser un técnico con titulación universitaria adecuada y dedicación 

exclusiva a la ejecución del Contrato, que será aceptado por la Dirección de Obra. Se valorará la experiencia 

del Jefe de Obra adscrito al presente Contrato, en trabajos similares realizados para una Administración 
Pública, en los últimos 10 años, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 150.000 €. Tales 
trabajos serán acreditados por las empresas constructoras o Administraciones con las que haya desarrollado 
los mismos. Se entiende como trabajos similares, aquellas obras de urbanización ó remodelación de espacios 
públicos en suelo urbano consolidado, cuyo contenido verse en su totalidad sobre alguna de las Actuaciones 
incluidas en el Pliego de prescripciones técnicas, ó aquellas que contemplen en parte al menos tres de las 

mismas, representando un porcentaje superior al 50 % de su correspondiente PEM: 
 

- Drenaje superficial de aguas pluviales. 
- Pavimentos granulares y conglomerados. 
- Áreas infantiles de juego. 
- Equipamientos deportivos (calistenia, circuitos biosaludables, parkour, etc). 
- Jardinería, arbolado, zonas verdes. 

- Sistemas de riego automático. 
- Mobiliario urbano. 

 
Se otorgarán 5 puntos por cada obra de características indicadas cuyo presupuesto de Ejecución 

Material sea superior a 150.000 €, en la que haya intervenido como Jefe de Obra, acreditado por la empresa o 

Administración con la que se hayan desarrollado los trabajos. 

. 
 

- HASTA 5 PUNTOS: ADSCRIBIR AL CONTRATO UN TÉCNICO ASESOR DE JARDINERÍA, 

ARBOLADO Y RIEGO. 

 

Las Actuaciones incluidas en el presente Contrato contemplan la ejecución de unidades de obra de 
restauración paisajística, con la inclusión de elementos vegetales de jardinería y arbolado, así como de 
sistemas de riego automático para su adecuada implantación y desarrollo. La correcta materialización de tales 
trabajos resulta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la presente Línea de Actuación EDUSI. 
Asimismo, los ámbitos de trabajo requieren de especial sensibilidad en cuanto a la protección de la flora y 
fauna existentes durante la ejecución de las obras. Por ello, la participación directa de un profesional experto 

con experiencia mínima de tres años, como apoyo al Jefe de Obra en la consecución de tales trabajos, 
aportarán conocimiento y experiencia y por tanto una mejora de la calidad ambiental de las obras. 
 
 Se otorgarán 5 puntos por la participación directa, con plena dedicación y presencialidad en la obra, en la 
elaboración y seguimiento del plan de protección de arbolado y vegetación existente por obras y la ejecución 

de las unidades de obra de restauración paisajística, jardinería, arbolado y sistemas de riego; de un 
profesional experto con experiencia mínima de tres años, técnico de titulación universitaria con competencias 

profesionales en la materia. Se asignarán 0 puntos a la oferta que no cumpla o no acredite adecuadamente lo 
solicitado. 
 

-  HASTA 15 PUNTOS: MEJORA PLAZOS DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.  

La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del Contrato de 

obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras, 

responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economía municipal, al no tener que dedicarse los 
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Servicios Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y 

pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad. 

 

Tal y como se especificó anteriormente, el plazo de garantía de las obras y su posible ampliación como 
mejora en la licitación, incluirá la propia ejecución de las distintas unidades de obra que la componen; así 
como todos y cada uno de los elementos y sus partes, materiales y productos empleados, incluyendo 
elementos vegetales (árboles, arbustos, plantas vivaces, praderas, etc, cuyas marras se deban a una mala 
calidad de planta, de los sustratos empleados o de ejecución de los trabajos de plantación). 

 
En caso de ocurrir alguna incidencia con los elementos, materiales, instalaciones y equipamientos 

ejecutados al amparo de este Contrato, los adjudicatarios deben personarse para su subsanación/reposición 
en un plazo máximo de 24h, para aquellos aspectos que puedan afectar directamente a la seguridad de las 

personas, conservación del espacio público o calidad de la obra o de alguna de sus partes  y elementos; y en 
un periodo inferior a los 7 días naturales para el resto. Para ello, deberán disponer de materiales, suministros 
y medios de trabajo suficientes para responder de forma inmediata y adecuada a la resolución de los mismos. 
 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantía estipulado en 12 meses. La 

puntuación se prorrateará en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un máximo de 15 

puntos. 

 

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO. (Para los tres lotes) 

 

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, entendiéndose por 

éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Las mejoras quedan suficientemente especificadas,  y detalladas con precios de mercado. Estas mejoras de 

acuerdo con el artículo 145.7, se limitan, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitación (si la 

oferta supera este presupuesto obtendrá igualmente la máxima puntuación establecida para este criterio), y 

deberán consistir en el suministro y ejecución de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT (con las 

partidas de mejoras a ofertar, su valoración económica y limitación máxima), sin coste adicional para el 

Ayuntamiento: MEJORAS AL PROYECTO. Se asignará 15 puntos a la mejor oferta. La asignación de puntos por 

este concepto se resolverá por aplicación de la siguiente fórmula:   

 

Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador=         -------------------------------------------------------------------------------

-----  

Cuantía de la mejora máxima 

 

 

Preferencias de Adjudicación en caso de Empates  

 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se 

produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el 

artículo 147 de la LCSP, aplicándose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento 

de finalizar el plazo de presentación de ofertas:  

 

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 

con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.  

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  
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d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate.  

 

La documentación  acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 

apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con 

carácter previo. 

 

 

9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

9.1 Condiciones previas. 

 

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y 

únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La infracción 

de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).  

Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando 

qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 

considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial 

afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 

cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en 

ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación 

así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona 

adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 

indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean 

públicamente accesibles. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales 

de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, 

las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta 

y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal. 

 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica  

 

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus 

ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de 

ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de conformidad con lo previsto en las 

Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.  

 

La utilización de estos servicios supone:  
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Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de VEINTE  

DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de 

Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación 

de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades 

licitadoras para tal fin. 

 

De acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de 

las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya 

recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha 

en un plazo máximo de 24 horas, lo que podrá llevar a cabo mediante un nuevo intento de presentación 

telemática o descargando la oferta completa en un soporte electrónico y dirigiéndose al registro físico del 

Excmo. Ayuntamiento de Huelva o a una oficina de correos para realizar la presentación de manera 

presencial. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 

retirada.  

 

Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores 

interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público.  

 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.  

 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la 

herramienta cifrará dichos sobres en el envío.  

 

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante 

de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.  

 

9.3. Información a los licitadores. 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 

de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo 

fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de 

doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través del perfil del contratante alojado en 

la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado) al que se tendrá acceso según 

las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es. 

 

9.4 Contenido de las proposiciones  

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo electrónico, 

firmado por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda 

«Proposición para licitar a la contratación de las “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 

“PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL 

PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE CIUDAD, 

FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO 

ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN 

DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
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SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y 

SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), EXPTE 54-2022”. 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO «UNICO»: 

 

Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor.  

 

Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada 

de los mismos:  

 

 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR indicativa del cumplimiento de las condiciones 

establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se 

presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 

deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la 

correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la 

licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

(Anexo II). 

 

En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 

75 de la LCSP, cada una de ellas deberán presentar también, la correspondiente declaración responsable 

(anexo I), en la que figure toda la información pertinente al efecto. 

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las 

que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 

2.  Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, las personas 

licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y 

datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.  

 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las 

que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 

 

3. Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final de este 
pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentación la aceptación incondicionada 
por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta incluirá incluye 

impuestos y demás gastos imputables a las obras. Asimismo tendrá que tener en cuenta la advertencia 

establecida en el pliego de prescripciones técnicas respecto a la partida no susceptible de baja destinada 
a investigación arqueológica. 

4. Acreditación de experiencia del Jefe de obra que adscribirá a la presente obra, en obras de 

urbanización o remodelación de espacios públicos en suelo urbano consolidado, con PEM superiores a 

150.000€ conforme a lo previsto en la cláusula 8ª del presente pliego y 16ª del PPT. 

5. Compromiso de adscripción para la ejecución de la obra de un profesional experto con experiencia 

mínima de tres años, (técnico de titulación universitaria con competencias profesionales en la materia  
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con plena dedicación y presencialidad en la obra), en jardinería, arbolado y riego, para la elaboración y 

seguimiento del plan de protección de arbolado y vegetación existente y la ejecución de las unidades 

de obra de restauración paisajística, jardinería, arbolado y sistemas de riego, conforme a lo previsto 

en la cláusula 8ª del presente pliego y 16ª del PPT y acreditación de dicha experiencia. 

6. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantía de la obra. 

7. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente pliego y 

ANEXO 3 del PPT. 

 

  

10ª. - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 

 

No se admiten variantes.  

 

 

11ª. -  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y 

calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en 

el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La 

composición de la Mesa de Contratación ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva de fecha 27 de junio de 2019 y se encuentra publicada en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público.  

 

 

12ª. -  APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 

La Mesa de Contratación se constituirá a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, 

de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP.  

 

Dado que la licitación se realizará por medios electrónicos la apertura de las proposiciones no se 

realizará en acto público. 

 

La mesa de contratación procederá a la apertura del Archivo “único” que contiene la declaración 

responsable y criterios evaluables de forma Automática. 

  

A continuación la Mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre Único, hará 

público a través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días 

naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo 

apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la 

subsanación de dicha documentación. 

 

En particular, no se aceptarán aquellas proposiciones que: 

 

a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que 

la Administración estime fundamental para considerar la oferta. 

b) Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida. 

c) Excedan del presupuesto máximo de licitación. 
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d) Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. Se considerará error manifiesto 

cuando el precio expresado en letras no sea el mismo que el expresado en números, o viceversa, 

e impida conocer la oferta presentada. 

e) Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable. 

 

Para el supuesto de que la valoración de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo 

informático, se remitirá la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe de 

valoración. 

 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática, la Mesa de Contratación, 

reunida de nuevo en su caso, propondrá al adjudicatario del contrato.  

 

Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo acto, a 

comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 

constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia 

económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 

prohibición para contratar.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la 

autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un 

Estado miembro de la Unión Europea.  

 

13ª. -  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

Dado que resulta exigible la obligación de figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en 

el referido Registro, se requerirá al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las 

empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 días 

hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente documentación: 

 

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del 

empresario: 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o 

acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 

caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el 

Código  de Identificación Fiscal (CIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará 

por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos 

o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la 

Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 

empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, 

las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de 

procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma 

sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial 

de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 

1.7.- Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración 

deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, 

además de un escrito de compromiso en el que indicarán: Los nombres y circunstancias de los que las 

constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado 

por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la 

unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes 

de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en 

el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará 

su constitución en escritura pública, así como el C.I.F. asignado a dicha unión, antes de la formalización del 

contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

2.- Documentos que acreditan la representación.  

 

 Quienes actúen o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder. Si el licitador fuera 

persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible. 

La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 

 

3. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y 

profesional: deberán acreditar en la forma prevista en la cláusula 6.2 del presente pliego. 

  

4. Obligaciones Tributarias.  

 

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a 

presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 

de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 

Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 

de febrero, y de acuerdo a la legislación en materia de administración electrónica. 

 

Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.  
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Certificación positiva, expedida por el Área de Hacienda y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 

contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período 

voluntario.  

 

 5.- Obligaciones con la Seguridad Social. 

 

 Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar 

obligado a presentarlas. 

 

6.- Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el 

pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará 

una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

 

7. Garantía Definitiva.  

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local contratante, de 

una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición 

del órgano de contratación. 

 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 

valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las 

Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con 

las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta 

Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de 

crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los 

establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de 

desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El 

certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 

 

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 

111 de la LCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, 

en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación. 
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8.- Seguros.  

 

Acreditación de disponer de los seguros relacionados en la cláusula 23 del presente pliego. 

 

9.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar 

la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su 

extinción. 

 

10.- Declaración empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 

licitador. 

11.- Personas trabajadoras con discapacidad. 

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla 

estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a 

adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el 

cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con 

discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el 

número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con 

discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas 

legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las 

concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas 

trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de 

empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, 

en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.  

12.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de 

Igualdad previsto en el mismo: 

1. Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras. 

2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos previstos en 

el mismo. 

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las 

sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado 

acuerdo. 
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A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado Plan, 

entre otros, por alguno de los siguientes medios: 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del texto original 

del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora. 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del Acta de la 

comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las partes que lo 

suscriban. 

- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de Igualdad o 

del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente. 

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno de 

los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, 

según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado 

un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantación por 

imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas 

de igualdad”. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad 

ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste ha transcurrido ya 

sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente una 

declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representación de la 

empresa y de los trabajadores y trabajadoras. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 

para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 

objetivos fijados. 

13.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de 

subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de 

estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de 

las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la 

Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 

servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad 

laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

 

14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Presentada  la documentación requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo 

no superior a cinco (5) días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 

adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  
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En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente 

la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 

puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la documentación anterior y 

procediendo a exigírsele al adjudicatario que no cumplimentase adecuadamente el requerimiento, en el plazo 

señalado, el importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 LCSP.  

 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 

publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) días.  

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la 

Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 

de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

15ª. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el Art. 153 

de la LCSP, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, en 

documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá 

formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 

otorgamiento. En este caso el contratista, deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una 

simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalización. 

 

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por 

ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 

en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes 

del contrato. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

16ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 

 

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o 

celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del 

procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se 

compensará a las personas candidatas aptas o licitadoras. 

 

El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido 

debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros. 

 

 

 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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 17ª. - RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE OBRAS.   

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que 

corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona responsable del 

contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista, 

podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 

órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los 

citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 

asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez 

finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el 

correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar 

la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de 

Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el 

Sector de la Construcción (LRSSC). 

 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano 

de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 

órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 

orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura 

de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de 

calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los 

gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la 

indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del 

proyecto. 

 

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 

recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la 

Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser 

desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella 

contratado. 

  

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
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La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 

las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias 

entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción 

de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista 

obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 

contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la 

documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga 

constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a la 

persona contratista. 

18ª.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al 

proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la 

persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

19ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, 

ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN. 

 

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde 

se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al 

menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, 

SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE 

CARÁCTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 LCSP): 

 

FINALIDADES:  

 

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES. 

 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 

 

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 

 

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el contratista y 

no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como 

recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de 

riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. 

Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.  
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El responsable municipal del contrato elaborará un informe a la finalización de las obras sobre el 

cumplimiento de dicha justificación.  

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que 

participen en la ejecución del contrato. 

 

20ª. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  

 

Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del acta de Replanteo, la cual deberá 

firmarse dentro del plazo de un mes contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección Facultativa 

comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en ningún caso se 

responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serán imputables a la 

Contrata. 

 

 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto, 

refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de materiales así 

como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el 

Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberá ser 

acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa 

de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 10 días 

naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos 

en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la 

Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista 

haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses 

de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

21ª. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no darán comienzo, 

mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido aprobado 

reglamentariamente. 

El contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el 

plazo máximo de 10 días naturales desde la formalización del contrato, que será informado en el plazo de 

cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  
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En todo caso, antes del inicio de las obras deberán haber presentado y ser aprobado por los Servicios 

técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no 

fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 

ampliación alguna de plazo por este motivo.  

 

 

22ª.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 

 

La persona contratista, por si o como sustituta de la Administración está obligada a gestionar el 

otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y 

ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, 

ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para 

ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda. 

 

Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el 

importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos 

referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que 

serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber 

cumplido dichos trámites. 

 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 

económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la persona 

adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier 

perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista 

quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a 

la Administración contratante. 

 

 

23ª. - SEGUROS. 

 

23.1 Seguro a todo riesgo de construcción. 

 

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, 

está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la 

fecha de recepción de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcción que cubra los daños a la propia 

obra e instalaciones, cuyo importe será el importe de adjudicación del contrato. 

 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de 

construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma 

asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre 

de la compañía aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en caso de 

siniestro, el órgano de contratación. 

 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, a 

efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la 

póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente 

se encuentra totalmente pagada. La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de la 

certificaciones y, en la caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el 
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contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a 

efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 

 

23.2 Seguro de responsabilidad civil. 

 

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener suscrito un 

seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y 

perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las 

imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a 

toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublímite por víctima 

de 300.000 euros. 

 

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro de 

responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los daños 

causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y su realización y así se acredite 

mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con 

poder bastante. 

 

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, a 

efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. 

 

 

23.3. Indemnización de daños y perjuicios. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 196 LCSP, será obligación del contratista indemnizar 

todos los daños y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y 

directa de la Administración, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de 

repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 LCSP. 

 

24ª.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS. 

 

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a la 

Administración relación detallada de los siguientes extremos: 

 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán 

de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras. 

c) La realización del control de calidad de la obra estará incluida en el contrato por lo que se 

presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización de 

dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, 

de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, a efectos de su 

autorización por la Administración. 

Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la persona 

adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP. 

d) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos con carácter 

permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos exigidos, en el presente 

pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración. 

 

La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo 

cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma con dedicación 
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plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de 

obra. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona 

contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda 

originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

 

 

25ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA 

CONTRATISTA. 

 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 

relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona 

contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del 

mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 

de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas 

por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: así como cumplir las condiciones salariales 

de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato 

la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas 

en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V 

de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de 

tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras 

cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, 

los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 

inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las 

penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la 

ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que 

estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios 

colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se 

acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP 

 

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 

carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la 

relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras 

de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 

responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 

obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por 

resolución judicial o administrativa. 
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26ª.-  ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

 

1. El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la Administración designará, de entre 

las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya 

de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis 

previstos en esta cláusula. 

 

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y 

análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 

67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 

 

2. El control de calidad de la obra incluirá: 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 

obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones 

que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales 

condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto 

desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto 

aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 

incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona 

Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de 

ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa 

adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del contrato 

estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes bimensuales 

suscritos por la dirección facultativa donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la 

ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al 

citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 

realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe 

deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de 

unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su 

totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son realizados y 

abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 

previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales 

correspondientes. 
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27ª.-  OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS. 

 

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 

deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar 

en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, 

Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, 

el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de 

la ejecución de las obras. 

 

 

28ª.-  SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 

 

1. Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en 

lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles serán 

determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento 

de la obra. La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento de la normativa en materia de Información y 

Publicidad regulada en el “Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Huelva como Entidad DUSI, 

Organismos Intermedios Ligeros”, Apartado 3 “Información y Publicidad”, Medida C.4.1., en los términos y con 

los requisitos previstos en la clausula 17.2 del pliego de prescripciones técnicas del presente contrato. 

 

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso de que no 

se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos 

generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se 

consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 

señalización. 

 

29ª. - CESIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 

contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 

cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción 

efectiva de la competencia en el mercado.  

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser 

autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un tercero 

cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un 

elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar 

y deberá formalizarse en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 

 

30ª.-  SUBCONTRATACIÓN. 
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De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 

concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones recogidas 

en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona 

o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de 

tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta 

Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para 

ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que 

la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 

sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas 

personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su 

aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 

celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la 

adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la 

subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias 

determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que en función de la 

repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de 

la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

 La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las 

normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro 

de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 

8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga 

permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, 

debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 

seguridad y salud. 
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 Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 

4 de agosto. 

 Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de 

la LCSP.  

 La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus 

derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la 

relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo 

caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 

contractual. 

 Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la 

persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de 

abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

 En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad 

de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

 Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 

empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras 

que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

 En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo 

solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 

que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público 

contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los 

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 

aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de 

las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, respondiendo 

la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

31ª. - RÉGIMEN DE PAGOS.  

 

1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la 

LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada 

durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación 

y recepción de las obras que comprenden. 

 

 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de 

facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación 
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electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento 

se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web 

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la 

aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el 

órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, y el 

órgano de contratación la  Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda. 

32ª.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 

PROYECTO. 

 

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto 

aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las 

mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las 

prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar 

lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto. 

 

1. Se considerarán los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto: 

 

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del 

mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales 

como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 

protección contra incendios y funcionalidad, en su caso. 

 

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 

condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la 

autorización previa de la Administración, previo informe justificativo de la Dirección Facultativa. 

 

2. Se considerarán obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer la 

funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan 

afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, 

confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre 

antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar 

las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de 

obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la 

persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

 

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para 

comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 

 

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 

ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos 

o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con 

carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 

 

 

33ª. - DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

A.- Derechos del contratista:  
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Al abono del precio en la forma prevista en la cláusula 31 del presente pliego. 

 

B.- Obligaciones del contratista: 

 

Además de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del 

clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa específica aplicable, 

corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones: 

 

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo así como en el 

pliego de prescripciones técnicas,  y a lo comprometido en su oferta. 

 

- Realizar por sí la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorización municipal. 

 

  

C.- Facultades de la Administración: 

 

- Supervisar y controlar la realización del contrato. 

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren. 

- Modificar el contrato por razones de interés público. 

- Acordar la imposición de sanciones. 

- Acordar la resolución del contrato. 

  

D.- Obligación de la Administración: 

 

Pagar al contratista el precio del contrato. 

 

En aplicación del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la información y 

reutilización del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberán proporcionar a la Entidad 

local, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, la información que sea precisa para cumplir con las 

obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de 

contratación. 

 

34ª.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. 

De acuerdo con el artículo 133.2 de la LCSP La información a la que tenga acceso la empresa como 

consecuencia del contrato tendrá carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los 

trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del órgano de 

contratación. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional 

vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del 

tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual 

tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el 

marco del presente contrato, únicamente los tratará conforme a las instrucciones de la Consejería, y no los 

aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
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otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el caso de que la empresa, o 

cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las 

estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación 

contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento 

obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del contrato. 

 

35ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de 

Protección de Datos de Carácter Personal y en especial las contenidas en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y las contenidas en el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como lo 
dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 
razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 
telecomunicaciones, y demás normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos. 

En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes 
que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En 
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o 
información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho de secreto respecto de 

los datos e información a que hubiese podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado. 

 

36ª. -RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar 

a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y 

encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos 

documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) Libro de Órdenes. 

c) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 

procedencia de los materiales. 

d) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en 

obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquellos que 

procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios. 

e) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y 

agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en 

servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

h) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 

autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes 

a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 

j) Cualquier otro documento que se considere necesario. 

 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que 

ésta designe. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 

la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de obra una copia del 
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Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007. 

 

2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a 

continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier 

otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del inmueble. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal 

forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de 

limpieza. 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 

164 del RGLCAP. 

 

37ª.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de 

la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 

que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

Una vez emitido el certificado final de obras por la Dirección Facultativa, se procederá a levantar Acta 

de Recepción de las obras ejecutadas. 

 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección de la obra y la 

persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección 

de la obra al órgano de contratación. 

 

 Si la ejecución de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones 

técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hará constar así en el Acta y se darán las instrucciones precisas y 

detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará 

un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarará resuelto el contrato, a no ser que 

el órgano de contratación crea procedente conceder un nuevo plazo, que será improrrogable. 

 

 38ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 12 meses o en 

su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la recepción del 

mismo. 

 

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista 

la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en 

suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de 

conformidad para la Administración. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad 

a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del 

contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de 

quince años, a contar desde la recepción. 

 

39ª.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
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 Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, 

se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 

 

40ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un 
máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los Pliegos se cláusulas administrativas particulares 

se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguiente (Art. 204 
LCSP): 

 
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

 

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el 

detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la 
misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el 
procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación: La cláusula de modificación 
establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 
unitarios no previstos en el contrato. 

 
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a 

los candidatos y licitadores su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita 
al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las 
condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por éstos. 
 
 En ningún caso, los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se 
entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir 

por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del 
contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

 
 Conforme a lo establecido anteriormente, las posibles causas que pueden preverse en este contrato, 
se expresan a continuación: 
 

- Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las 
empresas suministradoras. 

- Encuentro de cimentaciones existentes. 
- Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no previstas en 

los datos aportados por las empresas suministradoras. 
- Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto. 
- Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 

- Aparición de elementos de interés arqueológico. 
 
 Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las obras 
en los términos establecidos en el proyecto. 
 
 Las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares o que, habiendo 

sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, sólo podrán realizarse cuando la 

modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos (Art. 205 LCSP): 
 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado 
segundo de este artículo. 
 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 

objetiva que la haga innecesaria. 
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Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando 
ésta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: 

 
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente 

contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:  
 
1º.- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por 
ejemplo, que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con 

características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den 
lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten 
desproporcionas; y asimismo, que el cambio de contratista genera inconvenientes significativos o 
un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

 
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista. 

 
2º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada 
o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de 
su precio inicial, IVA excluido. 

 
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y 

que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y 

cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 
 

1º.- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración 
diligente no hubiera podido prever. 

 
2º.- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

 
3º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, asilada 

o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por 100 de 
su precio inicial, IVA excluido. 
 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso, se tendrá que justificar 
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no 

se incluyeron en el contrato inicial. 
 
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato 
de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una 
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 
 
 1º.- Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 

contratación inicial habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más 
participantes en el procedimiento de contratación. 
 
  En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o 

el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se 

pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 
procedimiento de licitación original. 
 
 2º.- Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de 
una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. 
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 En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas 

cuyo importe representaría más del 50 por 100 del presupuesto inicial del contrato. 
 
 3º.- Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 
 
 En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 
 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 
exceda, aislada o conjuntamente del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA 
excluido, si se trata del contrato de obras, o de un 10 por ciento, Iva excluido, cuando 
se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo 

de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 
(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito 

de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 

expediente de contratación. 
 

 

41ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los 

derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP. 

 

A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 211, son causas de resolución del contrato 

por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas expresamente en los pliegos o 

en el contrato, las relacionadas a continuación: 

 

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el contrato con los 

mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud 

de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y protección de 

datos de carácter personal. 

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá 

producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad 

adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo 

estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, 

requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar 

desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija una menor. 

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual o 

superior a dos meses, en la ejecución de la obra suponga una disminución del ritmo de ésta superior al 75 por 

100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable 

a la Administración o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los así establecidos en 

el artículo 239 de la LCSP. 

e) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 

prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata 

de la correspondiente compatibilidad. 

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 

g) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 98 

de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias. 

h) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, 

sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones 

de la Dirección Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato. 
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i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, económicas y en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

j) La sustitución por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de 

fuerza mayor debidamente apreciada por el órgano de contratación, así como el incumplimiento del 

compromiso de adscripción de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, 

conllevará la resolución del contrato por causa imputable al contratista. 

K) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el 

régimen de subcontratación. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución 

del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios 

ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía 

responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista en 

lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso. 

 

 

42ª. - DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, 

a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se 

procederá a  la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de 

las obligaciones pendientes. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona 

contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial. 

 

 

43ª.- PENALIDADES. 

 

 43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en 

los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las 

órdenes dadas por la dirección de la obra para la mejor realización de los trabajos que constituyen su objeto. 

 

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondrán penalidades al contratista cuando 

incurra en alguna de las causas previstas a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las 

siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad.  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución de carácter social o 

medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la cláusula 

15 del pliego de prescripciones técnicas, será considerará como infracción grave. 
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- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la 

LCSP.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse por el 

órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se 

comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

 b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los 

siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 

causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 

legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir 

los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 

imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en 

su oferta.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, que será impuesta 

al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguirá 

imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situación apreciada. Para el 

supuesto en que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 

grave o muy grave, las penalidades podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 

10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 

valorar la gravedad.  

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en 

demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de 

estas penalidades.  

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 

215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público  se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con 

sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, 

el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar 

hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá 

tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

 

 La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y 

perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista. 
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43.2. Imposición de penalidades.  

 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se 

seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones 

de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización 

será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de 

contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.  

 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el 

momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el 

incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del 

expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, 

podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del 

contrato.  

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al 

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago,  se podrá reclamar por la vía administrativa de 

apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

44ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS. 

 

Queda expresamente prohibida la modificación por el contratista de las cláusulas contenidas en el 

pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de cualquiera de los documentos 

contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato. 

 

45ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 

contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y 

contra los mismos habrá lugar al recurso de reposición con carácter potestativo frente al mismo órgano que 

dicta la resolución que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo 

dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 

 (Documento firmado electrónicamente por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, Dª 

Begoña González Pérez de León). 
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ANEXO I: 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _______________________________, con CIF n.º _____________ en nombre propio/ en 

representación de __________________________, con NIF n.º __________, y con domicilio a efectos de 

notificación en _______________________, entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al 

objeto de participar en el procedimiento para la ejecución de las “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE 

ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL PULMÓN 

VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO 

DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O 

RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO 

COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE 

SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS). EXPTE 54-2022”,  convocada por el 

Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cumple 

las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en relación a la 

capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la 

clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la 

actividad y que no está incurso en prohibición de contratar con la Administración de las 

previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato. 

 

 Compromiso de presentar la documentación que integra la solvencia a los que se refiere el 

artículo 75.2 LCSP, si es requerido para ello. 

 

 Que se trata de empresa extranjera: 

 

 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 

 No. 

 

 Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda) 

 

 Menos de 50 trabajadores. 

 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 

 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  
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 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de 

la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. 

 

 

 Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral 

y social. 

 

 Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 

 Emplea a más de 100 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 

 Emplea a 100 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 

cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 

de un plan de igualdad. 

 

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la 

elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 

 Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de 

este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite, mediante la 

presentación de los correspondientes certificados, de conformidad con los artículos 13 a 16 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad 

con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 

LCSP:_________________________________________________. 

 

 Compromiso de suscripción de un seguro de responsabilidad civil. 

 

 Compromiso de presentar la documentación justificativa de lo anterior, en caso de estar 

incluido en la propuesta de Adjudicación. 

 

 Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 

inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato ó información que se 

incorpore a una declaración responsable ó la no presentación ante este Ayuntamiento de la 

documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, 

determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ó actividad afectada 

desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar, así como la 

imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de 

tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas 

sectoriales de aplicación. 

 

Fecha y firma del licitador. 
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Anexo II  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

D._________________________________, con DNI nº _____________, en nombre propio/ en representación de 

_________________________, D. _____________ y D. _________________________, con DNI nº _________, 

en nombre propio/ en representación de ____________________, con CIF nº_____________, enterados de la 

licitación para la adjudicación del contrato de____________, y vistos los requisitos exigidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

 En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unión Temporal de 

Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTIDAD 

 

D. ________________ con % de 

participación… 

 

 

 

Fdo.:_______________ 

ENTIDAD 

 

D. ____________ con % de 

participación… 

 

 

 

 

Fdo.: ______________ 

ENTIDAD 

 

D. ______________con % de 

participación… 

 

 

 

 

Fdo.: _______________ 
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ANEXO III 

 

PROPOSICION ECONÓMICA  

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de las 

OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS 

VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS 

Y EL RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O 

RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. 

CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL 

(EDUSI HUELVA PVPS), (EXPTE 54-2022)”, por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de 

contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el 

importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO  

 

 

La entidad mercantil ……………, con CIF y domicilio social, en el expediente de contratación de la ejecución de 

las “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS 

ZONAS VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS 

ANEJOS Y EL RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL 

EXISTENTE Y/O RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO 

COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU 

PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS),EXPTE 54-2022”, por el procedimiento abierto 

simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, oferta las 

siguientes mejoras de obra en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 

 

  

PARTIDA 
LIMITE MÁXIMO  

DE CANTIDAD 
OFERTA MEJORA PRECIO PEM 

UD.   DE INSTALACIÓN COMPLETA DE 
SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA RIEGO POR 
ASPERSIÓN Y GOTEROS MYSOLEM CANOPY O 
EQUIVALENTE. 

2  1.241,49   €/UD.  

UD.   DE PÉRGOLA TEXTIL DE SOMBRA 
MODELO GEOVELA DE BENITO URBAN DE 
MEDIDAS APROXIMADAS DE 10X10 M O 
EQUIVALENTE FORMADA POR ESTRUCTURA 
DE ACERO CALIDAD S275 ACABADOS PINTADO 
AL HORNO CON PINTURA EN POLVO DE 
POLIÉSTER. 
 

1  14.379,72  €/UD.  

     

   
 

PEM TOTAL - € 

   
 

G.G y B.I (19%) - € 

   
OFERTA DE 
MEJORAS - € 

   
 

IVA (21%) - € 

 

 

La entidad mercantil ……………,  oferta mejoras al proyecto de OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL 
PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU 

RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN 
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE 
HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), EXPTE 54-2022 en las 

partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de……………………………………………., más 
IVA de……………………………………………… 
 
    En…………………., a……… de………………………… de 20__. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN REGIR EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS 

VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL 

RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O 

RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. 

CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI 

HUELVA PVPS). CONFORME A LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.  
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CAPÍTULO  I: DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

1ª.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.  

 

Es interés del Ayuntamiento de Huelva realizar la siguiente actuación, insertada en la ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN 

VERDE Y SOCIAL DE HUELVA (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha Estrategia fue aprobada en virtud de Resolución de 12 

de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente 

la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán 

cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden 

HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.  

 

Por lo tanto, este Proyecto se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 

un 80%, dentro del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 (POPE), 2014ES16RFOP002, EJE 12 

URBANO. 

 

Se trata de la Contratación por el procedimiento abierto simplificado establecido en el artículo 159 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS definidas en el 

Proyecto de “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11, CREACIÓN DE ALVEOLOS VERDES, 1ª FASE, EN 

EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: 

REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)”, conforme al Proyecto de Construcción 

redactado al efecto en fecha, julio de 2021, por el Ingeniero Industrial D. Vicente Cantalapiedra Cordero 

(BE4project), que plantea “Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 

descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y 

promover medidas de reducción del ruido” mediante actuaciones de rehabilitación de áreas urbanas degradadas, 

recuperándolas para usos públicos amables con el medio ambiente. Con la inclusión de zonas verdes, 

plantaciones y dotaciones lúdicas y saludables que mejoren el medioambiente urbano en su dimensión 

ambiental, paisajística y urbanística. Todo ello, dando lugar a un impacto positivo en el bienestar de la población, 

la promoción de la cohesión social y territorial y la competitividad; así como mitigando problemas de declive 

urbano y ambiental, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica y protegiendo la biodiversidad en el 

entorno urbano. 

 

 Lo anterior se enmarca en la normativa de aplicación1: 

                                                           
1  Toda esta documentación se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.huelva.es/portal/es/edep-Proyectos 

 

INFRAESTRUCTURA - PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: PPT OBRAS LA-11
ALVEOLOS VERDES 1ª FASE-Re licitación

Código para validación: YPW4G-2DACH-ZY5Z5
Fecha de emisión: 13 de Mayo de 2022 a las 9:31:56
Página 3 de 32

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Infraestructura - Jefe de Sección de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Huelva

FIRMADO
13/05/2022 09:31

E
st

a
 e

s 
u

n
a

 c
o

p
ia

 im
p

re
sa

 d
e

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

le
ct

ró
n

ic
o

 (
R

e
f:

 2
3

1
1

5
8

5
 Y

P
W

4
G

-2
D

A
C

H
-Z

Y
5

Z
5

 F
8

C
3

9
9

1
D

7
6

2
9

7
C

C
D

B
1

0
F

3
C

4
4

7
B

9
6

E
8

B
6

3
B

7
9

C
2

7
2

) 
g

e
n

e
ra

d
a

 c
o

n
 la

 a
p

lic
a

ci
ó

n
 in

fo
rm

á
tic

a
 F

irm
a

d
o

c.
 E

l d
o

cu
m

e
n

to
 e

st
á

 F
IR

M
A

D
O

. 
M

e
d

ia
n

te
 e

l c
ó

d
ig

o
 d

e
ve

rif
ic

a
ci

ó
n

 p
u

e
d

e
 c

o
m

p
ro

b
a

r 
la

 v
a

lid
e

z 
d

e
 la

 f
irm

a
 e

le
ct

ró
n

ic
a

 d
e

 lo
s 

d
o

cu
m

e
n

to
s 

fir
m

a
d

o
s 

e
n

 la
 d

ire
cc

ió
n

 w
e

b
: 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s/
p

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/p

o
rt

a
l/v

e
rif

ic
a

rD
o

cu
m

e
n

to
s.

d
o

-: APROBADO POR DECRETO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022.DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO: 4. PPT OBRAS LA-11 ALVEOLOS
VERDES 1ª FASE-Re licitación (1)

Código para validación: TTBJ7-XE998-9J4XP
Fecha de emisión: 25 de Mayo de 2022 a las 13:31:47
Página 3 de 32

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva

FIRMADO
25/05/2022 13:27

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
 (

R
ef

: 2
33

31
54

 T
T

B
J7

-X
E

99
8-

9J
4X

P
 9

C
51

14
E

E
63

69
96

C
11

23
0D

8A
F

14
F

3E
0D

7E
95

E
13

E
1)

 g
en

er
ad

a 
co

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

in
fo

rm
át

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
F

IR
M

A
D

O
. M

ed
ia

nt
e 

el
 c

ód
ig

o 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tr

ón
ic

a 
de

 lo
s 

do
cu

m
en

to
s 

fir
m

ad
os

 e
n 

la
 d

ire
cc

ió
n 

w
eb

: h
ttp

s:
//w

w
w

.h
ue

lv
a.

es
/p

or
ta

lC
iu

da
da

no
/p

or
ta

l/v
er

ifi
ca

rD
oc

um
en

to
s.

do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

 

  

 

 

Concejalía de Hábitat Urbano e Infraestructuras. Departamento de  Parques y Jardines 

C/ Miguel Ángel Asturias, nº 2  (Esquina C/ Artesanos). 21005-Huelva. 959210107   

infraestructura@huelva.es www.huelva.es 
4 

 

 

 

 
 

 

 Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020. 
 

 Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria. 
 

 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneración de su Pulmón 
Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015. 

 

 Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos, por la que se 
resuelven definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, 
efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. 

 

 Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , sobre el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006. 

 

 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-
2020. 

 

 Manual de procedimientos del Ayuntamiento de Huelva, como Entidad DUSI (Organismos Intermedios 
“Ligeros”) validado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública el 13 de junio de 2017. 

 

 Criterios y procedimientos de selección de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020. 

 Solicitud de financiación y propuesta de Operación “Programa de recualificación de las zonas verdes del 
Pulmón Verde-Pulmón Social para el uso social y turístico de los barrios anejos y el resto de ciudad, 
fomentando la puesta en valor del patrimonio natural existente y/o recuperando espacios urbanos para su 
reconversión en zonas verdes de uso colectivo. Creación de “alveolos verdes” presentada por la Unidad 
Ejecutora Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos (actualmente Concejalía de Hábitat Urbano e 
Infraestructuras), Departamento de Parques y Jardines, con fecha de 20 de septiembre de 2017 en base a la 1ª 
Convocatoria de Manifestación de Expresiones de Interés para Potenciales Beneficiarios de ayuda en el marco 
de la EDUSI HUELVA PVPS,  y cuyo plazo de presentación fue del 1 al 20 de septiembre de 2017. 

 Una vez validada dicha Operación por Decreto de Alcaldía con fecha de 4 de octubre de 2017, la Unidad de 
Gestión DUSI entrega a la Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos un DECA (Documento que 
establece las condiciones de la Ayuda) con fecha de 5 de octubre de 2017 y posteriormente dicha Concejalía, 
con fecha de 9 de octubre de 2017, da su conformidad a dicho documento. Finalmente, se da de alta la 
Operación en Fondos 2020 con fecha de 6 de octubre de 2017.  

 

Enmarcada en la EDUSI HUELVA PVPS, se define la presente Actuación dentro de los siguientes conceptos: 
 

1. Objetivo Temático (OT): OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 

recursos. 
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2. Prioridad de Inversión (PI): 6e (PI0605): Acciones dirigidas a mejorar el  entorno urbano, revitalizar las 

ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas  zonas de reconversión), reducir 

la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del  ruido. 

 

3. Objetivo Específico (OE): OE 6.5.2: Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del 

entorno urbano y su medio ambiente. 

 

4. Categoría de Intervención (CI): CI089/CE091: Desarrollo y promoción del potencial turístico de los 

espacios naturales. 

 
5. Línea de Actuación (LA) 11: Programa de recualificación de las zonas verdes del Pulmón Verde-Pulmón 

Social para el uso social y turístico de los barrios anejos y el resto de ciudad, fomentando la puesta en 

valor del patrimonio natural existente y/o recuperando espacios urbanos para su reconversión en zonas 

verdes de uso colectivo. Creación de “Alveolos Verdes”. 

 

6. Nombre de la Operación: Programa de recualificación de las zonas verdes del Pulmón Verde-Pulmón 

Social para el uso social y turístico de los barrios anejos y el resto de ciudad, fomentando la puesta en 

valor del patrimonio natural existente y/o recuperando espacios urbanos para su reconversión en zonas 

verdes de uso colectivo. Creación de “alveolos verdes”. 

 

7. Código de la Operación: FDU01AN1511. 

 

8. Indicador de productividad: 

 

- Nombre: (CO22) Superficie total de suelo rehabilitado 

- Unidad de medida: ha (hectárea) 

- Valor estimado 2022: 32,57 ha  

 

 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.  

 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación por el procedimiento abierto simplificado de la EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS definidas en el Proyecto de “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11, CREACIÓN DE 

ALVEOLOS VERDES, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 

INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA 

PVPS)”, conforme al Proyecto de Construcción redactado al efecto en fecha, julio de 2021, por el Ingeniero 

Industrial D. Vicente Cantalapiedra Cordero (BE4project), con un Presupuesto Base de Licitación de SEISCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (668.886,97 €) 
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más IVA, de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

(140.466,26 €); lo que hace un total de  OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTITRÉS CÉNTIMOS (809.353,23 €). 

 

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por: 

 

- El presente Contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este 

pliego y en el correspondiente Proyecto. 

 

- Para lo no previsto en los pliegos, el Contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se 

oponga a la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 

de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, .de 31 de diciembre, en lo no previsto en el 

primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado 

afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una 

edificación, tendrá carácter supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley En todo 

caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se 

oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su 

defecto, las de derecho privado. 

 

 

3ª.- DIVISIÓN POR LOTES. 

 

El artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica que “3. Siempre que la 
naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus 
partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta”. 

  
 De acuerdo con la naturaleza de este contrato, de obras específicas de urbanización y equipamientos lúdicos, se 

decide no dividir en lotes el objeto del mismo de manera justificada, por los siguientes motivos: 

  

a) La decisión divisoria restringe injustificadamente la competencia.  

 

b) La no división en lotes mejora económicamente las ofertas ya que se utilizan materiales inservibles en unas 

actuaciones para otras que son necesarias. De no ser así, no se podría reciclar los materiales procedentes 
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de excavación o demoliciones. 

 
c) Ejecutar un único bloque optimiza los costes indirectos siendo un beneficio económico considerable para la 

Administración.               

 

d) Se permite reducir el plazo de ejecución de la Línea de Actuación LA-11 1ª Fase, llevando a cabo las obras 

de las distintas actuaciones de forma simultánea, acortando los tiempos de nueva puesta en servicio para 

los ciudadanos de los espacios públicos tratados. 

 

 

4ª.- SITUACIÓN ACTUAL. 

 

Huelva es una ciudad encuadrada dentro de un marco natural y paisajístico de gran potencia y belleza, con 

espacios naturales protegidos por la legislación autonómica, estatal y europea, pero ambientalmente frágil, por la 

fuerte presión humana ejercida con actividades agresivas con el entorno, entre las que destaca la actividad 

industrial que históricamente resultó altamente contaminante; y un importante déficit de áreas verdes, tanto a 

nivel de barrio como de ciudad. Acometer con un decidido impulso social y político una estrategia de reversión de 

sus efectos nocivos para la salud y el bienestar y la recuperación de áreas degradadas, debe de ser  una de las 

prioridades urbanas de Huelva. 

 

En el año 1999, con la aprobación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (PGOU 

Huelva) y su posterior desarrollo, se produce un importante impulso a las dotaciones verdes y a la mejora del 

medio ambiente de la ciudad. Entre las líneas de actuación que el plan proponía, dentro del apartado “Medio 

ambiente, calidad de vida y desarrollo”, se encontraban: 

 

- El fomento de una política de preservación del medio mediante la máxima protección de los espacios 

naturales, utilizando todos los recursos legales aportados por la normativa española y andaluza en la materia. 

 

- La recuperación de las zonas de fosfoyesos, así como un estricto control de vertidos y emisiones 

contaminantes. 

 

- Introducir cambios profundos en los hábitos de movilidad y tráfico urbano, apoyando el transporte público y 

los itinerarios peatonales. 

 

- Creación de una red de parques públicos, con el fin de "oxigenar" la ciudad. 

 

Tales acciones deben complementarse con una estrategia participativa y de comunicación social destinada 

internamente a conseguir la adscripción y el compromiso de la sociedad local con una ciudad libre de 

contaminación, y a nivel externo, con la generación de una imagen verde de la ciudad, eliminando el estigma de 

ciudad contaminada y solucionando los problemas de insuficiencia de zonas verdes y degradación de las mismas 
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actualmente existente en algunas zonas. 

 

La Operación  “Alvéolos verdes” se fundamenta en el desarrollo de equipamientos y actuaciones dirigidas no sólo 

a paliar, sino a sentar las vías para la reversión de estas situaciones, dando respuesta a los problemas ambientales 

actualmente existentes. Para ello, se considera relevante la contribución que la vegetación y los espacios verdes 

representa como mejora del medio ambiente y la calidad de vida urbana. 

 

Entre los elementos de carácter innovador que incluye la Operación cabe destacar su ámbito de actuación, que 

contempla espacios actualmente degradados catalogados como zona verde singular (VS), zona verde básica (VB) y 

otros espacios verdes de menor entidad integrados en las áreas peatonales, conforme al planeamiento 

urbanístico municipal; que no están cumpliendo adecuadamente las funciones ornamentales, paisajísticas, 

ambientales y ecológicas que se les reconocen para la mejora de la calidad de vida en el medio urbano. Así como 

el enfoque e importancia que se le confiere a las zonas verdes y el arbolado urbano en el papel que juegan como 

sumideros de carbono atmosférico, constituyendo una herramienta más para la mitigación del cambio climático 

en los espacios urbanos y la reducción de la contaminación atmosférica. Los beneficios que reporta la Operación 

van más allá de su ámbito de intervención, abarcando a toda la población de la ciudad. 

 

Encuadradas en esta Línea de Actuación, en una 1ª Fase, el Ayuntamiento de Huelva pretende realizar las 

siguientes Actuaciones dentro del ámbito territorial de la EDUSI HUELVA PV-PS: 

 

1. Acondicionamiento espacio público Bda. Navidad (c/Belén-Niño Jesús) 

2. Creación de área infantil en PP-2 Parque Moret. Zona Residencial 

3. Acondicionamiento y mejora área infantil Santa Marta y espacio público anexo 

4. Remodelación plaza de las Oblatas junto a Santuario de la Cinta 

5. Mejora de ajardinamiento de nuevo espacio libre en calle Vicente Ferrer 

 

El Proyecto de Construcción redactado, recoge las Actuaciones descritas anteriormente dando cumplimiento a los 

objetivos establecidos en la Operación “Alvéolos verdes” y es acorde a las condiciones urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana; siendo el documento técnico que sirve de base para la contratación ahora 

pretendida. 

 

 

5ª.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares y al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE “OBRAS 

INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11, CREACIÓN DE ALVEOLOS VERDES, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN 

DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)”, redactado por técnico competente. 
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6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION QUE APORTARÁ EL LICITADOR. 

 

El licitador en su oferta, deberá presentar la siguiente documentación: 

 

 Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demás gastos imputables a las obras 

 

El precio de la oferta incluirá el suministro y montaje de los elementos necesarios, casetas, almacén etc, 

así como la obra civil necesaria para su instalación. 

 

Todos los gastos que origine el cumplimento de lo establecido en el presente apartado serán por cuenta 

del adjudicatario, por lo que se considerarán incluidos en el precio del Contrato. 

 

 Experiencia del Jefe de Obra 

  Técnico Asesor de  jardinería, arbolado y riego 

 Plazo de garantía de las obras 

 Mejoras al Proyecto, respecto a las partidas incluidas en el ANEXO 3, que no podrán superar el 3% del 

presupuesto base de licitación, conforme al modelo de oferta de mejoras que se adjunta. 

 

 

7ª. - DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

La Dirección de las obras del Proyecto de “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11, CREACIÓN DE 

ALVEOLOS VERDES, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 

INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)”, 

se realizará por parte del Equipo Técnico redactor del mismo (BE4project), siendo el Director de Obra el Ingeniero 

Industrial D. Vicente Cantalapiedra Cordero. 

La Dirección Facultativa dará las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del Proyecto al 

Contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible a través del “Libro de Órdenes” habilitado a tal efecto en la obra, para que sean vinculantes 

para las partes. 

 

El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista con el límite de 1% del 

presupuesto de ejecución material. El Contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará 

con el Ayuntamiento de Huelva y laboratorio de Control de Calidad, para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan 

de Control de Calidad. No se incluirán en este 1%, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes 
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o resultados negativos debido a la mala ejecución de las obras, que serán sufragados por el Contratista en su 

totalidad.   

 

La supervisión y aprobación de las obras se realizará por los Servicios Técnicos del  Ayuntamiento de Huelva.  

 

 

8ª. - CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA. 

 

El Contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un Delegado de 

Obra (Jefe de Obra) que debe ser un técnico con titulación universitaria adecuada con dedicación exclusiva a la 

ejecución del Contrato, que será aceptado por la Dirección de Obra, y  tendrá capacidad suficiente para: 

 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los actos 

derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 

marcha de las obras. 

 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de 

Obra. 

 

- Colaborar con la Dirección de Obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

 

El Director de Obra podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado cuando así lo justifique la 

marcha de los trabajos. 

 

 

9ª. - ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

 

El Contratista deberá necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del Proyecto de 

Construcción base del Contrato y el "Libro de Órdenes". 

 

El "Libro de Órdenes" será diligenciado por el Director de Obra, se abrirá en la fecha de comprobación del 

replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la Administración. Durante dicho 

lapso de tiempo estará a disposición de la  Dirección Facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
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10ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Una vez firmado el Contrato, se establece un plazo de ejecución de SIETE MESES (7) para la culminación de todas 

las Actuaciones recogidas en el mismo.  

 

El plazo de ejecución de las obras, incluye el tiempo necesario para la fabricación, en su caso, y recepción en el 

emplazamiento de los trabajos, de los suministros, materiales y elementos incluidos en las mismas. Asimismo, la 

empresa adjudicataria en su planificación de obra deberá haber tenido en consideración las posibles paradas o 

retrasos por las condiciones meteorológicas adversas existentes en el momento de ejecución, no siendo 

justificable el posible incumplimiento del plazo establecido por tal motivo; o por otros tales como la inexistencia 

de algún material o elemento, necesidad de gestión administrativa, etc.  

 

El incumplimiento del plazo de ejecución será objeto de penalización conforme a lo establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas del Contrato. 

 

 

11ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

El plazo de garantía de las obras será como mínimo de DOCE MESES (12), comenzando a contar desde la fecha del 

Acta de Recepción de las mismas. 

 

El plazo de garantía de las obras y su posible ampliación como mejora en la licitación, incluirá la propia ejecución 

de las distintas unidades de obra que la componen; así como todos y cada uno de los elementos y sus partes, 

materiales y productos empleados, incluyendo elementos vegetales (árboles, arbustos, plantas vivaces, praderas, 

etc, cuyas marras se deban a una mala calidad de planta, de los sustratos empleados o de ejecución de los 

trabajos de plantación). 

 

En caso de ocurrir alguna incidencia con los elementos, materiales, instalaciones y equipamientos ejecutados al 

amparo de este Contrato, los adjudicatarios deben personarse para su subsanación/reposición en un plazo 

máximo de 24h, para aquellos aspectos que puedan afectar directamente a la seguridad de las personas, 

conservación del espacio público o calidad de la obra o de alguna de sus partes  y elementos; y en un periodo 

inferior a los 7 días naturales para el resto. Para ello, deberán disponer de materiales, suministros y medios de 

trabajo suficientes para responder de forma inmediata y adecuada a la resolución de los mismos. 

 

12ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

 

Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes: 
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- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras. 

 

- Redactar Plannig de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado. 

 

- Redactar Plan de protección de arbolado y vegetación existente por obras; y sufragar los gastos derivados 

de las medidas de protección propuestas en evitación de daños a los mismos. 

 

- Redactar propuesta de Plan de Control de Calidad de las obras. 

 

- En el caso que resultara de aplicación: Redacción y ejecución por técnico competente (arqueólogo) de las 

obligaciones que se deriven de la investigación y protección en materia de arqueología, así como asunción 

del coste real de las mismas. Respecto a la partida de Intervención Arqueológica del 5% del PEM incluida 

en el Presupuesto de los Lotes en que corresponde, indicar que será de abono al adjudicatario, solo en 

caso de que se haya ejecutado algún tipo de intervención y no el total de su cuantía, sino exclusivamente 

la cantidad correspondiente que se justifique de forma detallada mediante factura. 

 

- Ejecución de las obras conforme al Proyecto y plazo acordado. 

 

- Entrega al finalizar las obras, de toda la documentación técnica relativa a ensayos de control de calidad, 

propuestas técnicas, informes de inspección, fichas descriptivas y manuales de utilización de elementos 

instalados, certificados de inspección y garantía, etc. 

 

- El adjudicatario será responsable de recabar la información necesaria sobre las instalaciones existentes en 

el ámbito de actuación de los trabajos; así como de restituir los posibles daños a las distintas 

infraestructuras como consecuencia de la ejecución de las obras. Igualmente, será responsable de los 

desperfectos ocasionados en pavimentos, mobiliario, vegetación, instalaciones y obras existentes, como 

consecuencia del empleo de maquinaria y medios auxiliares de trabajo, inadecuados a los condicionantes 

y características del ámbito de las obras. 

 

- El adjudicatario está obligado a disponer de los medios necesarios y organizar los trabajos de forma 

adecuada para proteger el arbolado y vegetación existente (sistema radicular y parte aérea) en eI ámbito 

de las obras, conforme a lo especificado en las normas de protección de arbolado y vegetación por obras y 

Plan elaborado al respecto. Cualquier daño producido sobre estos, o la pérdida de un ejemplar, será objeto 

de indemnización al Ayuntamiento de Huelva mediante la aplicación de la “Norma Granada. Valoración 

económica de árboles, palmeras y arbustos ornamentales”, conforme a lo especificado en la Ordenanza 

Municipal de Parques y Jardines. 

 

- Será responsable del orden limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del Contrato, por lo que 

deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean señaladas por las 

autoridades competentes, por los reglamentos vigentes y por el Director de las obras. 
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 A este respecto es obligación del adjudicatario: 
 

 Acotar mediante vallado y señalizar adecuadamente las zonas de trabajo, no retirándolo hasta la 
recepción del Contrato por parte del Ayuntamiento de Huelva. 

 
 Limpiar periódicamente todos los espacios de la obra de escombros, materiales sobrantes, 

desperdicios, basuras y de todo aquello que impida su perfecto estado y de sus inmediaciones. Tras la 
finalización de las obras y previo a su recepción, se procederá a una limpieza manual y mecánica del 
ámbito de los trabajos, con empleo de máquinas baldeadoras, barredoras, camión cisterna, etc, hasta 
lograr un estado óptimo para su entrega al Ayuntamiento y puesta en servicio. 

 
 Retirar de la obra los equipos y medios auxiliares en el momento en el que no sean necesarios. 
 
 Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución y, 

sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto a juicio de la Dirección de Obra. 

 
- El adjudicatario será responsable de la gestión de los distintos residuos generados por los materiales y 

productos recibidos en el lugar de las obras y por la ejecución de las mismas, conforme a la normativa 

vigente al respecto. 

 

- El adjudicatario responderá de la calidad de los bienes suministrados y de las faltas que hubiere, 

haciéndose responsable de las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

- La recepción de equipamientos tales como áreas infantiles, circuitos biosaludables, etc, no se llevará a 

cabo hasta que no se cuente con el informe favorable de inspección realizado por empresa certificadora 

acreditada por ENAC. En el caso que la certificadora acreditada, detecte una no conformidad en el informe 

de inspección respecto al espesor de pavimento amortiguante de caucho continuo en alguna/s zona/s de 

la superficie; no se aceptará como solución el recrecido puntual de la zona afectada; sino que será 

necesario una nueva aplicación de una capa de caucho continuo de color para toda la superficie del área 

con el grosor necesario, con cargo al adjudicatario. Igualmente, cualquier otra disconformidad será 

subsanada por su cuenta. 

 

 

13ª.- PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN. 

 

El Presupuesto Base de Licitación de las OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE 

RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y 

TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN 

ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN 

DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), a ejecutar, asciende a un total de SEISCIENTOS SESENTA 

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (668.886,97 €) más IVA, 

de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (140.466,26 €); 

lo que hace un total de  OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRÉS 

CÉNTIMOS (809.353,23 €). 

 

Las mencionadas cantidades, se han calculado conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de licitación, 

debiendo realizar los licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente 

rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y 

como se indica en el ANEXO I. Desglose del Presupuesto Base de Licitación. 

 

Las unidades de obra incluidas en la ejecución del Contrato se realizarán de acuerdo con lo establecido en las 

normas e instrucciones técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la 

costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que sobre el particular señale 

el Director de las Obras. 

 

Respecto a los elementos de juego de áreas infantiles, equipamientos deportivos biosaludables y mobiliario 

urbano, de los distintos espacios públicos objeto del presente PPT de obras, aclarar lo siguiente: 

 

Las características técnicas y fichas de particularidades de uso de todos elementos a suministrar e instalar para 

la dotación de equipamientos en las diferentes áreas de juego y deportivas, así como del mobiliario urbano, 

son definidas en el modelo de la casa comercial indicada en el proyecto de ejecución; en su apartado de 

presupuestos y mediciones y documentación gráfica. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento estricto de lo proyectado en cuanto a suministro y ejecución. Si se 

planteara la sustitución por otras marcas comerciales distintas a las especificadas, la propuesta deberá ser 

admitida y aceptada por las Dirección Facultativa de las obras a proposición de la empresa adjudicataria. Para 

ello resulta imprescindible el cumplimiento del criterio de equivalente o producto similar; entendiéndose como 

tal el cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

 

(1) Todos los elementos de juego incluidos en la propuesta de un mismo área, deberán ser de la misma 

casa comercial. 

 

(2) Todos y cada uno de los elementos incluidos en la propuesta deberán acreditar la posesión de un 

certificado TÜV. 

 

(3) De forma individual, cada nuevo elemento propuesto dispondrá como mínimo de la misma 

superficie de seguridad en planta (zona de impacto), pudiéndose aceptar hasta un 20% de 

reducción de la superficie proyectada siempre que la suma de todos elementos propuestos, en su 
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conjunto dentro de una misma actuación, representen un valor mayor al previsto en el proyecto de 

ejecución. 

 

(4) Las dimensiones de implantación de los diferentes elementos que se propongan se asemejarán a 

los espacios y disposiciones planteadas en el proyecto. 

 

(5) Se respetarán, en todo caso,  las edades y rango de edades recomendadas de uso. 

 

(6) Se mantendrán las diferentes funciones lúdicas, pudiéndose optar por aceptar nuevas funciones 

siempre que sean compatibles con la edades recomendadas de uso indicadas en el proyecto. 

 

(7) El diseño de los elementos y del conjunto se deberá asemejar a los incluidos en el proyecto. 

 

(8) Los materiales tendrán las mismas características técnicas respecto a durabilidad, resistencia 

mecánica y protección a los rayos UV y compromiso y respecto del medio ambiente, pudiéndose 

optar por aceptar nuevos materiales, colores o disposición de estos. 

 

(9) En todo caso serán exigibles los certificados de calidad indicados en los epígrafes de mediciones del 

proyecto de ejecución, así como el cumplimento de la normativa aplicable.  

 

No se considerarán elementos equivalentes o similares aquellos que, aún cumpliendo con las indicaciones 

anteriores, los materiales supongan un incremento sustancial de gasto de mantenimiento funcional de los 

equipos, o se propongan equipo descatalogados o con falta de elementos de reposición. 

 

La propuesta para solicitar el cambio de los elementos proyectados será redactada por la empresa 

adjudicataria y contendrá, como mínimo, una representación gráfica  en planta de la zona de actuación y un 

alzado del conjunto planteado. 

 

En caso de optarse por fabricar elementos equivalentes o similares, el Excmo. Ayuntamiento de Huelva se 

exime de toda responsabilidad derivada de posibles denuncias interpuestas por la firma original como 

consecuencia de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, siendo únicamente responsable y así se dejaría 

constancia de ello, la empresa constructora adjudicataria. 

 

Cuando no se indique marca comercial de algún producto, se entenderá que el elemento a servir es de primera 

calidad,  consensuado previamente con  los Servicios Técnicos Municipales. 

 

De forma general, cualquier elemento objeto de suministro que no cumpla con los  parámetros indicados, podrá 

ser rechazado por el Ayuntamiento de Huelva. En el caso puntual de la inexistencia de alguno de los productos o 

de sus características especificadas, se acordará con los Servicios Técnicos Municipales, la idoneidad de 

suministrar otro de características similares. 
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Los importes ofertados además del I.V.A. incluirán otros tributos de cualquier índole que sean de aplicación, así 

como gastos de transporte, seguros, gestión, cánones de vertido, etc. 

 

Algunas de las Actuaciones previstas se localizan al interior de la delimitaciones de la Zona Arqueológica de 

Huelva (Orden de 14 de mayo de 2001, BOJA nº75, de 3 de julio de 2001) por lo que será obligatoria la obtención 

de Informe Favorable de la administración autonómica en materia de Cultura con anterioridad al inicio de los 

trabajos.  

 

Además, en este caso, las actuaciones previstas se ubican también en suelo sometido a cautela arqueológica de 

carácter municipal. Se trata de  la “AR/007. Núcleo Urbano. Zonas de Intervención Segunda y Tercera” del 

Catálogo de espacios arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, que conlleva la 

incorporación “un capítulo destinado a Investigación Arqueológica, cuyo monto será el CINCO (5) POR CIENTO del 

Presupuesto de Ejecución Material de las obras.” Estas partidas de Investigación Arqueológica no podrán ser 

objeto de baja por parte del licitador. 

 

Se podrá modificar el Contrato cuando aparezcan restos arqueológicos o circunstancias derivadas de las 
Resoluciones Administrativas de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía (Comisión de Patrimonio), de 
tal forma que el importe del Contrato podrá ser incrementado vía modificación del Contrato en su cuantía, 
siempre que la misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos. 

 
No obstante, serán las directrices de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía, las que marquen las  
posibles e hipotéticas  paralizaciones  de  obra, en cuyo  caso, no se aplicarían  circunstancias penalizadoras al 
Contratista. 
 

 

14ª.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. 

14ª1ª. Potestad de modificación del Contrato (art. 203 LCSP) 

Establece la Ley 9/2017, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha Ley respecto a la sucesión en la persona 

del Contratista, cesión del Contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, que los Contratos 

administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en 

esta Ley, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el 

artículo 207. 

Los Contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su 

vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y 

condiciones establecidos en el artículo 204. 
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b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece 

el artículo 205. 

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un Contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la 

pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, en su caso 

previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta 

Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del Contratista de 

adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina. 

Las modificaciones del Contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán 

publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63. 

14ª2ª. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 204 LCSP) 

Los Contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 

veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere 

advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguiente: 

a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. 

b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle 

suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por 

referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento 

que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, 

que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en 

el Contrato. 

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los 

candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, 

permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las 

condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos. 

En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del Contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se 

altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 

modifica el tipo de Contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del Contrato cuando se sustituya 

alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

Conforme a lo establecido anteriormente, las posibles causas que pueden incurrir en una modificación de 

Contrato, pueden ser: 
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 Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las 

empresas suministradoras. 

 Encuentro de cimentaciones existentes. 

 Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no previstas en los datos 

aportados por las empresas suministradoras. 

 Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en Proyecto. 

 Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas. 

 Aparición de elementos de interés arqueológicos. 

Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las obras en los 

términos establecidos en el Proyecto. 

14ª3ª. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones 

adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales (art. 205 LCSP) 

Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido 

previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en 

cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo 

de este artículo. 

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa 

objetiva que la haga necesaria. 

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla 

todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente 

contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1.º Que el cambio de Contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por 

ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con 

características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a 

incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten 

desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de Contratista generara inconvenientes significativos o 

un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva 

licitación para permitir el cambio de Contratista. 
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2.º Que la modificación del Contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 

conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su 

precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un Contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que 

fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del Contrato, siempre y cuando se 

cumplan las tres condiciones siguientes: 

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente 

no hubiera podido prever. 

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del Contrato. 

3.º Que la modificación del Contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o 

conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su 

precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la 

necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el 

Contrato inicial. 

Una modificación de un Contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un Contrato de 

naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se 

considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de 

contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados 

inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más 

participantes en el procedimiento de contratación. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el 

servicio resultantes del Proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se 

pretenda, requieran de una clasificación del Contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el 

procedimiento de licitación original. 

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del Contrato en beneficio del Contratista de una 

manera que no estaba prevista en el Contrato inicial. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como 

consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas 

cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del Contrato. 
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3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del Contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando: 

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del Contrato que exceda, 

aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata 

del Contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás 

Contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de Contrato resulte de aplicación 

de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro 

Contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de 

contratación. 
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CAPÍTULO  II: DE LA LICITACIÓN 
 

 

15ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica 

que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de 

las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE 

en las actuaciones objeto del Contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL: 

 

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES. 

 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 

 

Para ello, el Contratista deberá acreditar lo siguiente, lo siguiente: 

 

 Se establece como mejora para las obras objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la 

existencia del recurso preventivo, que será nombrado por el Contratista. Será exigible a la persona 

nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención 

de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. 

Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose sancionar en caso de 

incumplimiento como falta grave. 

 

El responsable municipal del Contrato elaborará un informe a la finalización de las obras sobre el 

cumplimiento de dicha justificación; que habrá sido comprobada previamente por la Dirección 

Facultativa a lo largo del periodo de ejecución de las mismas. 

 

 

16ª.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN 

 

Para la baremación de las propuestas aportadas se tendrán en cuenta los criterios objetivos que se describen a 

continuación: 

 

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN (TOTAL 100 puntos):  

 

El artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP establece, que la 
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adjudicación de Contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor 

relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios económicos y cualitativos. En este sentido, en el 

presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros criterios cualitativos. 

 

Los criterios objetivos atienden a la solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma, para 

garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos (Criterios y procedimientos de selección de 

operaciones  EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité de Seguimiento del día 7 de junio 

2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta económica más ventajosa, mejoras de obras, 

plazo de garantía y otras mejoras constatables. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el 

principal porcentaje de puntuación, se incluyen otros criterios que suponen una mejor calidad-precio, mejoras 

que completen las especificaciones técnicas definidas en el Proyecto; y un mayor plazo de garantía, que conlleva 

un menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economía, quedando 

estos criterios en su adecuada proporción en la puntuación final. 

 

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  

 

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión matemática: 

  

 

     á  
  
  á 

 

Donde, 

   es puntuación obtenida en este apartado por la oferta A 

  á  es la puntuación máxima correspondiente a este apartado. Su valor es 55. 

   es la baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

  á  es baja máxima, expresada en tanto por cien. 

 
Mediante esta fórmula, se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El 

resto de las ofertas se valorarán, atendiendo a la proporcionalidad, aplicando la expresión propuesta. 

La inclusión de ofertas anormalmente bajas será causa de exclusión de las proposiciones. Para la determinación 

de la oferta anormalmente baja, se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 85 del RD. 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 

el art. 149.2.b, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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- HASTA 10 PUNTOS: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA  

 

El Contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un Delegado de 

Obra (Jefe de Obra) que debe ser un técnico con titulación universitaria adecuada y dedicación exclusiva a la 

ejecución del Contrato, que será aceptado por la Dirección de Obra. Se valorará la experiencia del Jefe de Obra 

adscrito al presente Contrato, en trabajos similares realizados para una Administración Pública, en los últimos 10 

años, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 150.000 €. Tales trabajos serán acreditados por las 

empresas constructoras o Administraciones con las que haya desarrollado los mismos. Se entiende como trabajos 

similares, aquellas obras de urbanización ó remodelación de espacios públicos en suelo urbano consolidado, cuyo 

contenido verse en su totalidad sobre alguna de las Actuaciones incluidas en el presente Pliego, ó aquellas que 

contemplen en parte al menos tres de las mismas, representando un porcentaje superior al 50 % de su 

correspondiente PEM: 

 

- Drenaje superficial de aguas pluviales. 

- Pavimentos granulares y conglomerados. 

- Áreas infantiles de juego. 

- Equipamientos deportivos (calistenia, circuitos biosaludables, parkour, etc). 

- Jardinería, arbolado, zonas verdes. 

- Sistemas de riego automático. 

- Mobiliario urbano. 

 

Se otorgarán 5 puntos por cada obra de características indicadas cuyo presupuesto de Ejecución Material sea 

superior a 150.000 €, en la que haya intervenido como Jefe de Obra, acreditado por la empresa o Administración 

con la que se hayan desarrollado los trabajos. 

 

- HASTA 5 PUNTOS: TÉCNICO ASESOR DE  JARDINERÍA, ARBOLADO Y RIEGO 

 

Las Actuaciones incluidas en el presente Contrato contemplan la ejecución de unidades de obra de restauración 

paisajística, con la inclusión de elementos vegetales de jardinería y arbolado, así como de sistemas de riego 

automático para su adecuada implantación y desarrollo. La correcta materialización de tales trabajos resulta 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la presente Línea de Actuación EDUSI. Asimismo, los 

ámbitos de trabajo requieren de especial sensibilidad en cuanto a la protección de la vegetación existente 

durante la ejecución de las obras. Por ello, la participación directa de un profesional experto con experiencia 

mínima de tres años, como apoyo al Jefe de Obra en la consecución de tales trabajos, aportarán conocimiento y 

experiencia y por tanto una mejora de la calidad ambiental de las obras. 

 

Se otorgarán 5 puntos por la participación directa, con plena dedicación y presencialidad en la obra, en la 

elaboración y seguimiento del plan de protección de arbolado y vegetación existente por obras y la ejecución de 

las unidades de obra de restauración paisajística, jardinería, arbolado y sistemas de riego; de un profesional 
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experto con experiencia mínima de tres años, técnico de titulación universitaria con competencias profesionales 

en la materia. Se asignarán 0 puntos a la oferta que no cumpla o no acredite adecuadamente lo solicitado. 

 

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA DE LAS OBRAS.  

 

La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del Contrato de obras 

objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras, responde 

ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economía municipal, al no tener que dedicarse los Servicios 

Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y pudiéndose 

dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad. 

 

Tal y como se especificó anteriormente, el plazo de garantía de las obras y su posible ampliación como mejora en 

la licitación, incluirá la propia ejecución de las distintas unidades de obra que la componen; así como todos y cada 

uno de los elementos y sus partes, materiales y productos empleados, incluyendo elementos vegetales (árboles, 

arbustos, plantas vivaces, praderas, etc, cuyas marras se deban a una mala calidad de planta, de los sustratos 

empleados o de ejecución de los trabajos de plantación). 

 

En caso de ocurrir alguna incidencia con los elementos, materiales, instalaciones y equipamientos ejecutados al 

amparo de este Contrato, los adjudicatarios deben personarse para su subsanación/reposición en un plazo 

máximo de 24h, para aquellos aspectos que puedan afectar directamente a la seguridad de las personas, 

conservación del espacio público o calidad de la obra o de alguna de sus partes  y elementos; y en un periodo 

inferior a los 7 días naturales para el resto. Para ello, deberán disponer de materiales, suministros y medios de 

trabajo suficientes para responder de forma inmediata y adecuada a la resolución de los mismos. 

 

Se otorgarán 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantía estipulado en 12 meses. La puntuación 

se prorrateará en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un máximo de 15 puntos. 

 

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO.  

 

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación mejoras, entendiéndose por éstas, las 

prescripciones adicionales a las definidas en el Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Las mejoras 

quedan suficientemente especificadas,  y detalladas con precios de mercado. Estas mejoras de acuerdo con el 

artículo 145.7, se limitan, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitación, y deberán consistir en el 

suministro y ejecución de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO. Se asignará 15 

puntos a la mejor oferta. La asignación de puntos por este concepto se resolverá por aplicación de la siguiente 

fórmula:   

Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del licitador  

Nº puntos del licitador=         ------------------------------------------------------------------------------------  

Cuantía de la mejora máxima 
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Se adjunta Anexo 3, con las partidas de mejoras a ofertar, su valoración económica y limitación máxima. 

 

17ª.-DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN que servirá de base al Contrato, el cual 

se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo. 

 

17ª1ª.- Contenido mínimo a aportar. 

 

El contenido mínimo que deberá ser aportado es el siguiente: 

 

 Plan de Seguridad y Salud de las obras. 

 

 Plannig de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado. 

 

 Plan de protección de arbolado y vegetación existente por obras. 

 

 Plan de Control de Calidad de las obras. 

 

 Redacción y ejecución por técnico competente (arqueólogo) de las obligaciones que se deriven de la 

investigación y protección en materia de arqueología (en el caso que resultara de aplicación). 

 

 Anejos 

Entrega al finalizar las obras, de toda la documentación técnica relativa a ensayos de control de 

calidad, propuestas técnicas, informes de inspección, fichas descriptivas y manuales de utilización, 

conservación y mantenimiento de elementos instalados, certificados de inspección y garantía, planos 

as-built, etc. 

 

17ª2ª.- Cumplimiento de la normativa de información y publicidad. 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

en el Capítulo II artículo 115 y siguientes y en su anexo XII “Información y Comunicación sobre el apoyo 

procedente de los Fondos”, la empresa adjudicataria deberá tener en cuenta lo siguiente en relación a todos los 

trabajos que se realicen: 

 

 El emblema de la Unión Europea (logo) deberá figurar en color. 
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 La referencia al Fondo FEDER deberá figurar de forma visible. 

 La proporción y el tamaño del emblema serán los adecuados. 

 Debe aparecer el lema de la Unión Europea, de forma general “Una manera de hacer Europa”. 

 El logotipo institucional del Ayuntamiento de Huelva debe colocarse separado del de la Unión 

Europea. 

 

El Ayuntamiento de Huelva ha editado una Guía de Información y Comunicación que la empresa adjudicataria 

tiene la obligación de consultar y que el Ayuntamiento de Huelva le entregará. La guía recoge las obligaciones en 

materia de información y publicidad  con ejemplos concretos de diseño de materiales.  

 

18ª.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS 

CONTRATOS. 

 

18ª.1ª.- Proyectos, documentación técnica y ejecución de las obras. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas 

administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN que servirá de base al Contrato, así a 

las de los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptación del mencionado 

Proyecto, y compañías suministradoras. 

 

Los Directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del Proyecto al 

Contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más 

breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

Durante el desarrollo de las obras, habrá que tener especial atención con las medidas de seguridad y salud, 

puesto que se mantendrán en funcionamiento los espacios públicos en la medida de lo posible. 

 

El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para su realización, al 

inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la Dirección Facultativa de 

entre las tres propuestas presentadas por el Contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de 

calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y 

que siempre pagará el Contratista hasta  un importe que no supere el 1% del presupuesto adjudicado. 

 

El Contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento de Huelva para 

el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% referido anteriormente, 

los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados negativos debido a la mala ejecución 

de las obras, que serán sufragados por el Contratista en su totalidad. 
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El Contratista será responsable de recabar la información necesaria sobre las instalaciones existentes en el ámbito 

de actuación de los trabajos; así como de restituir los posibles daños a las distintas infraestructuras como 

consecuencia de la ejecución de las obras. Igualmente, será responsable de los desperfectos ocasionados en 

pavimentos, mobiliario, vegetación, instalaciones y obras existentes, como consecuencia del empleo de 

maquinaria y medios auxiliares de trabajo, inadecuados a los condicionantes y características del ámbito de las 

obras. 

 

Está obligado a disponer de los medios necesarios y organizar los trabajos de forma adecuada para proteger el 

arbolado y vegetación existente (sistema radicular y parte aérea) en eI ámbito de las obras, conforme a lo 

especificado en las normas de protección de arbolado y vegetación por obras y Plan elaborado al respecto. 

Cualquier daño producido sobre estos, o la pérdida de un ejemplar, será objeto de indemnización al 

Ayuntamiento de Huelva mediante la aplicación de la “Norma Granada. Valoración económica de árboles, 

palmeras y arbustos ornamentales”, conforme a lo especificado en la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines. 

 

18ª.2ª.- Dirección de las obras y Recepción de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva. 

 

La Dirección de las obras del Proyecto de “OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11, CREACIÓN DE 

ALVEOLOS VERDES, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E 

INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)”, 

se realizará por parte del Equipo Técnico redactor del mismo (BE4project), siendo el Director de Obra el Ingeniero 

Industrial D. Vicente Cantalapiedra Cordero. 

 

El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de las Obras estará 

firmada por el Ayuntamiento de Huelva en coordinación con sus servicios técnicos. Cualquier incidencia o 

interpretación deberá estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades 

municipales, para lo cual se designarán los técnicos municipales e inspectores de contacto. 

 

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica documentación digitalizada en 

idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo de los trabajos. 

 

Tras la finalización de las obras y previo a su recepción, el Contratista procederá a una limpieza manual y 

mecánica a fondo del ámbito de los trabajos; con empleo de máquinas baldeadoras, barredoras, camión cisterna, 

etc, hasta lograr un estado óptimo para su entrega al Ayuntamiento y puesta en servicio. 
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ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

 

- ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO. 

- ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

- ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

El Jefe de Sección de Parques y Jardines 

Francisco Jesús Pinteño Granado 
(Documento fechado y firmado electrónicamente al margen)  
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ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO 

 

A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del 

Proyecto de Construcción, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de 

licitación conforme a la previsión presupuestaria EDUSI de la obra de referencia: 

 

 Importe de Ejecución de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,  

 

OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE 

CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO 

ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS 

VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA 

CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.    (PEM) 562.089,89 € 

 Costes indirectos 28.104,49 € 

 Costes directos 533.984.40 € 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO: 

( PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales ) 
668.886,97 € 

IVA (21%) 140.466,26 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 809.353,23 € 
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ANEXO 2: CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE 

CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO 

ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS 

VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA 

CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) 

 

Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de la 

Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de Contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE 

y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los Contratos públicos, en lo 

referente a la revisión del CPV. 

 

Códigos CPV – Ejecución de la obra 

45000000-7 Trabajos de construcción 

45236230-1 Trabajos de explanación de jardines 

45236290-9 Trabajos de reparación de zonas recreativas 

45233253-7 Trabajos de pavimentación de caminos peatonales 

45112712-9      Trabajos de paisajismo en jardines 

37535210-2      Columpios para parques infantiles 

37535240-1      Toboganes para parques infantiles 

37535250-4      Balancines para parques infantiles 

45233293-9      Instalación de mobiliario urbano 

 

Al objeto de justificar la solvencia de las empresas en los Contratos de obras, se establecen las siguientes 

clasificaciones para la ejecución de las obras. 

 

Clasificación del Contratista 

GRUPO G (VIALES Y PISTAS)  

SUBGRUPO 6 (VIALES SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA)  

GRUPO K (ESPECIALES) 

SUBGRUPO 6 (JARDINERÍA Y PLANTACIONES) 

CATEGORÍA 3 
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ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO 

 

Los licitadores podrán ofertar las mejoras cuantificables, a ejecutar dentro del ámbito de actuación de las obras y 

su entorno en las zonas a determinar por la Dirección Facultativa, las cuales quedan valoradas por parte del 

proyectista. Las mejoras ofertadas NO PODRÁN SUPERAR EL 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de las 

OBRAS INCLUIDAS EN LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL 

PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE 

CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO 

ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS 

VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA 

CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) que asciende a 

VEINTE MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (20.066,61 €), más IVA con importe de 

CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (4.213,99 €). 

MEJORA PROPUESTA EN EL  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS        
 

 UD DE INSTALACIÓN COMPLETA DE SISTEMA DE TELEGESTIÓN PARA RIEGO POR ASPERSIÓN Y GOTEROS MYSOLEM 
CANOPY FORMADO POR, CONJUNTO DE ESTACIÓN BASE Y PANEL SOLAR SOLEM, CON TARJETA SIM DE DATOS, 
PROGRAMADOR AUTÓNOMO PARA VÁLVULAS A BATERÍA DE 4 ESTACIONES, CON COMUNICACIÓN A PLATAFORMA 
MYSOLEM MEDIANTE CONEXIÓN CON LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES LR-MB O LR-BST25, CON TECNOLOGÍA 
LORA, FUNCIONAMIENTO VÍA BLUETOOTH Y ALIMENTACIÓN CON PILAS DE 9V, MODELO SOLEM LR-IP4, O SISTEMA 
EQUIVALENTE. 

 

IMPORTE (PEM):  1.241,43 €/UD. (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRÉS CÉNTIMOS). 

 

 UD DE PÉRGOLA TEXTIL DE SOMBRA MODELO GEOVELA DE BENITO URBAN DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 10X10 
M O EQUIVALENTE FORMADA POR ESTRUCTURA DE ACERO CALIDAD S275 ACABADOS PINTADO AL HORNO CON 
PINTURA EN POLVO DE POLIÉSTER. DESENGRASE + FOSFATOS + IMPR. EPOXI + ESMALTE 2 / C M / LIN, PILARES 
PROVISTOS DE ARGOLLAS PARA FACILITAR EL MONTAJE Y DE ANILLAS PARA EL ANCLAJE DE LAS VELAS. DISPONEN DE 
UNA PLETINA BASE INFERIOR PARA ANCLAR A LA CIMENTACIÓN. EL ACERO ESTÁ FABRICADO DE ACUERDO CON EL 
MARCADO CE, NORMA UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012 Y DIMENSIONADO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL CTE DB SE-A. LOS 
PILARES TOTALMENTE ACABADOS Y APLOMADOS. SE CONTEMPLAN MORDAZAS, CABLES Y TENSORES PARA SU 
CORRECTO ANCLAJE Y TENSADO. CABLES: FABRICADOS EN ACERO DE Ø 8/10 MM DE ESPESOR ELECTRO 
GALVANIZADO. MORDAZAS: FABRICADAS EN DURO ALUMINIO CON PASACABLES. TENSORES: ACERO GALVANIZADO. 
TEJIDO, HDPE: TEJIDO MICROPERFORADO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, DESARROLLADO ESPECÍFICAMENTE 
COMO UNA TELA PARA EL AIRE LIBRE, MUY FUERTE Y ESTABLE, PARA ESTRUCTURAS TENSADAS Y VELAS DE SOMBRA. 
TEJIDO DE PUNTA CADENA, NO SE DESHILACHA NI SE RASGA, TEJIDO DE PUNTO CON 100% HILO MONOFILAMENTO 
REDONDO PARA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, EQUILIBRIO ENTRE TRAMA Y URDIMBRE ASEGURANDO EL MÍNIMO 
MANTENIMIENTO. TEJIDO TRANSPIRABLE PARA MEJORAR EL PASO DEL AIRE, Y CANALIZAR LA BRISA. SE INCLUYE LA 
CIMENTACIÓN NECESARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TEJIDO: - HILO DEL TEJIDO DE PUNTO HDPE RESISTENTE A UV - COMPOSICIÓ100% 

MONOFILAMENTO - RANGO DE TEMPERATURA (° C) -30 A +70 - MASA DEL TEJIDO (GSM) (AS2001.2.13) 340 GR X M2 - 

ESPESOR APROXIMADO (MM) 1.6 - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN - URDIMBRE: (N) (PROMEDIO) (AS2001.2.10) - 187N - 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN- TRAMA (N / 50MM) (AS 2001.2.3.1) - 2494N / 50MM 

IMPORTE (PEM): 14.379,72  €/UD. (CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS). 
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MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO 

 

La entidad mercantil …………….……, con CIF ….…….... y domicilio social ……………….., en el expediente de 

contratación de la ejecución de las OBRAS INCLUIDAS EN LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-11 “PROGRAMA DE 

RECUALIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PARA EL USO SOCIAL Y 

TURÍSTICO DE LOS BARRIOS ANEJOS Y EL RESTO DE CIUDAD, FOMENTANDO LA PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO NATURAL EXISTENTE Y/O RECUPERANDO ESPACIOS URBANOS PARA SU RECONVERSIÓN EN ZONAS 

VERDES DE USO COLECTIVO. CREACIÓN DE “ALVEOLOS VERDES”, 1ª FASE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN 

VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), por el procedimiento abierto simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del sector público, oferta las siguientes mejoras de obra: 

 

PARTIDA 
LIMITE MÁXIMO  

DE CANTIDAD 
OFERTA MEJORA PRECIO PEM 

UD.   DE INSTALACIÓN COMPLETA DE SISTEMA 

DE TELEGESTIÓN PARA RIEGO POR ASPERSIÓN 

Y GOTEROS MYSOLEM CANOPY O 

EQUIVALENTE. 

2  1.241,43   €/UD.  

UD.   DE PÉRGOLA TEXTIL DE SOMBRA 

MODELO GEOVELA DE BENITO URBAN DE 

MEDIDAS APROXIMADAS DE 10X10 M O 

EQUIVALENTE FORMADA POR ESTRUCTURA DE 

ACERO CALIDAD S275 ACABADOS PINTADO AL 

HORNO CON PINTURA EN POLVO DE 

POLIÉSTER. 

 

1  14.379,72  €/UD.  

     

   
 

PEM TOTAL - € 

   
 

G.G y B.I (19%) - € 

   
OFERTA DE 

MEJORAS - € 

   
 

IVA 21% - € 

 

La entidad mercantil …………………..………,  oferta mejoras al proyecto de las obras de referidas  en las partidas 

señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de ………………………………………………………., más IVA de 

……………………………………………… 

    En …………………., a ……… de ………………………… de 2022 

      

 

Fdo:_______________________________ 
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