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* Departamanlo da Contratacién

FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD
MERCANTIL "FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L.”, DE OBRAS DE PLAN DE ASFALTO 2018 DE LA
CIUDAD DE HUELVA (EXPTE 14/2018).

En la Casa Consistorial de Huelva, veinte de febrero de dos mil diecinueve.

Ante mi, Felipe Albea Cariini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huelva,

REUNIDOS

De una parte, D3, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegacién del Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 19 de junio de 2015, el
cual interviene en nombre y representacion de éste, en virtud de lo dispuesto en el artaculo 21-1-b de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Reglmen Local. - :

Y de otra parte, D. Juan Blas Oliva Maldonado, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en
Poligonc Industrial Ctra. de la Isla, Calle Ric Viejo, 3, 41703 Dos Hermanas (Sevilla), con D.N.I. num,
29.766.537 vy el cual ocbra en nombre y representacion de Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., segln escrituras
de poder otorgadas en fecha 23 de diciembre de 2014, ante el Notario del llustre Colegio de Sevilla, D. Pablo
Gutierrez-Alviz y Conradi, con e! niimero 4993 de su protocolo Asegura el compareciente la plena wgencia
de su representacion y facultades. T

Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el
presente documento administrativo de formalizacion de contrato de obras de plan de asfalto 2018 de la
ciudad de Huelva.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacién de las obras de plan de asfalto 2018 de la ciudad de Huelva,
conforme pliego de prescripciones técnicas redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Pdblicas del Area de
Infraestructura y Servicio Municipales D. lavier Regordan Lépez, de fecha 9 de noviembre de 2018 y el
pliego de cldusulas administrativas particulares elaborado por la Técnico de Administracién General del
Departamento de Contratacion, Dofia Begoiia Gonzalez Pérez de Ledn, asi como la apertura de los tramites
de adjudicacién por tramitacién ordinaria y procedimiento abierto simplificado mediante varios criterios de
adjudicacion, fueron aprobados por Decrete del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Gabriel Cruz Santana de fecha 28 de
noviembre de 2018, con un presupuesto maximo de 1.239.669,42 € e IVA por importe de 260.330,58 €
sumando un total de 1.500.000 €.

Segundo: El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato fu _actado por el
Ingeniero Técnico de Obras Pdblicas del Area de Infraestructura y Servicio Municipales D. Javier Regordan
Lépez en fecha 9 de noviembre de 2018. Todos los documentos contenidos en el refendoe; hegc___: tienen
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cardcter contractual, siendo de aplicaciéon en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién con las
clausulas del pliego de cldusulas administrativas particulares aprobado,

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administracién General
del Departamento de Contratacién, de fecha 15 de noviembre de 2018, conformado por el Secretaric General
y de la Técnico de Administracion General del Departamento de Intervencion de fecha de 23 de noviemre de
2018, conformado por el Interventor.

Cuarto: Con fecha 28 de noviembre de 2018 se publica anuncio de licitacién electrénica en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacién del Estado, y dentro del
plazo concedido se han presentado ocho proposiciones correspondientes a: Eiffage Infraestructuras, S.A. con
CIF A41441122 presentada el dia 18-12-2018 a las 14:51 horas, Firmes y Asfaltados de! Sur, S.L. con CIF
B91698118 presentada el dia 18-12-2018 a las 10:31, Gocertrans, S.L. con CIF B41062548 presentada el
dia 18 -12-2018 a las 18:28 horas, Matias Arrom Bibiloni, S.L. con CIF B57465213 presentada el dia 17-12-
2018 a las 13:21 horas, Mezclas y Bituminosos, S.L. con CIF B21405139 presentada el dia 18-12-2018 a las
18:39 horas, Mezclas y Firmes de Extremadura, S.A, con CIF A10189546 presentada el dia 18-12-2018 a las
18:36 horas, Pavimentos Matos, .L, con CIF B41581083 presentada el 17-12-2018 a las 18:52 horas,
Probisa Vias y Obras, S.L.U. con CIF B85826899 presentada el dia 18-12-2018 a las 13:56 horas.

-..\“-x ’

;; Quinto: Por Decreto Ilmo. Sr. Alcalde, D. Gabriel Cruz Santana de fecha 18 de febrero de 2019 se
.?‘djudica el referido contrato en favor de la empresa Firmes y Asfaltados del Sur, S.L. con C.LF. Ndm. A-
41441122 y domicilio en Poligono Industrial Ctra. de la Isla, Calle Rio Viejo, 3, 41703 Dos Hermanas
(Sevilla), por un importe de 1.069.834,71€ mds IL.V.A. de 224.665,29€, sumando un total de 1.294,500€ y
con los compromisos ofertados por el licitador en su proposicién consistentes en una ampliacién del plazo de
garantia de 6 trimestres y una reduccién del plazo de ejecucién de las obras de 5 semanas. :

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacién, en documento
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., se compromete a la realizacién de las Obras de pian de asfalto
2018 de la ciudad de Huelva, conforme al pliego de prescripciones técnicas redactado Ingeniero Técnico de
Obras Plblicas del Area de Infraestructura y Servicio Municipales D. Javier Regordan Lépez en fecha 9 de
noviembre de 2018, al pliego de clausulas administrativas particulares, elaborado por la Técnico de
Administracién General, D2, Begofia Gonzédlez Pérez de Ledn, de fecha 22 de noviembre de 2018 v.a las
determinaciones y mejoras recogidas en la proposicién presentada a la licitacién y admitida por el Excmo.
Ayuntamiento, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo que abonara el Ayuntamiento serd de un millén sesenta y nueve mil
ochocientos treinta y cuatro euros con setenta y un euros (1.069.834,71€) mdas-LV.AY de doscientos
veinticuatro mil seiscientos sesenta y cinco euros con velntinueve céntimos (224.665,29
de un milién doscientos noventa y cuatro mil quinientos euros (1.294,500¢€)

TERCERA.- FORMA DE PAGO,
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A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de
la LCSP, la Direccidon Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abenos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
2572013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacion del Registro Contable de
facturas en el Sector Publico, la presentacion de la factura deberd efectuarse mediante la facturacion
electrénica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicande ios cddigos que pueden consultarse en la pagina web
https://face.qob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde fa
aprobacién de ia misma, todo elio de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el
organo administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la Intervencwn Municipal, y el
Grgano de contratacion la Junta de Gobierno Local.

CUARTA.- DURACION.

La duracion maxima de ejecucion de la obra establecida es de seis meses que serd reducida en 5
semanas, de conformidad con la oferta presentada y comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del
Acta de Replanteo, ia cual debera firmarse dentro del plazo de quince dias naturales contades a partir de la
formalizacién del contrato.

QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como Responsable de las obras al Ingeniero Técnico de Obras Piblicas del Area de
Infraestructura y Servicio Municipales D. Javier Regordén Ldpez con las funciones que se prevén en el
articulo 62 de la LCSP.

SEXTA.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artfculo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicard la realizacidén de una parte de la prestacién, objeto del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accidén directa
contra esta Administracidon. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacidn, tras la
adjudicacién del contrato vy, a8 mas tardar, cuando inicie la ejecucidn de este, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando [a parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente fa aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, v acreditando
que fa misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerde con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista debera notificar por escrito al drgano de contratacion cualquier modificacién que
sufra esta informacién durante la ejecucidén del contrato principal, v toda la informacién necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para, realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia sera sufi aen acreditar su
aptitud,
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La acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de fa
celebracién del subcontrato si este es necesario para atender a una situacién de emergencla o que exlja la
adopcidn de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

SEPTIMA.- GARANTIA.

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario con fecha 7 de
febrero de 2019 la correspondiente garantia definitiva por importe de de cincuenta y tres mil cuatrocientos
noventa y un euros con setenta y tres céntimos de euros (53.491,73 €).

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato seréd de treinta (30)
meses mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcion del mismo,

Antes de la finalizacidn del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona contratista
la subsanacidn de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

OCTAVA - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, SERA
EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, fa siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE
CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerard como infraccion grave (Art.202.3 LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:

» Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que serd
nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del encargado de obra.
Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacion en prevencidn de riesgos laborales de nivel
intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su
presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipa! del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion, _

e ol

Todas las condiciones especiales de ejecucidén serdn exigidas agualmente a todos Jos subcontratistas

que participen en la ejecucién del contrato.
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NOVENO.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SENALIZACION.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracion en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad v Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la gjecucidn de las obras.,

Firmes y Asfaltados de! Sur, S.L., vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de
sefializacion:

1. Las obras deberdn estar debidamente sefializadas en los términos y con los requisitos previstos
en la clausula 11.5 del pliege de prescripciones técnicas del presente contrato,

2, Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de que
no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en
los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica
presentada. Asl mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para
ta correcta colocacion de dicha seflalizacién,

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.

Las penalidades administrativas por incumpiimiehto son las establecidas en la clausula 432 del pliego
de clausulas administrativas particulares.

UNDECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regird por, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico (LCSP) y demas normativa que resutte de aplicacién.

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de cenformidad, se firma este documento
de formalizacidn de contrate de obra, en tres ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicado, uniendo el pliego de cldusulas administrativas particulares a este documento de formalizacién como
Anexo, y firmandose el pliego de prescripciones técnicas,

Pe lo consignado en este documento, yo, el Secretario General, doy fe.

LA TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMIA Y HACIENDA
(DECRETO DE FECHA 17-01-2017)

Felipe Albea Carlini
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ANEXO
Expte. 14/2018
Ref: bgpdl.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE PLAN DE ASFALTADO
20i8 DE LA CIUDAD DE HUELVA MEDIANTE TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.
2. Objeto del contrato,
3. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.
4, Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecucion,
6. Capacidad vy solvencia de la persona empresaria para contratar.
6.1, Aptitud y Capacidad.
6.2. Solvencia,
7. Publicacién y notificaciones,
7.1. Perfil de contratante.

7.2. Notificaciones electrdnicas.

1I. ADJUDICACION DEL CONTRATOI

8. Procedimiento de seleccidon y forma de adjudicacién. Criterios de adjudicacion.
9. Presentacién de las proposiciones.

9.1. Condiciones previas.

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas. Presentacion electronica.

9.3 Informacién a los licitadores.

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo Unico electrénico”
10. Admisibilidad de variantes,

11, Mesa de Contratacion.
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12. Apertura de proposiciones.

13. Requerimiento de documentacion.
i4. Adjudicacion del contrato.

15. Formalizacion del contrato.

16. Renuncia y desistimiento.

III. EJECUCION DEL CONTRATO
17. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccidn de las obras.
18. Condiciones de ejecucidn.

19, Condicicnes especiales de ejecucién del contrato de carcter social, ético, medicambiental o de otro
orden,

20. Comprobacion de replanteo y programa de trabajo.

21. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

22. Licencias, autorizaciones e impuestos.

23. Seguros.

24. Maquinaria, medios auxiliares, persenal y mano de cbra.
25, Obligaciones laborales, sociales y econémicas de la persona contratista.
26. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

27. Oficina de la empresa y de obras.

28. Sefializacién de la obra y del edificio.

29, Cesibn del contrato.

30. Subcontratacion.

31. Régimen de pagos,

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
33. Derechos y obligaciones de las partes.

34. Confidencialidad de la informacion,

35. Proteccién de datos de caracter personal.

36. Recepcion de obras.




Shuevaes Www.huelva.es

F‘é’ la Constitucién, sim, 21003, Huelva, teléfono: 959 21 01 50. Fax: 959 21 02 95. email: contrata

za

".m B
\c\ \

e

Ayuntamiento
de Huelva

Departamento de Conlratacion

37. Certificacién final de obras y Acta de Recepcidn
38, Plazo de garantia.
39, Liguidacién de las obras. -
40, Modificacion del Contrato.
41, Causas de resolucion.
42, Devolucién o cancelacion de la garantia.
43. Penalidades.
44, Inalterabilidad de las clausulas,
45, Jurisdiccion Competente y rectirsos.
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
12.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector P(blico, el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con carécter supletorio se aplicaran las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado,

Asimismo, también se regird el contrato por la normativa sectorial que resuite aplicable segin el tipo
de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras,

£l Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter
contractual. Los contratos se ajustardn al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con las personas
licitadoras. '

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

£l desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones
o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de apilcacion en la ejecucién de lo
pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacién de su cumphmlento

22,- OBJETO DEL CONTRATO.

N,
. De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de

OBRAS DE PLAN DE ASFALTADO 2018 DE LA CIUDAD DE HUELVA, consistentes en la abilitacion con
mezcla bituminosa en caliente de determinadas calles de la ciudad, de acuerdo con el pr ¢ basico y de
ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud, redactados por el Ingeniero Técnico de Obras:Riiblicas D. Javier
Regordan Lopez del Area de Infraestructura y Servicio Municipales y las condiciones’ establecldas ei} ‘el Pliego
de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, Jos derivados de los proyectos meodifi cados d ismo en los

casos previstos y en la forma establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.
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El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras, tal y como establece el articulo 13 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico, siendo considerado un contrato
administrativo al ser el poder adjudicador la Administracién Local, todo eflo de conformidad con lo previsto
en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal.

Los Codigos correspondientes a la nomenciatura CPV de la Comisién Europea, Reglamento (CE)
n® 213/2008 de la Comisién de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos
(CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
procedimientos de los contratos plblicos, en lo referente a la revision del CPV.

Cédigos CPV - Ejecucién de ia obra
45233223-8 Trabajos de repavimentacién de calzada
45233221-4 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad elaborado por el Ingeniero Técnico de
Obras Publicas D. Javier Regordan Lépez, con el VoB® del Concejal Delegado del Area de Infraestructura y
Servicios Municipales D. Luis A. Albillo Espaiia de 5 de octubre de 2018,

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de la
LCSP establece que “se considera que la realizacion independiente de fas obras definidas en el PROYECTO
DE PLAN DE ASFALTADO 2018 DE LA CIUDAD DE HUELVA, mediante su divisién en lotes, dificulta su correcta
ejecucién desde el punto vista técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar fa
ejecucién de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas, afectando a la adecuada
planificacién de los trabajos a ejecutar, la ‘seguridad de los propios trabajadores y la economia final de la
obras.”

33, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es de 1,239.669,42 € e IVA por importe de 260.330,58 € sumando un
total de 1.500.000 €,

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del
Proyecto de Ejecucién, el presupuesto de ejecucion material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de
licitacion conforme a la previsién presupuestaria de la obra de referencia es el siguiente:

« Importe de Eiecucién de las Obras, gue son el objeto del presente Pliego,

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 1.041.739,01 €

Costas indirectos 62.504,34 €
Costes directos : 979.234,67 €
Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13%
Gastos Generales) 1.239.669,42 €
VA (21%) 260,330,58 €
Importe de licitacion con IVA 1.500.000,00 €

El precio del contrato serd el que resuite de la adjudicacién del mismo e Incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demds tributos; tasas’'y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para:la: persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente plie 2}
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El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, es 1,239.669,42 € y ha
sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que
va a someterse, por lo que el presente contrato no estard sujeto a regulacién armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacién, y que no flguren recogidos
en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e Indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura,

El precio del presente contrato no podra ser objeto de revisién. Los precios unitarios que regirdn
durante la ejecucion de las obras serdn los que figuran en el proyecto aprobado por la Administracién,
afectados por el coeficiente de adjudicacién resultante de la oferta econémica realizada por la persona
flicitadora.

4. EXISTENCIA DE CREDITO.

Consta en expediente Retencién de créditos, por importe de 1.500.000,00 €, suficiente para atender
las obligaciones econdimicas que se deriven de este contrato. :

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP,
debe considerarse ‘que el érgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencién del Ayuntamiento de Huelva, - .

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucién del contrato, es de SEIS MESES, no obstante, dicho plazo podrd ser
menor, dado que la mejora del plazo se ha establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de
ejecucion de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracién. Los plazos parciales seran los
que se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzardn a contar a partir de la
autorizacién para la iniciacion de las obras dada por la Administracién.

La ejecucidon del contrate de obras comenzarad con el acta de comprobacion del reptanteo. A tales
efectos, dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebrs el contrato. o '

El Acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa
de Trabajo con los efectos que en esta aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijade para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. Los plazos
parciales tanto de fases como de hitos tendrdn la misma consideracién que ef plazo total en los términos del
articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucién en plazo dard lugar a la constituctén automatica del contratista
en mora sin necesidad de previa intimacién, en los términos y con las consecuencias que se establecen en Ia
clausula 43. : e ' o T

63.,- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.

4 Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o.gxtrapjeras, que tengan

giena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contrata “sefiala el articulo

71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdémica y financiera y técnica, conform tablecido en los
nte-clasificadas.

articulos 86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que asi o exija la Ley, se encuentrep del
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6.1 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiclones de contratar se
acreditard mediante la Inscripcién en el Registro Oficlal de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autdénoma, dada su
obligatoriedad al tramitarse la presente licitacion mediante procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP), no
obstante, siguiendo la recomendacién de la Junta Consultiva de Contratacién del Estado n©32 de 24 de
septiembre de 2018, serd posible su acreditacion por cualquier otro medio.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico acredita,
a tenor de lo en ¢l reflejado v salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresaric en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacién y demds circunstancias Inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberdn contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacidn de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambite de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunifarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, empresas no comunitarias y unicnes de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y
69 de la LCSP respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedardn obligadas
solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unidn con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrate se deriven hasta fa extincién
del mismo, sin perjuicic de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagoes
de cuantia significativa. A efectos de la licitacidn, deberan indicar los nombres y circunstancias de fas que la
constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El érgano de contratacién tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacién en la
licitacién de las empresas que hubleran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacién
durante la preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrd
llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion del candidato o licitador que participé en la preparacion
del contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparataoria no puede
tener el efecto de falsear ia competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras,

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacion no se falsee la competen \}Q
encontraran la comunicacién a los demas candidatos o licitadores de la informacién intercambiada en el marc
de la participacidn en la preparacién del procedimiento de contratacién o como resultade de ella, y 1
establecimiento de plazos adecuados para la presentacién de ofertas. De conformidad con lo establecido en e}\
articulo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos sobre los \‘
proced:mientos para {a adjudicacion de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacidn en una consuita preliminar del mercado no |mpfde la posterior
intervencién en el procedimiento de contratacién, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP,

6.2, Solvencia.
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Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberdn acreditar que se encuentran
debidamente clasificados como contratistas de obras, conforme a lo establecido en el articuio 77.1 de la ley
9/2017, en el siguiente grupo, subgrupo y categoria:

Clasificacion del contratista

Grupo G (Viales y pistas) Categoria 4

Subgrupo 4

e te\rmmos del contrate con los licitadores,

SOy

7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante cuya publicacién se aloja en la Plataforma de Contratacién del Sector Piblico
(http://contrataciondelestado)} al que se tendrd acceso segun las especificaciones ‘que se regulan en la
pagina web siguiente: www.huelva.es.

En el perfil de contratante del érgano de contratacién se publicard la informacién relativa a este
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracion al
PCAP o al resto de documentacidn cuando se les haya atribuido cardcter vlncufante a.las mismas, de acuerdo
con lo estabtecido en el articulo 138.3 de la LCSP. :

7.2. Notificaciones electrénicas.

Las notificaciones electronicas derivadas de este procedimiento de contratacién, conforme a lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector piblico v con arreglo a los articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Pubilcas se realizardn mediante la direccmn eEectromca
habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la
notificacidn, ésta se entendera por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicion
sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrad por rechazada. Todo elto sin perjuicio de lo establecido
en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cémputo de ptazos. En base a ello, los
plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envic de la misma siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En
caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacién por el interesado.

II1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

La adjudicacién del presente contrato de obras se realizard mediante procedimiento abierto
}samphf‘cado, dado que la cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relacion con
| art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicacidén, quedando excluida toda negocuac;on de los

La adjudicacién recaera en el licitador que haya presentado la mejor oferta tenien cuehta los

criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de ia

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta mas ventajosa
12
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mejor relacion calidad-precio se atenderd a varios criterios de adjudicacién, cuantificables mediante Ia mera
aplicacion de férmulas,

En este sentido, en el presente Pliego, ademas del criterio econémico, se incluyen otros criterios
cualitativos, a los que se hace mencién en el articulo 145,2.29, y que se refieren a la asistencia técnica ¥
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion.

Criterios de adjudicacion:

Los criterios objetivos son los sigulentes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacién
y madurez de la misma para garantizar su ejecucién en forma y plazo con los minimos riesgos. Estos
criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta econdmica mas ventajosa, plazo de ejecucion y plazo
de garantia. Es por esto, que aparte del criterio econdémico, que otorga el principal porcentaje de puntuacién,
se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadania en
el caso de menores periodos de ejecucién de las obra y un mayor plazo de garantia, que conlleva un menor
mantenimiento municipal durante ese periodo ofertade, y por tanto una mejor economia, quedando estos
criterios en su adecuada proporcidn en la puntuacién final,

HASTA 70 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.

Para el caiculo de la puntuacién de las ofertas, se empleara la siguiente expresion matematica:

Se asignara la maxima puntuacién a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de
las ofertas se valorardn, aplicando la férmula que se propone a continuacién:

PA = 70 * {BA/Bmax)

Bonde

PA = puntuacion de la oferta A

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacion.

Bmax = baja maxima, expresada en tanto por cien.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION.

La reduccién del plazo de ejecucién de fa obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la
ejecucién de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacién, imposibilitan su uso
durante su ejecucion, afectando indirectamente a la planificacion de obras en entornos cercanos, por
lo que se considera conveniente la ejecucién de las obras, en un plazo menor del sefialado en la

A1

documentacion técnica de los proyectos. ",

",

5,

Se otorgaran 3 puntos adicionales por cada semana de reduccién en el plazo méa-é? .

previsto de ejecucién de las obras (6 MESES), con un méximo de 15 puntos adicionales.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.

La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaclones ejecutados al amparo del
contrato de obras objeto de licitacién, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que
ejecute las obras, responde ante posibles deflciencias. Esto redunda en la ecgnomia.municipal, al no
tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparacién ¢ ias deficienclas,
conllevando un ahorro econdémico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de!mja ‘enimiento en la
ciudad.
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Se otorgaran 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantfa estipulado en 12 meses
hasta un maximo de 15 puntos.

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se consideraran, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, v
Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos;

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en
més de 25 unidades porcentuales.

2. cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird
para el cdmputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. .

4. Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procederé al calculo de una nueva media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantfa.

Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracidn establecidos se
produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se estara a lo dispuesto en el
articulo 147 de la LCSP, aplicdndose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social en la

plantila de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nlGmero de

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en

inclusién en la plantilla. -

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilia de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hublera dado lugar a

desempate. B ' '

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca e! empate, y no con
caracter previo. '

93.-PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACI@N ADMINISTRATIVA.

8.1 Condiciones previas.
&

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documenta ]
licitacién, y su presentacidn supone la aceptacion incondicionada por el empresario del'go
totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

G’na-,p%'qpﬂ'ésta en
~temporal. La

Cada entidad licitadora no podré presentar mds de una proposicidn, ni suscribir ni
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una
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infraccidn de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de
la LCSP).

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracion a incluir en cada sobre, designando
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacidn © en otros posteriores. El deber de confidencialidad del d4rgano de
contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de
la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentacién que, en su caso, genere
directa o indirectamente el drgano de contratacion en el curso dei procedlmlento de ficitacién, Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que
sean pUblicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién publica de partes no confidenciales
de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los plazos finales de ejecucién de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la
oferta y las madificaciones posteriores del contrate, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre de proteccidén de datos de caracter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas. Preseht_acién Electrdnica

La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberdn preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacién y presentacidon de
ofertas de la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico de conformidad con lo previsto en las
Disposiciones adicionales 162 y 173 de la LCSP.

La utilizacién de estos servicios supone:

0O La preparacién y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
3 La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

O La apertura y evaluacion de {a documentacidn a través de la piataf_orma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentardn, dentro del plazo de
VEINTE DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en
el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrdnica a través de la Herramienta de Preparacion y
Presentacién de ofertas que la Plataforma de Contratacmn del Sector Publico pone a disposicion de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin,

De acuerdo con la Disposicion adicional Decimosexta de la LCSP, el envio por medios electrdnicos de
las ofertas podré hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya
recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, v después la oferta propiamente
dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisidn en el plazo indicado. _se
considerara que la oferta ha sido retirada, .

Seactor Pablico.

La oferta electrdnica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados )
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones ptblicas.

Ppara garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrarad dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacién, la Herramienta proporcionara a la enttdad licita unzjustificante

de envio, susceptlb!e de almacenamiento e impresién, con el sello de tiempo.

15



www. huelva.es

Constitucidn, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 959 21 01 50, Fax: 959 21 02 96. email: contrata@huelva.es

&yuntamzeﬁm
de Huelva

” Departamento de Conlratacldn

9.3, Informacién a los licitadores:

Cuando sea preciso solicitar {a informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138 de la LCSP, la Administracién contratante deberd facilitarla, al menos, SEIS dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacién
minima de DOCE dias respecto de aquella.fecha. Dicha solicitud se efectuard a la direccion de correo
electrdnico: contrata@huelva.es.

Los plazos de presentacién de las ofertas y de las solicitudes de participacién se ampliaran cuando
por cualquier razén los servicios dependlentes del 6rgano de contratacién no hubieran atendido, sels dias
antes de que finalice el plazo de presentacién de ofertas, el requerimiento de informacion que la persona
interesada hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacién de las
proposiciones o de las solicitudes de participacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de
la LCSP vy la citada informacién adicional solicitada tenga un cardcter relevante a los efectos de poder
formular una oferta o solicitud que sean validas, conforme a lo estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacién de las ofertas y solicitudes de participacién en el caso
de que se Introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicic de lo
seftalado en los articulos 122.1 y 124 de la LCSP.

La duracidn de la prorroga en todo caso serd proporclonal a la importancia de la informacion
solicitada por el interesado.

9.4 Contenido de las propasiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un (nico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hard constar la denominacién del archivo electronico y la leyenda
«Proposicién para licitar a la contratacion de las “OBRAS DE PLAN DE ASFALTADO 2018 DE LA CIUDAD DE
HUELVA",

ARCHIVO ELECTRONICO «umco»:

{os documentos a incluir en el archivo electronlco deberan ser orlgmales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacién en vigor,

Dentro del archivo electrénico, se incluirdn los siguientes documentos asi como una relacién
numerada de los mismos: ) '

1. Declaracién responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion,

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente
pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contrataciéon (DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la
correspondiente declaracién responsable (anexo I). Como establece el artlculo 69.3 de la L.CSP, a efectos de

o
© la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn indicar los
=t nombres v circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
@ Y P '
W, @ compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resuftar adjudicatarios del contrato,
N p ]
N //(Anexo I1).
R 5
. MR}
\:\\ | Declaracién de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta clausula, las personas
\ licﬁgadoras podran presentar una declaracion, designando qué documentos adminlstratwof y-te‘ nicos y datos

presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las
que se hace referencia en la declaracidn responsable, deberén concurrir en la fecha final de presentacién de
ofertas y subsistir en la fecha de la perfeccion del contrato.

2, Propuesta econdémica redactada conforme al modelo de proposicién que al final de este
pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentacién la aceptacion
incondicionada por el empresario de las cldusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta
incluira incluye impuestos y demas gastos imputables a las obras,

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucién de la obra.

4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.

103, ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes.
113, MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion serd el drgano competente para efectuar la valoracién de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La
composicién de la Mesa de Contratacmn ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y se encuentra pubhcada en la Plataforma de
Contratacién del Sector Pablico, .

123, APERTURA DE PROPOSICIONES,

La Mesa de Contratacién se constituird a la finalizacién del plazo de presentacién de las
proposiciones, en acto que piblico, de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP,

La mesa de contratacion procederd a la apertura del Archive “(nico” que contiene la declaracién
responsable y Criterios Evaluables de forma Automatica.

A continuacidn la Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas,

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre Unico, lo
comunicara verbalmente y lo hard plblico a través del perfil de contratante del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratacién, bajo apercibimiento de exclusién definitiva de la persona licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacion.

Para el supuesto de que la valoracion de la oferta no pueda realizarse mediante dlsp05|two
informatico se remitird ia oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe ¢ e\
valoracion, <\

{\

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién es automdtica, la Mesa de Contratac\ég, “\*\
reunida de nuevo en su caso, propondra al adjudicatario def contrato. N 5

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacidén procederd, en el mismo acto, a S
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente
constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia. econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar,

De acuerdo con lo dlspuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacidn a la mesa y al drgano de contrataciéon para consuitar los datos recogidos en el Registrg Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o en las listas oficiales de operador
un Estado miembro de la Unién Europea.
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132, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Dado que no resulta exigible la obligacién de figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Plblico, segin la Recomendacion dada por la Junta Consultiva de
Contratacién Pablica del Estado en su informe n°32, de 24 de septiembre o cuando alguno de los datos o
documentos no constaran inscritos en el referido Registro, se requerird al empresario que haya presentado la
mejor oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como
adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién presenten,
en su caso, la siguiente documentacién:

i1.- Documentos acreditativos de la personalidad juridica y capacidad de obrar del
empresario:

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro Publico que corresponda segUn el tipo de persona juridica de que se trate, asi como el
Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF). :

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unidn Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se
acreditard por su inscripcién en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén
establecidos 0 mediante la presentacidén de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las

_ disposiciones comunitarlas de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radigue el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa. :

1.5. Sin perjuicio de la aplicacidn de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos internacionales,
las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberdn justificar mediante Informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacidn de empresas espaficlas en la
contratacion con los entes del sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente andloga, Dicho informe serd elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y
Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiard a la documentacion que se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacién traducida de forma oficial al castellano.

1.7.- Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en ia
presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso en el que indicardn: Los nombres y circunstancias
de los que las constituyan; la participacién de cada uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento debera
estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen. fa unién.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularén las caracteristicas acreditadas para cada uno de los

i iegrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacién de las mismas serd el

(\K\z{esvablecido en el articulo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

|
iy
\\qcréditaré su constitucidn en escritura ptiblica, asi comoe el C.I.F. asignade a digha;

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal.'de ‘empresarics, ésta
inién, antes de la
el contrato hasta su

P

‘\f@;malizacién del contrato. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con |3
extinciéon, ' oo
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2.- Documentos que acreditan la representacion.

Quienes acttten o firmen proposiciones en nombre de otros presentaran poder. Si el licitador fuera
persona juridica, dicho poder debers figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible.

La perscna apoderada debera acompariar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

3. Documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica y
profesional: deberan acreditar que se encuentran debidamente clasificados como contratistas de obras,
conforme a lo establecido en el articulo 77.1 de la ley 9/2017, en el siguiente grupo, subgrupo y categoria: G-

4-4,

4, Obligaciones Tributarias,

Certificacidn positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar obligado a
presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se regula la utilizacién de técnicas electrdnicas, informaéticas y telematicas por la
Administracidon General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21

de febrero, y de acuerdo a la legislacion en materia de administracion electrdnica,

Certificacidn positiva, expedida por la Consejeria de Hacienda y Administracién Pulblica de la

Comunidad Auténoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Piblica de esta Comunidad.

Certificacién positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso
de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en

periodo voluntario.

5.~ Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacién positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsable de no

estar obligado a presentarias.

6.- Impuesto sobre Actividades Econdmicas,

Justificante de estar dado de alta en el Impt}esto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copla de la carta de pago del (itimo ejercicio, a la que se acompafiara

una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
En caso de estar exento de este impuesto presentardn declaracion justificativa al respecto.

7. Garantia Definitiva. &,

N
Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depdsitos de la Entidad Local contratante, ‘de

disposicion del drgano de contratacion.

una garantia de un 5% del importe de adjudicacidon, excluido el Impuesto sobre el Valor Anad}Qo,\é\\
/f

Esta garantia podréd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Piblica, con sujecidn, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacidén de los
valores anotados se depositarédn en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, ¢ en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en fa forma y

con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que estabiezcan las nq,mas“’e desarrollo de

esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, estable
de crédito vy sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que 8
los establecimientos sefialados en la letra a) anterior. !

ientos: financieros
r& depositarse en
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¢) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en e! ramo. El
certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior,

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucion y cancelacion de ias garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 111 de la LCSP,

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente varlacién el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcidén con el nuevo precic modificado,
en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacién.

= Seguros.

Acreditacién de disponer de los seguros relacionados en la cldusula 23 del presente pliego.

9,- Escritura de formalizacion de la Uniéon Temporal de Empresarios,

Asimismo, en el caso de que el adiudicatario sea una unidn temporal de empresarios, deberd aportar
la escritura plblica de formalizacién de la misma, cuya duracién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion, '

10.- Declaraciéon empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentardn declaracién de someterse a la Jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

11.- Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mds personas trabajadoras en su plantilla
estardn obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a -
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula e
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras
con discapacidad. A tal efecto, deberan aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto
el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de persenas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberan aportar una copia de ta declaracién de excepcionalidad y una declaracién con las
concretas medidas aplicadas. Asimismeo, podran hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la clausuia relativa a la clasificacion de las ofertas.

Las personas licltadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del ndmero de personas trabajadoras de plantilla.

- % 12.- Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.
3

A\ \ De conformldad con lo establecido en el arttculo 45 de la Ley Orgamca 3/200? de 22 de marzo, para la

Igualdad previsto en el mismo:

1. Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajador
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2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacidn, en los términos previstos
en el mismo.

3. Cuando la autoridad labora! hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucion de las
sanciones accesorias por la elaboracidn y aplicacion de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo.

A tal efecto las personas licitadoras acreditardn {a elaboracidn, aplicacion y vigencia efectiva del cltado
Pian, entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacién vigente, del texto original
del Plan de Igualdad firmade por los componentes de la comisién negociadora.

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacion vigente, del Acta de la
comisién negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresién de las partes que lo
suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de publicacion del Pian de Igualdad o
del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Iguafdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno
de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
segun lo dispuesto en el articulo 4.2, f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado
un plan de igualdad, en aguellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacién por
imperativo legal o convencional. En los demads supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas
de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia ¢ aplicacién efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratacion (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido
ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente
una declaracién relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacién
de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras,

En dicho Plan se Fjarén los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y précticas a adoptar
para su consecucién, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de segurmlento y evaluacién de los
objetivos fijados.

13.- Certificado de inscripcion en ef Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de
subcontratacién en el Sector de la Construccidn como contratista o subcontratista, deberd aportar certificacion de
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autonoma 0
de las Ciudades Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Dec to
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regulador. d&a
subcontratacion en el Sector de la Construccion,

Asimismo cuando la empresa que haya presentado ia mejor oferta incluida en el ambite de aplicacion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espaiia, en virtud de lo previsto en™
la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre despfazamlento de trabajadores en el marco de una prestacion de
servicios transnacional, deberd aportar certificacién de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de servicios en Espafia.

143,- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la documentacion requerida, en los términos previstos en el presente
no superior a cinco (5) dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del ilCltad-
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién. ey

en.un plazo
Juesto como
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En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor de! siguiente candidato en
puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para la presentacién de Ja documentacién anterior,

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificaré a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el Perfll de Contratante en el plazo de quince (15) dias.

Cuando el érgano de contratacién no adjudigue el contrato de acuerdo con la propuesta formuilada por
la Mesa de contratacién deberd motivar su decision.

No podré declararse desierta una licitacién cuando exista aiguna oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con ios criterios que figuren en el pliego.

152, FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién de conformidad con lo previsto en el Art. 153
de la LCSP, dentro del plazo de los 15 dias hdbiles siguientes a la notificacion de la adjudicacion, en
documento administrativa, que se ajustard con exactitud a las condiciones de la licitacién y ademéds podra
formalizarse en escritura ptiblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento. En este caso el contratista, debera entregar a la Administracion una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalizacion.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hublese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3
por ciento (3%) del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

Simultaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Ciausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos
integrantes del contrato,

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacién,

169,- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El érgano de contratacién podré, siempre antes de proceder a la formalizacién, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés piblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una Infraccidn no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos, se
compensara a las personas candidatas aptas o licitadoras.

El érgano de contratacién compensard a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido
debidamente justificados hasta un maximo de 500 euros.

I1I.- EJECUCION DEL CONTRATO.

%% 172, RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE OBRAS.
i .
% 2 El érgano de contratacidn deberd designar una persona responsable del contrato a la que
correspondera coordinar, supervisar y controlar su ejecucléon y adoptar las decisiones ar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactad
responsable del contrato, que serd a todos los efectos la responsable de la Administracion frent

contratista, podré ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajetLa a

Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director Facultativo,
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a246
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drgano de contratacién concretard formalmente cualquier otra misidn o instruccién no contemplada en los
citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarlas para
asegurar la correcta ejecucién del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccion y, una
vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacién que estime oportuna
para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar
la visita y los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones pertinentes, asl como acceso al Libro
de Subcontratacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de fa Subcontratacién en
el Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el érgano
de contratacién durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
érgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucidn de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccién facultativa podra ordenar la apertura
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona responsable certificard
la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacmn de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto. .

Asimismo podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben ios Informes especificos que en cada caso resuiten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidén Facultativa de la Obra, que Iincluye la Direccién de la Obra, fa Direccién de la Ejecucion de la
Obra, vy la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podrd ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Admnmstrac:on ¢ por el personal técnico por ella
contratado.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacidn previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisidn alguna que pueda implicar
la introduccidén de maodificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracién, quedando ademds la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectlvos
contratos. \

En la oficina de obras deberd existir un libro de érdenes y un libro de subcontratacmn asi como_la
documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra har ga
constar, por escrito, las instrucciones gque, periddicamente y para el mejor desarrollo de aqueiias, fori uie\\ﬁ
la persona contratista. W/

183,- CONDICIONES DE EJECUCION.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista sin
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

uicio de lo
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Ei contrato se ejecutard con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al
proyecto gue le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a
la persona contratista la Direccion facultativa de las obras.

) 192, CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL,
ETICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico,
donde se indica que sera obligatorio el establecimiento en el Pliego de clausulas administrativas particulares
de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de las enumeradas en el apartado 2 de referido
articulo, SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE
EIECUCION DE CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerara como infraccidon grave (Art.202.3
LCSP):

www.huelva.es

FINALIDADES:

C. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTCG DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.,

D. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:

= Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que serd
“nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del encargado de obra.
Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, gque sea técnico
competente y tenga formacion en prevencién de riesgos laborales de nivel
intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1 997 Igualmente su
presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsabie municipal del contrato elaborara un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas tgualmente a todos los subcontratistas
que particlpen en la ejecucion del contrato.

202, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las obras comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera
firmarse dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacién del contrato. La
Direccidon Facultativa comprobara la calidad del mismo, y rectificara los errores del contratista, Sin embarge,
en ninglin caso se responsabilizara de los errores def replanteo que pueda sufrir la obra y que solo seran
imputables a la Contrata,

Ei Acta debera ser firmada por la direccién de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntam:ento de
Huelva, remitiendo una copia al érgano de contratacion. : e e e

/,/Plaza de la Constitucién, sfn, 21003, Huelva, teléfono: 958 21 01 50. Fax: 959 21 02 96. email: contrata@huelva.es

/ _ El Acta de Replanteo reflejara la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto,
?efirléndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a ta procedencia de materiales asi
,,,,,, } domo cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el
\\ \cta de Replanteo refleje alguna variacion respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberd ser

aQOmpanada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.
S

4

Todos Iqs gastos derivados del replanteo serdn por cuenta del Contratista.
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Programa de trabajo. La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa
de trabajo, que se ajustard al modelo proporcionado por el drganc de contratacién, en el plazo de 10 dias
naturales, contados desde la formalizacién del contrato. En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos
en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la
Administracion autorice la modificacién del mismo.

La Administracién resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a
su presentacidon, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre gue no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el page de dichas certificaciones.

219, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no daran
comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido
aprobado reglamentariamente,

El contratista presentara al Organo de contratacion el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el
plazo méximo de 10 dias naturales desde la formalizacién del contrato, que serd informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, antes del inicio de las obras deberan haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no
fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podrd reclamar
ampliacién alguna de plazo por este motivo.

222~ LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si ¢ como sustituta de la Administracidn estd obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro crganismo puablico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién fos documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de {a actuacion que a esta ultima le corresponda. :

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacién de la obra, gastos que
seradn de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber
cumplido dichos tramites.

Bl importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago a la persona
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizard a la Administracién por cualguier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula, ‘\\:

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona conE ati ta
quedard legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extr §
la Administracién contratante.

233, SEGUROS.

23.1 Seguro a todo riesgo de construccion.

fo ide su actividad,
h‘_p despues de Ia
os‘bgﬁ_qs a la propia

El contratista, adernds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarr
esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta
fecha de recepcién de las mismas, un seguro a todo riesgo de construccién que ¢éub
obra e instalaciones, cuyo Importe serd el importe de adjudicacién del contrato.
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Podra cumplirse esta condicién mediante la extensién al presente contrato del seguro a todo riesgo
de construcclén que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida en
nombre de la compafiiia aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el rgano de contratacion.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd presentar la péliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacién. En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la
pbliza tiene vigencla durante un afio mds, contado desde la fecha de recepcién y que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administracion podra proceder a la suspension del pago
de la certificaciones y, en la caso de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta
tanto e! contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensidn sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacién,

23.2 Seguro de responsabitidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucidn, el contratista deberd tener suscrito un
seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por dafios y
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las
imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a
toda persona que participe en las obras, por importe de 1.500.000 euros por siniestro y un subfimite por
victima de 300.000 euros.

Podrd cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del seguro de
responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los dafios
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucién de la obra y su realizacion y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacién expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con
poder bastante.

Antes de |a formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd presentar la poliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacién.

23.3. Indemnizacioén de dafios y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, serd obligacién del contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y
directa de la Administracién, o sean consecuencia de os vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 LCSP,

242,- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILTIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracién relacidon detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrén de emplear en la ejecucion de los trabajos. o
' b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondré al servicio de las obras.
¢) La realizaciéon del control de calidad de la obra estard Incluida en el contrato por lo que se

T, : . . ‘2 : P

“prasentardn tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de

\.dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberdn estar acreditadas conforme ai Decreto
g

de su autorizacién por la Administracién. 2 &
tas empresas propuestas no podrdn, en ningln caso, ser empresas v’ﬂiﬁjcutl‘" das a _la persona
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP
d) En ‘su caso, propuesta de modificacién de los técnicos de la empresa  adscr
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberan reunir 10s requisitos: exigidos, e Presente
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificaclén debera contar con la aprobacidn de la Administracion.

(£

‘7f'2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion Y obra plj{blica, a efectos

o
W
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La persona designada como Jefa/e de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra. :

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

25a,.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA
CONTRATISTA.

£l personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacién laboral con la Administracion, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, la cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del
mismo.

La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer {as medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: asi como cumplir las condiciones
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El drgano de contratacién tomard las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas
en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la LCSP. '

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érganc de contratacién de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacidn, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. Ei incumplimiento de estas obligaciones y, en especial,
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de las
penalidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP.

Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resoluclén el impago, durante |a
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucién del contrato. La resolucion se
acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de ia LCSP

En general, la persona contratista responderad de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
cardcter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancion o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de eilas, pudieran imponerleilos
organismos competentes. ~ f\_‘

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizard a la Administracién de toda cantidad que se yies\é; 5 /
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto\por*\g ;

resolucién judicial o administrativa, N/

,

263,-, ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra est4 inciuido en el contrato, la Administracién ds , de entre
las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pubj privada que
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, col

les, pruebas y
analisis previstos en esta cldusula.
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Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacién de los ensayos vy
analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145
del TRLCSP, vy deberdn estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se requla el
control de calidad de la construccion y obra pUblica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos,

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto v de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en e}
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que esten
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite méximo del 1 por 100 del presupuesto de
ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
adjudicataria hubiese ofertado en la licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptoes: :

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del Contrato
estimen pertinentes, ' :

b.2,) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas,

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes
bimensuales suscritos por la direccion facultativa donde se indicarén las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucién de la obra proyectada y los cuales deberdn ser aportados a los servicios técnicos
municipales, Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podrén ser ejecutados por {a Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacion de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serén abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. -

Si por cualquier clrcunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados v
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrdn ser ordenados por la Direccién Facultativa,
previa autorizacién de la Administracidn, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

273.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS,

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, vy el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto desarrcllo de la ejecucién de las obras.

:Q‘\ . .
{ 283.- SENALIZACION DE LA OBRA.
S 1. Las obras deberan estar debidamente sefializadas en los términos y con los requisitos previstos en
\}Ié& clausula I1.5 del piiego de prescripciones técnicas del presente contrato,

2. Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clédusula, en e
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos.en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentad
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consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha
sefializacidn,

292, CESION DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que fas cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacidn del contrato, y de la cesidn no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato v la cesién debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacion. No podra autorizarse la cesidn a un tercero
cuando esta suponga una alteracidén sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.

La cesion podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y deberd formalizarse en escritura pdblica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

302.- SUBCONTRATACION,

BPe conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacidn parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, [o que implicara la realizacion de una parte de la prestacidn, objeto del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa
contra esta Administracidén, No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacién, tras la
adjudicaciéon del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencidn de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente fa aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma ne se encitentra incursa en prohibicidn para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier modificacién que
sufra esta Informacidn durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas. :

En e} caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte def
contrato objeto de la subcontratacion, ta comunicacién de esta circunstancia sera suficiente para acredlta‘ su
aptitud.

La acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la*,
celebracién del subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de emergencia ¢ que exij
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente,

Las consecuencias de la infraccidn de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacidn, asi como la falta de acreditacion de ia aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia ¢ de las que hacen urgente [_a subcontratacion, que
en funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, puede contener alguna de las mgﬁient g consecuenc:aS'

a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 ".
subcontrato.
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b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

La persona contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacién, en especial las
normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construcclén.

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relactén de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacidén anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Soclal, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizardn en los términos especificados en el articulo 216 de la
LCSP, : :

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de
la refacién juridica de 1a que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo
caso, la Administracion podré oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual. ' - ’

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacién con ia Administracidén contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ninglin caso serd imputable a la Administracién el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratist_a. :

Igualmente el rgano de contratacidn podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirdn al ente plblico contratante, cuando este lo
solicite, relacién detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacién. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades, respondiendo
la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. '

% ,
/ 313, REGIMEN DE PAGOS.

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmenteejetute con estricta

cién al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente

1)

R

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecid rticulo 240 de
fa LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comp

ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos
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las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la mediclén final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacidon del Registro Contable de
facturas en el Sector Piblico, la presentacién de la factura debersd efectuarse mediante la facturacidn
electrénica presentada en la plataforma https://face.qob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la pagina web
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente,

El pago de las certificaciones de obras se hard dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacién de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que ei
6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pablica es la Intervencién Municipal, y el
érgano de contratacién la Junta de Gobierno Local.

323,- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
PROYECTO.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas Yy no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de ios planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

1. Se consideraran los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad de! inmueble o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidn Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracion, previo informe justificativo de la Direccidn Facultativa.

2. Se consideraran obras defectuosas 0 mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer
la funcionalidad o se rebaje la durabilidad de! edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acdstico, accesibilidad, proteccidn contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcidn, las correccicnes que sean precisas, slempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarlas, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacltén del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para

comprobar ia existencia de mala ejecucién o defectos, “;;

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de viclos ocultos imputables a
ejecucién de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destr&\tivo‘ p
0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello,\con . v/
cardcter previo, y a su terminacidn, a la Administracion. . N

Y

.

Lttt

332, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
A.- Derechos del contratista;

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusula 31 del presente pliego.

31
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B.- Obligaciones del contratista:

Ademas de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas v a lo largo del
clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable,
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo ast como en el
pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta,

- Realizar por sf la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacién municipal.

C.- Facultades de la Administracion:

www.huelva.es

- Supervisar y controlar la realizacién del contrato.

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren,

- Modificar el contrato por razones de interés publico.

- Acordar la imposicién de sanciones.

- Acordar la resolucién del contrato.

D.- Obligacién de la Administracion:
Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacién del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a ta informacién v
reutilizacién del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberadn proporcionar a la Entidad
jocal, previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacién que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de
contratacion. '

34a,- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

De acuerdo con el articulo 133.2 de la LCSP La informacidn a la que tenga acceso la empresa como
consecuencia del contrato tendrd cardcter confidencial. No podra transferir informacién alguna sobre los
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del organo de
contratacion. S . '

La persona contratista, deberd cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos). Para ello, y en aplicacién de la disposicién adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrd la consideracién de encargado del
tratamiento. Asimismo la persona contratista debera cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado,

la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Carécter Personal, en virtud de la
cual tendrd la obligacién de guardar sigilo respecto de los datos de caracter personal a los que tenga acceso

en el marco del presente contrato, tinicamente los tratara conforme a las instrucciones de la Consejeria, y no
los aplicard o utilizaréd con un fin distinto al estipulado, ni los comunicard, ni siquiera para su conservacion, a
otras personas, Ademas, deberd cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrolio de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal. En el caso de que la empresa, 0
cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, sera responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relacidn
cofitractual, los datos de caracter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del

~ “'\\f\té amiento obtenido, deberan ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucidn del
\ go trato. -

“\\\;‘
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352,- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

£ adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente ‘en.
Proteccién de Datos de Cardcter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, numeros;.
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Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccidén de datos de cardcter personal y las contenidas en
el Reglamento de desarrollo de la Ley de protecciéon de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de
21 de Diciembre.

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes
que contengan datos de caracter personal sin autorizacién expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o
informacién de cardcter personal, fa empresa les exigird el cumplimiento del derecho de secreto respecto de
ios datos e informacién a que hubleses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio
prestado,

363, -RECEPCION DE LAS OBRAS.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, debera
entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracidn.

b) Libro de Ordenes.

¢} LUibro de Subcontratacidn, donde se especificard la relacmn de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

d) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantfas de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos
que procedan en aplicacion de la normativa de proteccién contra Incendios.

e) Caracteristicas técnicas de las mdquinas, equipos y aparatos instalados.

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, vy los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos perm;sos licencias vy
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento vy conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra,

j) Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.

En ias obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregard a la Direccién de obra una copia
del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a
continuacién se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacidon que no forme parte de la sefializacion definitiva del inmueble.

b) Proceder a la limpieza del inmueble v, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, dé: tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuactq\n e
limpieza, Y

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 16
164 del RGLCAP,

372,- CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION.

’igdos a partir de

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses¢ I
gq's ejecutadas,

la fecha de recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacidn final de
que serd abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato.
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Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccién Facultativa, se procederd a levantar Acta
de Recepcidn de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccion de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccién de la obra al érgano de contratacion.

Si la ejecucién de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones
téenicas y a lo ofertado por el contratista, se hard constar asi en el Acta y se daran las instrucciones precisas
y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se
hard un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hublere cumplido, se declarara resuelto el contrato, a no
ser que el érgano de contratacion crea procedente conceder un nuevo plazo, que sera improrrogable.

382,- PLAZO DE GARANTIA.

Sm perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de {a Ley 38/1999 de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato serd de 12 meses o en
su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcién del
mismo.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podré requerir a la persona contratista
{a subsanacidn de los defectos observados, concediéndole un plazo para elio, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado Ia subsanacion de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, sl la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
mcumpllmlento del contrato por parte de la persona contratlsta, responderd éste de los daflos y perjuicios
durante el término de guince afios, a contar desde la recepcion.

393.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactard la correspondiente liquidacién del contrato de obras.,

402,- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podrad ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la formas
previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

Estas modificaciones no podrén alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del
articulo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderd que se altera la naturaleza

global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual,

Las modificaciones no previstas en la documentacién que rige la licitacién se establecen en el articulo
205 de la LCSP,

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacidon seran obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

“Cl  41a- CAUSAS DE RESOLUCION.

ik

. %
\.

‘a
. \ % Son causas de resolucién del contrato, fas previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los

deréchos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 6-de la LCSP.

oluaon del contrato
sa ente en los pliegos

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 211, son causas
por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademas de las prev;stas ex
o en el contrato, las relacionadas a continuacién: ;
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a} El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar e} contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y

salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacidn,

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccién de

datos de cardcter personal.

d) Ei abandono por parte de la persona contratista de la prestacidén objeto del contrato. Se entenders
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarroliarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en el plazo
estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracién, antes de declarar la resolucién,
requerira a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias habiles a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucién exija una menor.

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75
por 100 de o establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi
establecidos en el articuto 239 de la LCSP.

e) La Incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad. :

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

@) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo 98
de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

h) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, econémicas y
en materia de prevencion de riesgos laborales. S '

§) La sustitucidn por fa empresa adjudicataria del personal exigido de! presente pliego, salvo causa de
fuerza mayor debidamente apreciada por el érgano de contratacién, asi como el incumplimiento del
compromiso de adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato,
conllevard la resolucién del contrato por causa imputable al contratista.

K) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP vy en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacién. '

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucién
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. £l importe de la
garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona
contratista en lo que se refiere al Importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

423, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, la Direccién Facultativa,
a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. i1
Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedaré relevada de toda responsabilidag y\se
procedera a la devolucidn o cancelacién de la garantfa, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al p %: e

las obligacicnes pendientes.

, “9../?

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecu jon ./

de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la personha Wi
contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de ! *\Y’
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantfa. “J

No podra solicitarse la cancelacién o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcién parcial.
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43a,-PENALIDADES.

43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecion a lo dispuesto
en los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las
érdenes dadas por la direccidn de la obra para la mejor realizacion de los trabajos que constituyen su objeto.

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondrén penalidades al contratista cuando
incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucién, El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucidn establecidas en este pliego dard lugar a la imposicion al contratista de las
siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrdn alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

El incumplimiento de cualquiera de las condiclones especiales de ejecucion de cardcter social
o medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en ia
cldusula 13 del pliego de prescripciones técnicas, seré considerard como infraccién grave.

- Se hardn efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la
LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecuci6n podré verificarse por el
érgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucién del contrato y, en todo caso, se
comprobara al tiempo de la recepcion de las obras. ' : ' .

b} Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista. '

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo gue,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que ei incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad. ot ' . '

- En todo caso, la imposicién de fas penalidades no eximira al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuantc a la reparacion de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacién, Se impondréan al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacién en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidoes
en su oferta.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% dei presupuesto del contrato, que serd impuesta
al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguira
imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la sltuacién apreciada. Para el
supuesto en que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es
4 grave o muy grave, las penalidades podrén alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del

“}_g--&/ 'gz 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
RN valorar {a gravedad.
S N .
. \,‘ d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
s demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo

dispuesto en el articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector PUblico en cuanto:
estas penalidades.

posicion de

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establec 1 el articulo

215.2 de la Ley de Contratos del Sector Pablico se impondra la penalidad regulada en.el %grtiCU_l_Oz 215.3, con
sujecion a lo siguiente: ot
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- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, ¢ sobre fa garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra

tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion, originados por la demora del contratista.

43.2. Imposicion de penalidades.

Para la imposicién de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un piazo de alegaciones
de cinco (5) dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penahzamon
serd resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el érgano de
contratacidn, resolucién que pondra fin a la via administrativa,

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizarad en
el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave ¢ que el inicio del
expediente de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccidén de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podra reclamar por la via administrativa
de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

443, INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacién por el contratista de las cldusulas contenidas en el
pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos
contractuales, a excepcion de las mejoras que oferte al contrato.

452 ,- JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y efectos del
contrato serdn resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, ¥
contra los mismos habra lugar al recurso de reposicién con caréacter potestativo frente al mismo érgano que
dicta la resolucién que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme § lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion. \

(Documento firmado electrénicamente por la Técnico de Administracion General del Departamen'té) d\
Contratacién, D2 Begofia Gonzdlez Pérez de Ledn, conformado por el Secretario General).
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ANEXO I:

DECLARACION RESPONSABLE

D, , con CIF n.° en nombre propio/ en
representacion de , con NIF n.° , ¥ con domicilio a efectos de
notificacién en , entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al

objeto de participar en el procedimiento para la ejecucién de las OBRAS DE PLAN DE ASFALTADO 2018 DE
LA CIUDAD DE HUELVA, convocada por el Ayuntamiento de Hueiva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego
de Clausulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

+ Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cumple
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, en relacién a la
capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la
clasificacién correspondiente, gue cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad y que no estd incurso en prohibicién de contratar con la Administracién de las
previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

o Que el objeto de la socledad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.

+ Compromiso de presentar la documentacién que integra la solvencia a los que se refiere el
articulo 75.2 LCSP, si es requerido para ello. ' :

+ Que se trata de empresa extranjera:
O Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidenclas que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles. : : .
O No.
+ Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda)
0 Menos de 50 trabajadores.
O 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
g Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de
la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad,

!
/f « Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
| laboral y social. )

e « Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda)

0 Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido & ;_e paftaﬁio 2 del
articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva‘de mujeres
y hombres, relativo a la elaboracidn y aplicacién de un plan de igualdad. '
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] Emplea a 250 ¢ menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo aplicable,
cumple con {o establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién vy
aplicacidén de un plan de igualdad.

0 En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la
elaboracidn e implantacién del plan de igualdad.

Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite,
mediante la presentaciéon de los correspondientes certificados, de conformidad con los
articulos 13 a 16 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pitblicas.

Direccidn de correo electréonico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposicién adicional decimoquinta de - la
LCSP:

Compromiso de suscripcién de un seguro de responsabilidad civil,

Compromiso de presentar la documentacidn justificativa de lo anterior, en caso de estar
incluido en la propuesta de Adjudicacion,

Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Pblicas,
la inexactitud, falsedad u omisidn de caracter esencial, de cualquier dato ¢ informacién que
se Incarpore a una declaracién responsable é la no presentacidn ante este Ayuntamiento de
la documentacién que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de fo
declarado, determinara la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ¢ actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, clviles ¢ administrativas a que hubiere lugar, asi como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en |las normas
sectoriales de aplicacién,

Fecha vy firma del licitador.
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Anexo II

DECLARACION RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DNI n® , en nombre propio/ en representacién
de , D y D. , con DNI n®

, en nombre propio/ en representacién de , con CIF n°® ;
enterados de la licitaciéon para la adjudicacion del contrato de , ¥ vistos los requisitos exigidos en el

Pliego de Clausulas Administrativas.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

» En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unién Temporal de
Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pdblica.

ENTIDAD ‘ ENTIDAD ENTIDAD

D D. D
Fdo.: fdo.: . Fdo.:
ANEXO 111

PROPOSICION ECONOMICA
« , con domicilio a efectos de notificaciones en p
, e, con NIF n.o , en representacion de la Entidad
, con CIF n.° , enterado del expediente para la contratacién del "OBRAS
DE PLAN DE ASFALTADO 2018 DE LA CIUDAD DE HUELVA” por procedimiento abierto simplificado, anunciado
en el Perfil de contratante, hago constar que conozco fos Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y
los acepto integramente, tomando parte de la licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo ¢l objeto del
contrato por el importe de euros y euros correspondientes al Impuesto sobre
el Valor Afiadido. -

En___ . ,a__de__  de20__.
Firma del candidato,
Fdo.: o
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