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FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD
MERCANTIL "ORBANAMAS S.L.”, DE OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL
CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAJE EL GRECC" EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU
PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) con C6digo del contrato: FDUO1AN1515C013.
(EXPTE 34/2018).

En la Casa Consistorial de Huelva, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve,

Ante mi, Felipe Albea Carlini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

REUNIDOS

De una parte, D2, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegacién del Ilmo. Sr.
Icalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 19 de junio de 2015, el
ciial interviene en nombre y representacion de éste, en virtud de io dispuesto en el articulo 21 1-b de la Ley
71985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Réglmen Local

Y de otra parte, D. Francisco Javier Tejada Mora, mayor de edad, con domicilio en Poligono San’
Diego, Calle D, n® 26 (Huelva), con D.N.I. nim. 29.049.520-Z, el cual obra en nombre y representacién de
"ORBANAMAS S.L.” segiin poder otorgado en fecha 4 de mayo de 2016, ante el Notario del Ilustre Colegio de
Andalucia, D. Francisco Javier Maestre Pizarro, con el nimero 591 de su protocoto. Asegura el compareciente
la plena vigencia de su representacion y facultades.

Ambas partes comparecientes se reconccen mutuamente plena capactdad legal para otorgar el
presente documento administrativo de formalizacion de contrato de obras de rehabilitacién v puesta en valor
de ambitos degradados: mejora de la accesibilidad viaria y peatonal en el entorno del conjunto edificatorio
“"Pasaje el Greco" en el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a
implementar a través de la Estrategia de Desarrollo Urbanc Sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracién
de su pulmén verde y social (EDUSI Huelva PVPS) con cbdigo del contrato: FDUOIAN1515C013,

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacion de Obras de mejora de la accesibilidad viaria y peateonal en el
entorno de! conjunto edificatorio “Pasaje el Greco" en el marco del Programa Operativo Pluriregional de
Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de la Estrategla de Desarrollo Urbaiio, Sostenible de la
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ciudad de Huelva: regeneracién de su pulmén verde y social (EDUSI Huelva PVPS) con cGdigo del contrato;
FDUO1AN1515C013, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. Federico Arcos Zafra, aprobado por
‘resolucién de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, al pliego de
prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Seccién de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez
Alarcén, de fecha 4 de septiembre y de clausulas administrativas particulares, asi como la apertura de los
trdmites de adjudicacién por tramitacién ordinaria y procedimiento abierto mediante varios criterios de
adjudicacién, fue aprobado por Decreto de fa Tenlente de Alcalde de Economia y Hacienda, de fecha 25 de
septiembre de 2018,, con un presupuesto méaximo de 241.933,88 € e IVA por importe de 50.806,12 €
sumando un totat de 292.740 €, con plazo maximo de ejecucidén de de seis meses,

Segundo: El Proyecto y pliego de prescripciones técnicas que han de regir el contrato fueron
redactados por el arquitecto D. Federico Arcos Zafra y el Jefe de Seccién de Proyectos y Obras D. Sinforiano
Fernandez Alarcon, respectivamente. Todos los documentos contenidos en el referido pliego tienen caracter
contractual, siendo de aplicacién en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién con las clausulas del
pliego de clausulas administrativas particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administracion General
del Departamento de Contratacién, de fecha 18 de septiembre de 2018, conformado por el Secretario
General y de la Técnico de Administracién General del Departamento de Intervencién de fecha de 24 de
septiembre de 2018, conformado por el Interventor.

Cuarto: Con fecha 27 de septiembre de 2018 se publica anuncio de licitacién electronica en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacion del Estado, y dentro del
plazo concedido se han presentado proposiciones correspondientes a: UTE Construcciones Manuel Zambrano
S.A. y Planiceps S.L. con CIF: B21422274, presentada el 17-10-2018 a las 18:13 horas, Grucal
infraestructuras, S.A. con CIF A04413340, presentada el 16-10-2018 a las 10:14horas, Orbanamas, S.L. con
CIF B21504857, presentada el 17-10-2018 a las 14:02 horas y Terracivil, S.A. con CIF A21035613,
presentada el 17-10-2018 a las 13:46 horas.

\ Quinto: Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda, D3. Marfa Vililadeamigo
Segovia, de fecha 30 de enero de 2019, se adjudica el referido contrato en favor de la entidad " ORBANAMAS
S.L.%, con CIF B21504857, con domicilio social en Poligono San Diego, Calle D, n® 26 {Huelva), por un
importe de 203.010,03 € e IVA por importe de 42.632,11 €, lo que supone un total de 245.642,14 €, y con
los compromisos ofertados por el licitador en su proposicién consistentes en un plazo de garantia de dos
afos y medio, mejoras por importe de 3.960,80€ mas IVA y un plazo de ejecucion de 18 semanas (cuatro
meses y medio). ' :

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacién, en documento -
administrativo, del contrato de conformidad con las sigulentes :

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

ORBANAMAS S.L. se compromete a la realizacién de las Obras de mejora de la accesibilidad viaria y
peatonal en el entorno del conjunto edificatorio “Pasaje el Greco" en el marco del Programa Operativo
Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracién de su pulmén verde y social (EDUSI Huelva PVPS) con
codigo del contrato: FDUO1AN1515C013, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D, Federico Arcos
Zafra, aprobado por resolucién de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda de fecha 21 de septiembre
de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Seccién de PrgiVé¢’§0s y Obras D.
Sinforiano Ferndndez Alarcén, de fecha 4 de septiembre de 2018, al pliego de cléui?mas”-'qdministrativas

i
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particulares, de fecha 18 de septiembre de 2018 vy a las determinaciones y mejoras recogidas en la
proposicion presentada a la licitacién y admitida por el Excmo. Ayuntamlento manifestando expresamente
su conformidad con ambos plieges y proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo que abonaré el Ayuntamiento serd de 203.010,03 € e IVA por importe de
42.632,11 €, sumando un total de 245.642,14 euros.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de
la LCSP, la Direccldn Facultativa expedira, mensualmente, fas certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en fa medicidn final vy sin suponer, en forma aiguna,
aprobacién v recepcién de las obras que comprenden,

Para garantizar su correcta tramitacién de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrdnica y de creacién del Registro Contable de
facturas en el Sector Pdblico, la presentacién de la factura debera efectuarse mediante la facturacion
electrénica presentada en la plataforma https://face.gob.gs/, habilitada al efecto, a la. que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la pagina web
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaclones de obras se hard dentro del ‘plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacién de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de {a LCSP. Asimismo se informa que el
organo administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la Intervencmn Municipal, y el
organo de contratacién la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.

CUARTA.- DURACI()N.

La duracién del contrato sera de 4,5 meses. La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta
de comprobacion del replanteo, no siendo susceptible de prérroga,

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademds de las obligaciones previstas en el pHego de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas mejoras por importe de
3.960,80€ mas IVA de 831,77€, de las previstas en el anexo III del Pliego de prescripciones Técnicas.

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como Responsable de la direccidn de obra y coordinacion de seguridad y salud de las
obras a la UTE formada por D. Sergio Gémez Melgar (arquitecto) con DNI 44203312A, D3, Maria José
Carrasco Conejo (arquitecto) con D.N.1. 75,554,071 Z y D. Pedro ). Gdmez Herrara (arquitecto Técnico) con
D.N.I. 29,372,426 T, con las funciones gue se prevén en el articulo 62 de la LCSP.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podrd
concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacion,: objeto del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es SIempre de natura!eza
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privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa
contra esta Administracion. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato,

En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al drgano de contratacién, tras la
adjudicacion del contrato y, a maés tardar, cuando inicie la ejecucién de este, fa intencidn de celebrar ios
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al drgano de contratacion cualquier modificacidn que
sufra esta informacién durante la ejecucidn del contrato principal, y toda fa informacién necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas,

OCTAVA.- GARANTIA,

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudiéatario con fecha 3 de
diciembre de 2018 la correspondiente garantia definitiva por importe de diez mil ciento cincuenta euros con
cincuenta centlmos {10.150,50 €).

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el. articulo 1'7( de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato sera de 30 meses
mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzara a contar a partir de la recepcién del mismo.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podrd requerir a la persona contratista
la subsanacidn de los defectos observados, concediéndole un plazo para elio, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Administracién. ‘

De conformidad con lo establecide en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultes de la construccion, debido a incumplimiento del contrato
por parte de la persona contratista, responderd éste de los. dafios y perjuicios durante el término de quince
{ afios, a contar desde la recepcion :

NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCI(JN DEL CONTRATO.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico,
SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, fa siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE
CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerard como infraccién- grave (Art 202.3 LCSP):

“la existencia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y no recaerd en la
figura del encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacién en prevencion de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al
REAL DECRETO 39/1997, Igualmente, su presencia en la obra ha de ser continuada.”

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.

Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la clausula 43a del pliego
de clausulas administrativas particulares.
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UNDECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regira por el proyecto, los Pliegos, la lLey 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Plblico (LCSP) y demds normativa que resulte de aplicacion.

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este documento
de formalizacién de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sdlo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicado, uniendo el pliego de cldusulas administrativas particulares a este documento de formalizacién como
Anexo, y firmandose el pliego de prescripciones técnicas.,

De lo consignado en este documento, yo, el Secretario General, doy fe.

LA TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMIA Y HACIENDA
(DECRETO DE FECHA'17-01-2017)

. ) "
\“‘*-«-u pui N AN

L/ .
Felipe Albea Carlini

Lo
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ANEXO
Expte. 34/2018
Ref:hgpdl.
Cédigo del contrato: FDUD1AN1515C013

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACI(')N’POR
EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHMABILITACION Y
PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD VIARIA Y
PEATONAL EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAJE EL GRECO", EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A
TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) MEDIANTE
TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION.

INVERSION COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto base de licitacion, valor e.stimado Y brecio del contrato. .
4. Existencia del crédito.
5..Piazo de ejecucién,
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar,
6.1. Aptitud y Capacidad, |
6.2, Solvencia.
7. Publicacién y notificaciones.
7.1, Perfil de contratante.

7.2. Notificaciones electrdnicas.
II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

5. Presentacion de las proposiciones,

9.1. Condiciones previas.
Concejalin de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras.
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9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Presentacion electrdnica.
9.3 Informacidn a los licitadores.
9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo Unico electronico”

10. Admisibilidad de variantes.

11, Mesa de Contratacién.

12. Apertura de proposiciones,

13. Requerimiento de documentacidn.

14. Adjudicacién del contrato.

15. Formalizacion del contrato.

16. Renuncia v desis‘timiento.

I1I. EJECUCION DEL CONTRATO

17. Persona responsable del contrato, direccidn facultativa e inspeccion de las obras. 12. Ejecucidén del
contrato

'18. Condiciones de ejecucién.

19. Condiciones especiales de ejecucidn del contrato de caracter soclal, ético, medioambiental o de otro
arden, -

20. Comprobacién de replantec y programa de trabajo.:

21. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

22. Licencias, autorizaciones e impuestos.

23. Sequros.

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

25. Obligaciones laborales, soclales y econdmicas de la persona contra'tista.
26. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.

27. Oficina de la empresa y de obras.

28. Sefializacidn de la obra y del edificio.
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29. Cesién del contrato.

30. Subcontratacién,

31, Régimen de pagos.

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutad_as 0 no ajustadas al proyecto,
33. Derechos y obligaciones de las partes.

34. Confidencialidad de la Informacidn.

35. Proteccién de datos de cardcter personal.

36. Recepcidn de obras.

37. Certificacién final de obras y Acta de Recepcién
38. Plazo de garant{a.

39. Liquidacidn de las obras.

40, Modificacién del Contrato.-

41. Causas de resolucidn.

42, Devolucién o cancelacién d'e- la garantia.

43. Penalidades.

44, Inalterabilidad de las clausulas,

45, Jurisdiccion Competente y recursos.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. REGIMEN JUR{DICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por la Ley
. 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolia parcialmente la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Piblico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Piblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),
en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, con cardcter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administra;}vq\y, en su g bfecto,
las normas de derecho privado. ' ff’ “‘\ o
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Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segiin el tipo
de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

E! Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitaclén, revestiran caracter
contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacidn de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones
o normas de toda indole aprobadas por la Administracidn, que puedan ser de aplicacion en la ejecucién de lo
pactado, no eximiré a la persona contratista de la obligacién de su cumplimiento,

2. OBJETO DEL CONTRATO,

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de
las obras o trabajos de rehabllitactén y puesta en valor de ambitos degradados: MEIORA DE LA
ACCESIBILIDAD VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAIJE EL GRECO" en
el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) a implementar a través de fa
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmén Verde y
Social (EDUSI HUELVA PVPS) y con Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C013, de acuerdo con el proyecto
basico y de ejecucidén, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos, redactados por el
arquitecto D. Federico Arcos Zafra y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi
como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de fa LCSP.

El cbjeto del presente contrato estd insertado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmdn Verde y Soclal (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha
Estrategia fue aprobada en virtud de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la seleccién de
Estrategias de Desarroflo Urbanc Sostenible e Integrado que serdn cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre,

Por tanto, este contrato se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrolic Regional
(FEDER), dentro del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) 2014ES16RFOP0OG2, EJE
12 URBANO, definiéndose el presente contrato de obras dentro de la EDUSI HUELVA PVPS conforme a los
siguientes conceptos:

a) Objetivo Tematico 9. Promover la inclusién soclal y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminacion,

b) Prioridad de Inversiéon 9b (P1090802): Apoyo a la regeneracién fisica, econdmica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.

c) Objetivo Especfco OE090b2. {OF G90802): Regeneracion fisica, economica y soaai del entorno
urbano en areas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categoria de Intervenciéon (CIO57/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al
desarrollo regional y local.

e) Operacidon: habilitar pulmdn soclal como espacio de integracion social tra\iées de}gk\regene-acmn
urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientog soc es* 'ke ;
colectivos mas desfavorecidos (FDUO1AN1515).
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f) Cddigo del Contrato: FDUCIAN1515C013.

g) Linea de actuacién 15: habilitar pulmdn social como espacio de integracién social a través de la
regeneraclén urbana de espacios degradados y el desarrolic de equipamientos soclales de apoyo
a los colectivos mas desfavorecidos.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato de obras, tal v como establece el articulo 13 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de! Sector Plblico, siendo conslderado un . contrato
administrativo al ser el poder adjudicador la Administracién Local, todo ello de conformidad con lo prevenido
en el art, 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal.

Los Cadigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisién Europea, Reglamento (CE)
n° 213/2008 de la Comisién.de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comuin de contratos piblicos
{CPV), vy las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Eurcpeo vy del Consejo sobre los
procedimientos de los contratos plblicos, en lo referente a la revision del CPV.

_Cédigos CPV - Ejecucién de la obra

45233225-2 Trabajos de construccidn de carreteras de calzada unlca
45233226-9 Trabajos de construccidén de vias de acceso
45233200-1 Trabajos diversos de pavimentacién

45233260-9 Calles peatonales

45112711-2 Trabajos de paisalismo en parques

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a terer
en cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad elaborado por el Jefe de Seccidn del
Departamento de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcén, aprobado por el Concejal Delegado del
Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal de fecha 25 de junio de 2018

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de la

LCSP establece que “se considera que la realizacién independiente de las obras definidas en el PROYECTO

" DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAJE EL GRECO" mediante su

divisién en lotes, dificulta su correcta ejecucfén desde el punto vista técnico, ya que por la propia naturaleza

de las obras, implica coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas,

afectando a la adecuada planificacién de los trabajos a ejecutar, la seguridad de los proptos trabajadores y la
economia final de la obras.”

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

_ £l presupuesto base de ficitacién es 241.933,88 €elVA p'or importe de 50.806,12€ sumando un total
de 292,740,00€,

El desglose de forma aproximada, sin per}umo de lo que quede estfpuiado en las Mediciones del
Proyecto de Ejecucidn, el presupuesto de ejecucién material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de
licitacion conforme a la previsién presupuestaria EDUSI de ia obra de referencia es el sigmente

¢« Importe de Eiecucién de las Obras, que son e! objeto del presente Pliego,
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Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) 203.305,79 €
Costes indirectos 22.636,63 €
Costes directos 180.669,16 €

— " Py

Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 241,933,88€

Gastos Generales)

IVA (21%) 50.806,12¢€

Imporie de licitacion con IVA 292.740,00€

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afladido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y cénones de cualquier
indole, que sean de aplicacidn, asf como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia det cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, es 241.933,88€ y ha
sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacién aplicable a este contrato y la publicidad a la que
va a someterse, por lo que el presente contrato no estara sujeto a regulacién armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demds disposiciones de aplicacién, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacién entre los costes directos e mdlrectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura,

El precio del presente contrato no podra ser objeto de revisidn. Los precios unitarios que regirdn
durante la ejecucién de las obras serdn los que figuran en el proyecto aprobado por la Administracion,
afectados por el coeﬁaente de adjudicacidn resultante de la oferta econdmica realizada por la persona
licitadora.

4. EXISTENCIA DE CREDITO.

Debera mcorporarse Retencién de créditos, por importe de 292,740,00€ suflaente para atender Ias
obligaciones economlcas que se deriven de este contrato

Programa Operativo Pluriregional de Espana 2014 2020 (POPE) 2014ESIGRFOP002 EJE 12 URBANO.
Tipo de Fondo: FEDER
Porcentaje de cofinanciacion: 80%.

La persona contratista habré de cumplir con las medidas de informacidn y comunicacién sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en e} anexo XII del Reglamento {UE) nim. 1303/2013 y en ¢! capitulo II
del Reglamento de Ejecucién (UE) nim. 821/2014 de la Comisidn, de 28 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) niim. 1303/2013 del Parlamento Europeo v del
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del
programa, la presentacidon de informacién sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las
medidas de informacién y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento
de datos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP,
debe considerarse que el drgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencion del Ayuntamiento de Huelva. P
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5. PLAZO DE EJECUCI()_N.

El plazo méaximo de ejecucidn del contrato, es de SEIS MESES, no obstante, dicho plazo podra ser
menor, dado que la mejora del plazo se ha establecido como criterio de adjudicacién, stendo el plazo de
ejecucién de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion. Los plazos parciales seran los
que se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la
autorizacion para la iniciacién de las obras dada por la Administracion.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendléndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebré el contrato.

El Acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa
de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes deI contrato, a los
efectos de su exigibilidad. .

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrate dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. Los plazos
parciales tanto de fases como de hitos tendrén {a misma consideracién que el plazo total en los términos del
articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucién en plazo dard jugar a la constitucion automdtica del contratista
en mora sin necesidad de previa intimacién, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la
cldusuia 42, .

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o jurldicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo
71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica y financiera v técnica, conforme a lo establecido en los
articulos 86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exlja la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

6.1 La capacidad de obrar de los empresarios v ia no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditard mediante la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas.
Clasificadas del Sector P(blico, o cuando proceda en el Registro Oficial de fa correspondiente
Comunidad Auténoma, dada su obligatoriedad al tramitarse la presente licitacién mediante
procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP).

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, tas condiciones de aptitud del empresaric en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacidn, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdémica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberdn contar con la habilitacidn empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto def contrato. :

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuy s prestacaones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus rpios“qs?tﬂ;os o reglas
fundacionales, les sean propios. ' /
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Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto en ios articulos 67, 68 y
69 de la LCSP respectivamente.

Las personas empresarias que -concurran agrupadas en uniones temporales quedardn obligadas
solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unidon con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta ia extincién
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberan indicar los nombres y circunstancias de las que la
constttuyan y la participacién de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unidén temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El érgano de contratacidn tomard las medidas adecuadas para garantizar que la participacién en la
licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contratacion
durante la preparacién del procedimiento de contrataclén, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra
llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en algune de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser
excluidas -de dichas licltacicnes, cuando nc haya otro medio de garantizar el cumplimiento del prlnaplo de
igualdad de trato. :

En todo caso, antes de proceder a la exclusién del candidato o licitador que participd en la preparacion
del contrato, deberd darsele audiencia para que justifique que su participacién en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dlspensarle un frate privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras,

Entre las medidas para garantizar que en la participacién en la licitacién no se falsee la competencia se
encontrardn la comunicacion a los demds candidatos o licitadores de la informacion intercambiada en el ‘marco
de la participacién en la preparacidn del procedimiento de contratacidén o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas. De conformidad con lo establecido en el
artfculo 336.1, j) de ia LCSP, las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos sobre los
procedimientos para la adjudicacién de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacién en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior
intervencién en el procedimiento de contratacién, en los términos establecidos en el articulo 115,3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia.

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberan estar en posesidn de las
condiciones minimas de solvencia, que se indican a conflnuacién, las cuales se acreditardn mediante la
inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico:

- Solvencia econdmica y financiera: La solvencia econdmico financiera se acreditara de conformidad
el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de.un volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen
de los tres dltimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del contrato, El volumen anual
de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas vy
depositadas en el Registro Mercantil, st el empresario estd inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantii acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el aftt
justificacidn de {a solvencia técnica del empresario se acreditard mediante relacién de l4
en el curso de los cinco (5) ultimos afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo ¢
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correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a varios subgrupos, avalados por certificados de buena ejecucién, debiendo ser el importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucién igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Los trabajos efectuados se acreditardn mediante certificades de buena ejecucidn conforme al
mencionado articulo,

Cuando se trate de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales la que tenga una antigiiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por los apartados b) y f) del art. 88 LCSP.

Asimismo, la clasificacion en Grupo G (Viales y pistas); subgrupo 6 ( Viales sin cualificacién especifica
J;, v Categoria 2, acreditaré su solvencia.

Dado gue no es exigible la clasificacién, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria
podré basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los.
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién
de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
a que se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal,
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrard al drgano de
contratacion que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso
por escrito de dichas entidades.

En el caso de las uniones temporales, tantc de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y
apreciar la concurrencia del requisito de clasificacién, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atendera a lo establec¢ido en el articulo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el drgano de contratacién podré recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros corplementarios.

7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar fa transparencia y el acceso ptiblico a la informacién relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante cuya publicacion se aloja en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico
(http ://contrataciondelestado) al que se tendra acceso segln las espemﬂcacwnes que se regulan en la
pagina web siguiente; www.huelva.es.

En el perfil de contratante del érganc de contratacidn se publicard Ia ;nformauon relativa a este
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP,

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracién al
PCAP o al resto de documentacién cuando se les haya atribuido cardcter vinculante a las mismas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 138.3 de fa LCSP,

7.2, Notificaciones electronicas.

C|on coy forme ale
¢ ‘Contratos del
rocedimiento

Las notificaciones electrénicas derivadas de este procedimiento de contrati':
establecido en la disposicién adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de n we%
Sector pablico y con arreglo a fos articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1
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Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, se realizardn mediante la direccidn electrénica
habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la
notificacidn, ésta se entenderd por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicion
sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrd por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido
en la disposicidn adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al computo de plazos. En base a ello, los
plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto
objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En
caso contrario los plazos se computaran desde la recepcidn de la notificacion por el interesado.

I1. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

La adjudicacién del presente contrato de obras se realizarda mediante procedimiento abierto
simplificado, dado que la cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros {art 159.1.a en relacién con
el art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicacion, quedando exciuida toda negociacién de los
términos del contrato con los licltadores. ‘

La adjudicacion recaerad en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los
criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP.

Para la valoracion de las proposiciones 'y la determinacién de la oferta mas ventajosa en base a la
mejor relacidén calidad-precio se atenderd a varios criterios de adjudlcacwn cuantificables mediante Ea mera
aplicacién de férmulas. :

En este sentido, en el presente Pliego, ademas del criterio econdmico, se incluyen otros criterios
cualitativos, a los que se hace mencidn en el articulo 145.2.29, y que se refieren a la asistencia técnica y
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion.

Criterios de adjudicacién:

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacién
y madurez de la misma para garantizar su ejecuciéon en forma vy plazo con los minimos riesgos {Criterios y
procedimientos de seleccién de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité
de Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta
econdmica mas ventajosa, plazo de ejecucidn, mejoras de obras, plazo de garantia y otras mejoras
constatables. Es por esto, que aparte del criterio econdmico, que otorga el principal porcentaje de
puntuaclén, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a ia
ciudadania en el caso de menores periodos de ejecucidn de las obras, mejoras que completen las
especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantia, que conlleva un menor
mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economia, quedando estos
criterios en su adecuada proporcién en la puntuacién final.

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.

Para el calculo de la puntuacién de las ofertas, se empleara la siguiente expresién matematica:

Se asignara la maxima puntuacién a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje d
las ofertas se valoraran, aplicando la formula gue se propone a continuacion:

baJaJ El resto de
"\

PA = 55 * (BA/Bmax)
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Bonde
PA = puntuacion de la oferta A
BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacién.

Bmax = baja méxima, expresada en tanto por cien.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION,

La reduccién del plazo de ejecucion de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la
ejecucion de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacién, imposibilitan su uso
durante su ejecucion, afectando indirectamente a la planificacién de obras en entornos cercanos, por
lo que se considera. conveniente la ejecucién de las obras, en un plazo menor del sefialado en la
documentacion técnica de los proyectos.- Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS)
presentada en diciembre 2015, objeto de Resolucion de 12 de diciembre de 20186, de la Secretarfa de
Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven definitivamente la primera convocatoria
para la seleccién de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas
mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada pot Orden HAP/2427/2015,
de 13 de noviembre, se desarrolla en base a -una programacién temporal que conlleva el
cumpiimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una gestlon adecuada
y eficaz, 1a reduccidn en los plazos de e]ecucmn de las obras.

Se otorgaran 2,5 puntos adacwnafes por cada semana de reduccién en el plazo méximo
previsto de ejecucmn de las obras (6 MESES), con un méximo de 15 puntos adicionales.

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE OBRA.

De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podran mclmrse en la I|C|tacson mejoras,
entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detalladas con
precios de mercado, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitacién, y deberan
consistir en el suministro y ejecucién de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT:
MEJORAS DE OBRA, consistentes en demolicién muro junto a C.T de Endesa, demolicién de caseta
junto a C.T, pintura pldstica sobre muros existentes, limpieza y desbroce de terreno anexo a obras,
creacién de superficie ajardinada y sistema de riego automatico. Se asignard 15 puntos a la mejor
oferta, y al resto se le asignard la puntuacién que resulte por aplicacién de la siguiente féormula:

Puntuacién max. del apartado x Cuantia de la mejora det licitador
NC puntos del licitador= - mmm oo oo e e e
. Cuantia de la mejora maxzma

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA,

La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaciones ejecutados aI amparo del
contrato de obras objeto de licitacién, conlleva que se aumente el perjodo en el .que la em -6sa que
ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la ec ornla ic

tener que dedicarse los Servicics Municipales encargados a la reparacaop _ d f“menceas,

conllevando un ahorro econémico, y pudiéndose dedicar a otras actuacioned de teimiento en la

ciudad, _; 2
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Se otorgaran 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantia estipulado en 12 meses
hasta un méximo de 15 puntos.

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS ‘
Se considerardn, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, y
Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en
mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta,

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media, En cualquier casoc, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4, Cuando concurran cuatro o mas I|C|tadores, las que sean inferiores en mas de 10 unldades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es mferlor a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el
organo de contratacién podra motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente
pliego de clausulas administrativas particulares ‘los porcentajes establecidos en los
apartados anteriores.

6. Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacién podré
considerar la relacién entre la solvencia de ia empresa y fa oferta presentada.

Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates

Cuando tras efectuar fa ponderacion de todos los criterios de valoracion establecidos se
produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mas ofertas, se estard a lo dispuesto en el
articulo 147 de la LCSP, aplicandose por orden ios siguientes criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentaciéon de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacidon de exclusion social en la

plantila de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de

trabajadores fijos con discapacidad en plantilta, o el mayor nimero de personas trabajadoras en

inclusion en la plantilla. A

b} Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el.empate, y no con

caracter previo.

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras. 17
¢/ Fernando El Catdlico, n® 19, 21003 Huelva. 959210150, contrata@huelva.es

www. huelva.es



Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
HUELVA Una manera de hacer Furopa

Unidn Europea

93.-PRESEN':I’ACI()N DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas,

De conformidad con el Art,159 de la LCSP, las proposiciones deberan presentarse necesaria y
tnicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la
licitacion, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus cldusulas ¢ condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada_ entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta en

unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La

_infraccién de estas normas daré lugar a la no admision de todas las propuestas por é| suscritas, (Art. 139 de
fa LCSP).

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre, designando
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se Indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del 6rgano de
contratacion asl como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de
la persona adjudicataria, ni a todo el contenide de los informes vy documentaclon gue, en su caso, genere
directa o Indirectamente el érgano de contratacién en el curso del procedlmlento de licitacion. Umcamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusién restnnglda, y en ningln caso a documentos que
sean publicamente accesibles. . .

€l deber de confidencialidad tampoco podrad impedir la divulgacién plblica de partes no confidenciales
de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucién de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la
oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgamca
15/1999, de 13 de diciembre de proteccidn de datos de cardcter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas. Presentacion Electrdnica

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberdn preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacién y presentacién de
ofertas de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico de conformidad con lo previsto en las
Disposiciones adicionales 162 y 173 de la LCSP, :

La utilizacion de estos servicios supone:

7 La preparacién y presentacién de ofertas de forma telemdtica por el licitador.
O La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

B La apertura y evaluacién de la documentacién a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se presentardn, dentro del plazo de
VEINTE DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publlcac:on del anuncio de licitacién en
el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacién vy
Presentacion de ofertas que ia Plataforma de Contratacion del Sector Pablico pone a d|sp05|c16n de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

4, COn cuya

las ofertas podrd hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electréni ;
¢ propiamente

recepcién se considerard efectuada su presentacidén a todos los efectos, y despu
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dicha en un plaze maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisiéon en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitacidn, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico. :

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompafie deberdn estar firmados
electréonicamente por alguno de los sistemas de firma admitides por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones piblicas.

Para garantizar la confidenciaiidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacién, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante
de énvfo, susceptible de almacenamiento e impresidn, con el sello de tiempo.

9.3, Informacidn a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adiclonal o complementaria a que se refiere el articulo
138 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, al menos, SEIS dias-antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una antelacidén
minima de DOCE dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a la direccién de correo
electrénico; contrata@huelva,es,

Los plazos de presentacion de las ofertas y de las solicitudes de participacién 'se ampliaran cuando
por cualquier razdn los servicios dependientes del drganoc de contratacidn no hubieran atendido, seis dias
antes de que finalice el plazo de presentacién de ofertas, el requerimiento de informacién que la persona
interesada hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacién de las
proposiciones o de tas solicitudes de participacién, de conformidad con {o establecido en el articulo 138.3 de
la LCSP vy la citada informacion adicicnal solicitada tenga un caracter relevante a los efectos de poder
formular una oferta o solicitud que sean validas, conforme a lo estipuiado en el articulo 136.2 de la LCSP,

Asimismo, se ampliard el plazo de presentacién de las ofertas y solicitudes de participacion en el caso
de que se introduzcan modificaciones significativas en . Ios pliegos de la contrataaon, sin perjuicio de fo
sefialado en los artfculos 122,1 y 124 de la LCSP,

La duracién de la prorroga en todo caso serd proporcional a la importancia de la informacién
solicitada por el interesado,

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un nico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hard constar la denominacion del archivo electronico vy la Ieyenda
«Proposmlon para licitar a la contratacién de las “OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL
CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAJE EL GRECQ" EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL
2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS):
cbdigo de contrato FDUO1AN1515C013".

ARCHIVO ELECTRONICO «UNICO»:

Los documentos a incluir en el archivo electronico deberan ser originales o QPIsg
conforme a la Legislacién en vigor. ‘

Concejalia de Economia y Hacienda, Departamente de Contratacidn y Compras. 19
C/ Fernandp El Catélico, n® 19, 21003 Huelva. 9592120150 contrata@huelva.es e

www. hyelva.es



Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
HUELVA Una manera de hacer Europa

Unién Europea

Dentro del archivo electrénico, se incluirdn los siguientes documentos asi como una relacidn
numerada de los mismos:

1. Declaracion responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracién responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente
pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contratacion (DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la
correspondiente declaracion responsable {anexo I). Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de
la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberén indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, ast como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudmatanos del contrato.
(Anexo II).

Declaraciéon de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cldusula, las personas
licitadoras podran presentar una declaracién, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las
que se hace referencia en la declaracién responsable, deberdn concurnr en la fecha final de presentamon de
ofertas y subsistir-en la fecha de la perfeccién del contrato -

2. Propuesta econdOmica redactada conforme al modelo de proposicion que al final de este
pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentacidn la aceptacion
incondicionada por el empresario de las cldusulas contenidas en fos pliegos. El precio de la oferta
incluira incluye impuestos y demas gastos Imputables a las obras, Asimismo tendrd que tener en
cuenta la advertencia establecida en el pliego de prescripciones técnicas respecto a la partida no
susceptible de baja destinada a investigacidon arqueolégica.

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucion de la obra.

4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.

5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente pliego y
ANEXO 3 del PPT.

10°, ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes,
11°, MESA DE CONTRATACION,

La Mesa de contratacidn sera el drgano competente para efectuar la valoracién de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolia parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector P__L'Jblico, desarroflando las funciones que en estos se establecen. La
composicidn de la Mesa de Contratacidon ha sido aprobada mediante acuerdo del Plenc del Excmo
Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y se encuentra publicada“én-la Plataforma de
Contratacion del Sector Plablico. - /

120, APERTURA DE PROPOSICIONES.
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La Mesa de Contratacion se constituira a la finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones, en acto que publico, de conformidad con lo previsto en el Art, 159.4.d de la LCSP,

LI

La mesa de contratacién procederd a la apertura del Archivo “Unico” que contiene la declaracion

responsabie y Criterios Evaluables de forma Automatica.

A continuacion ia Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanabies en la documentacidén del sobre Unico, lo
comunicard verbalmente y lo hard publico a través del perfil de contratante del drganc de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dfas naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante ia
propia Mesa de contratacién, bajo apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacién.

Para el supuesto de que la valoracion de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo
informatico se remitira la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe de
valoracidn,

A la vista de la valoracidn de los criterios cuya ponderacién es automatica, la Mesa de Contratacion,
reunida de nuevo en su caso, propondra al adjudicatario del contrato,

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacién procedera, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores v Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente
constitulda, que el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en
ninguna prohibicidn para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en e articulo 139,1 LCSP, la presentacién de |las proposiciones supone {a
autorizacidn a la mesa vy al drgano de contratacidn para consultar los datos recogidos en el Registro Oficlal de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en
un Estado miembro de la Unidn Europea. '

13°. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Dado que es obligatorio figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico, sdlo se requerird al empresario que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias
habiles a contar desde el envio de ia comunicacion presenten, en su caso, la siguiente documentacién:

1, Obligaciones Tributarias.

Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse ai
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas. Esta certificacién podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se regula la utilizacién de técnicas electrénicas, informaticas y teleméticas por la
Administracidn General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, v de acuerdo a la legislacién en materia de administracién electronica.

Certificacién positiva, expedida por la Consejeria de Hacienda y Administracién Plblica de la
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de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

- Obligaciones con la Seguridad Social.,

Certificacién positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de haliarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsabie de no
estar obligado a presentarlas.

3.- Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Justificante de estar dado de aita en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Gitimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracion re_sponsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

4. Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucién, en la Caja de Depésitos de la Entidad Local contratante, de
una garantia de un 5% del importe de adjudicacidn, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a
disposicion del drgano de contratacién.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:’

a) En efectivo ¢ en valores de Deuda Publica, con sujecién; en cada. caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los
valores anotados se depositaran en la Caja General de Depdsitos 0 en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos piblicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan,

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espana ‘que debera depositarse en
los establecimientos sefialados en la letra a) anterior, _

¢) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. £l
certificado del seguro deberd entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP,
La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuard de conformldad con lo dispuesto en los

arts, 111 de la LCSP,

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion e! precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado,
en el piazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al- empresarlo el acuerdo de
modificacién,

5.~ Seguros.

Acreditacidn de disponer de los seguros relacionados en la cldusula 23 del preskentsf
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6.~ Escritura de formalizacién de la Unidén Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarlos, debera aportar
la escritura pablica de formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su
extinclén,

7.~ Declaracién empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentaran declaracién de someterse a la Jurisdiccidn de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cua!quier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudlera corresponder al
licitador,

8.~ Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un numero de 50 o més personas trabajadoras en su plantilia
estaran obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras
con discapacidad. A tal efecto, deberdn aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto
el nimero global de personas trabajadoras de plantiila como el nimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberan aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las
concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrdn hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en fa plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestes de
empate en la clausula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan
aportar, en todo caso, un certificado acreditative del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

9.- Promocién de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres deberan acreditar la elaboracion y aplicacién efectiva del Plan de
Igualdad previsto en el mismo: .

1. Las personas licitadoras que tengan mas de dosclentas cincuenta personas trabajadoras.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacién, en los términos previstos
en el mismo.

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucién de las
sanciones accesorias por la elaboracién y aplicacion de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo.

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracion,-aplicacién vy wgencsa efectiva del citado
Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacidn vig
del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisién negociadora.

te] del-texto original
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- Copia, que tenga cardcter de auténtica o autenticada conforme a la legislacién vigente, del Acta de a
comisidon negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresién de las partes que lo
suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de publicacidén del Plan de Igualdad o
det Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.,

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno
de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
segun lo dispuesto en el articulo 4.2, f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, *Haber implantado
un plan de igualdad, en aguellos supuestos en que la empresa esté obligada a su impiantacién por
imperativo legal o convencional. En los demds supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas
de igualdad”. '

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratacién (por ejemplo, no consta el perfodo de vigencia o éste ha transcurrido
ya sin que se conozca si se ha prorrogado ¢ no) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente
una declaracion relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representaaon
de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras. :

En dicho Plan se fi jarén los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar
“para su consecucién, asi como el establecimiento de snstemas eficaces de seguimiento y evaluacion de los
objetivos fijados.

10.- Certificado de inscripcién en el Registrd de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de
subcontratacién en ef Sector de la Construccién como contratista o subcontratista, debera aportar certificacién de
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autdnoma o
de las Ciudades Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccién

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en e dmbito de aplicacidn del
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en
la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacién de’
servicios transnacional, debera aportar certificacién de estar inscrita en e} Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacién de servicios en Espafia.

142,- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada ia documentaciéon requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo
no superior a cinco (5) dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion. :

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudmatano no presente
la DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del s:guxente candidato en
puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para la presentacién de la document citn “anterior.

)

La adjudicaciéon deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o ligi 3 do ser
publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince {(15) dias. 1
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Cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa de contratacidn deberd motivar su decisién.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

152, FORMALIZACION DEL CONTRATO,

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién de conformidad con lo previsto en el Art, 153
de la LCSP, dentro del plazo de los 15 dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacién, en
documento administrativo, que se a]ustara con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podra
formalizarse en escritura ptblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo ios gastos derlvados de
su otorgamiento. En este caso el contratista, debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalizacién.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3
por ciento (3%} del presupuesto base de licitacién, IVA excluldo, en concepto de penalidad, que se hard
efectivo en primer lugar contra la garantfa definitiva, si se hubiera constituido.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demds documentos
integrantes del contrato.

No podrd procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacién,

162.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El 6rgano de contratacion podrd, siempre antes de proceder a la formalizacién, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccidén no subsanable de las normas de
preparaaon del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos, se
compensara a las personas candidatas aptas o licitadoras.

El érgano de contratacién compensara a licitadores por ios gastos en que hubiesen incurride
debidamente justificados hasta un maximo de 500 euros.

III.- EJECUCION DEL CONTRATO

173, RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE OBRAS.

El 6rgano de contratacidn deberd designar una persona responsable del contrato a la que
correspondera coordinar, supervisar y controlar su ejecucidon y adoptar las decisiones ¥ dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestaciéon pactada. La persona
responsabile del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la Administracién f ntq,a la persona
contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o el\

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facill at aof')de lo
dispuesto en el articulo 62,2 de-la LCSP y conforme a lo establecido en los art:culos 23 ta LCSP. El
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organo de contratacion concretard formalmente cualquier otra misién o instruccién no contemplada en los
citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderd adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucién del contrate pudiendo inspeccionar las obras duranke su construccion y, una
vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacién que estime oportuna
para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar
la visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asf como acceso al Libro
de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el 6rgano
de contratacién durante la ejecucidn del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él
depend:entes incurran en actos u omislones que comprometan o perturben la buena marcha det contrato, el
organo de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para consegwr o} restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podrad ordenar la apertura
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la persona contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la persona responsable certificard
la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertlnentes, slendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. :

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye ta Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucién de ia
Obra, y la Coordinacién de ia Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podrd ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de Ia Adm:nlstrac:on o por el personal tecmco por elia
contratado.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al’
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos,

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacidén previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar
la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generard obligacién alguna para la Administracién, quedando ademds la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por mcumpi:miento de sus respectlvos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes y un {ibro de subcont‘ratacion, asi como la
documentacidn necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccidn Facuitativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucclones que, periédicamente y para et mejor desarrollo de-aguéilas, formule a
la persona contratista. - - . Py

182,- CONDICIONES DE EJECUCION.
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La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.,

El contrato se ejecutard con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en los pliegos v al
proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con Jas instrucciones que para su interpretacion técnica diere a
la persona contratista fa Direcclén facultativa de las obras.

19°,- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL,
ETICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN,

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico,
donde se indica que sera obligatorio el establecimiento en el Pliego de cldusulas administrativas particulares
de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de las enumeradas en el apartado 2 de referido
articulo, SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE
EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se cons:derara como infraccion grave (Art.202.3
LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista debera acreditar lo siguiente:

*» Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que serd
nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del encargado de obra.
Seréd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacién en prevencién de riesgos laborales de nivel
intermedio o superior, conforme al REAL DECRETQO 39/1997. Igualmente su
presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion,

Todas las condiciones especiales de ejecucién seran exigidas |gualmente a todos los subcontratistas
que participen en la ejecucién del contrato,

202, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJQOS,

Las obras comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera
firmarse dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacidn del contrato. La
Direccién Facultativa comprobara la calidad del mismo, y rectificara los errores del contratista. Sin embargo,
en ningln caso se responsabilizard de los errores del replantec que pueda sufrir la-obra y que solo seran
imputables a la Contrata.

El Acta debera ser firmada por la direccién de las obras, el contratista y el Ex 0. / t miento de
Huelva, remitiendo una copia al 6rgano de contratacién.
Ly
S
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El Acta de Replanteo reflejard la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas de! trazado, a la procedencia de materiales asf
como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el
Acta de Replanteo refleje alguna variacion respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberd ser
acompafiada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

Todos los gastos derivados del replanteo serdn por cuenta del Contratista.

Programa de trabajo. La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracién un programa
de trabajo, que se ajustara al modelo proporcionado por el érganc de contratacidn, en el plazo de 10 dias
naturales, contados desde la formalizacién del contrato. En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos
en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salve que la
Administracién autorice la madificacién del mismo.

La Administracion resclverd sobre el programa de trabajo en el plazo méximo de los 5 dias siguientes a
su presentacién, pudiendo imponer la introduccion de medificaciones o el cumplimiente de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

l.a Administracién podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones,

212, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO.

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las cbras. Las cobras no daran
comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido
aprobado regiamentariamente.

Ei contratista presentard al Organo de contratacion el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el
plazo maximo de 10 dias naturales desde la formalizacién del contrato, que serd informado en el plazo de
chnco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacidn.

En todo caso, antes del inicic de las obras deberan haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no
fuera posible empezar las obras al recibir autor:zacaon para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacién alguna de plazo por este motivo.

222.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si ¢ como sustituta de la Administracion esta obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo pulblico ¢ privade sean necesarios para el inicio,
ejecucidn y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de [a Administracién los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta dltima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los |mpuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacidn de la obra, gastos que
seran de cuenta de la parsona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Admmistracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos as mldos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacidn contractual se traslada la -obfigacion del pago ‘s\: la_persona
adjudlcataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizara a la Adnginistracion por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula, '
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Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedara legitimada para interponer contra las mismas l0s recursos pertinentes, comunicando este extremo a
la Adiministracién contratante.,

232, SEGUROS.
23.1 Seguro a todo riesgo de construccién.

El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estd obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de Ia
fecha de recepcién de las mismas, un seguro a todo riesgo de construccién que cubra los dafios a la propia
obra e instalaciones, cuyo importe sera el importe de adjudicacién del contrato.

Podra cumplirse esta condicidén mediante la extensi6n al presente contrato del seguro a todo riesgo
de construccién que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida en
nombre de la compama aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el 6rgano de contratacién.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera presentar la pdliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obllgacmn En la recepcion de la obra, deberd acreditarse que la
péliza tiene vigencia durante un aflo mas, contado desde la fecha de recepcidn y . que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada La Administracién podra proceder a la suspensién del pago
de la certificaciones y, en la caso de la recepcién, a la suspensién del ¢cédmputo del plazo de garantta, hasta
tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensién sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacién.

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

Antes del Iniclo de las obras, y durante el plazo de ejecucién, el contratista deberd tener suscrito un
seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por dafios y
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucidn de las obras, tanto las
imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a
toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublimite por
victima de 300.000 euros. :

Podré cumplirse esta condicién mediante la extensién al presente contrato del seguro de
responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los dafios
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucién de la obra y su realizacién y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacién exped;da en nombre de la compafifa aseguradora por persona con
poder bastante.

Antes de la formalizacidn del contrato, el adjudicatario deberd presentar la pdHza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacion,

23.3. Indemnizacidn de dafios y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, sera obligacién del contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucién del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y
directa de la Administracién, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315/»:5 .

243.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OB . : ?lNTrRA‘TAS.
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En el plazo de 30 dias desde la formalizacidén del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracién relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrdn de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b} Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

¢) La realizacién del control de calidad de la obra estard incluida en el contrato por lo que se
presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccién y obra piblica, a efectos
de su autorizacién por la Administracion.

Las empresas propuestas no podrdn, en pingln caso, ser empresas vinculadas a la persona
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de meodificacién de los técnicos de la empresa adscritos con cardcter
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberdn reunir los requisitos exigidos, en el presente
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificacidn debera contar con la aprobacion de la Administracion.

La persona designada como Jefa/e de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certiﬂcacmnes de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefalados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

253,- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA
CONTRATISTA. .

El personal adscrito por la persona contratista a {a prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracién, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, la cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del
mismo,

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las dlsposmlones vigentes en materla laboral,
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: asi como cumplir las condiciones -
satariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacién, '

El 6rgano de contratacidon tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucién del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medicambiental, social o faboral establecidas
en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en partlcular las establecidas en el
anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de contratacién de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacién, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado pérrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial,
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacidn de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave Y dolosa, dara Iugar ala tmposm:on de tas
penalidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP.

Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, sera causa de resolucién el impago, durante ia

e;ecuaon del contrato de los salarios por parte de Ia empresa contratlsta a las personasf raba;adoras que

Fas~en ios‘\Convenlos

colectivos en wgor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucién del co 'j ratgiila iuciéin se
acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP g
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En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asf como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna muita, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese
abligada a pagar por incumplimiento de las obl:gacaones aqw consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucién judicial o administrativa,

263,-, ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra estd incluido en el contrato, la Administracién designard, de entre
las tres propuestas presentadas por la persona contratista de {a obra, a la entidad pulblica o privada que
haya de subcontratar {a empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y
analisis previstos en esta cldusula,

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y
andlisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145
del TRLCSP, v deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regu!a el
control de calidad de la construccién y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos @ normas ¢ Instrucc:ones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos,

Los costes de ejecucién de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de controf de calidad que figure en el
proyecto aprobado. '

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
adjudicataria hubiese ofertado en la licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del Contrato
estimen pertinentes,

.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albafiileria y acabados.

3.) El Control de Calidad de ejecucién de las instalaciones.

4.} Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas v cubiertas.

5.} €l Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

| Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en informes
bimensuales suscritos por la direccién facultativa donde se indicarén las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucién de la obra proyectada y los cuales deberdn ser aportados a los servicios técnicos
municipales. Al citado informe mensual se adjuntard copia de toda la documentacidén generada,

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por fa persona contratista, podran ser eJecutados por la Admlnlstracxon ¥y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. — “"‘%-\\

.

b
b.
b.
b
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i \ y
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destlnados a informacion, venf:ccuon o\comprabacién de
; taen su
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Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccidn Facultativa,
previa autorizacion de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes,

272.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS,

Dentro del perimetro de la obra, salve autorizacion expresa de la Administracidon en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para la lefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, vy el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras,

283.- SENALIZACION DE LA OBRA.
La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuac_iones de sefializacion:

1. Adquisiclén, celocacidn y canservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracién. Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran
determinados en cada caso concreto por la Administracién, en funcidn de las caracteristicas y emplazamiento
de la obra. La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacién y
Publicidad regulada en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo v del Consejo, en el Capitulo
2, articuto 115 vy siguientes y en su Anexo XII “Informacidén y Comunicacion sobre el apoyo procedente de
los Fondos”, en los términos y con los requisitos previstos en la clausuta 15.2 del pllego de prescripciones
técnicas del presente contrato.

2. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de que no
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las ohbras que sean necesarlas para la correcta colocacion de dicha
sefializacién.

293, CESION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre gue las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesion no resuite una
restriccién efectwa de la competencia en el mercado.

£l cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato vy la cesién debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el drgano de contratacién. No podra autorizarse la cesién a un tercero
cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.

La cesién podrd efectuarse slempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y deberd formalizarse en escritura plblica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos v obligaciones que correspondan al cedente.
302,- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con ias Iimitaciones establecidas en el artl'culo 215 de | LCSPSA el contrat{sta podra
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privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accion directa
contra esta Administracién. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato. :

En tedo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la
adjudicacién del contrato v, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, la intenclén de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar vy la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone vy a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de ia LCSP,

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacién que
sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, v toda la informacidn necesarla sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacidon adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia serd suficiente para acreditar su
aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse Inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si este es necesario para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacidn de emergencia o de fas que hacen urgente la subcontratacion, que
en funcién de la repercusién en la ejecucidn del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcentrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segunde parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. -

La persona contratista deberd cumnplir la legislacién vigente en materia de subcontratacién, en especial las
normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, v lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el
Sector de fa Construccién, ' -

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacidon habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispueste en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacidn de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud,

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Leglgjgtivo 5/2000, de
4 de agosto. 7

N
; Yoo
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificadds er rticulg 216.de la
LCSP. AN 7
// l./ -
Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacidn y Compras. e R 33

C/ Fernando £l Catdlice, n® 19, 21003 Huelva. 959210150. contrata@huelva.es
www. huelva.es



Ayuntamienta de Fondo Europeo de Desarrollo Regional
HUELVA Una manera de hacer Europa

Unién Erope

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anterfores al nacimiento de
la relacidn juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo
caso, la Administracién podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales denvadas de la relacion
contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacion con la Administracién contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la faita de conformldad
de la empresa.contratista principai a la factura presentada por la subcontratista

Igualmente el organo de contratacién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirdn al ente piblico contratante, cuando este lo
solicite, relacién detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacidén o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente pQblico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacién dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de Ja LCSP vy en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaclones comeiciales en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiclones especlales de ejecuuon, cuyo incumplimiento, ademas de

las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira fa imposicion de [as penalidades, respondiendo -

la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

312, REGIMEN DE PAGOS.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de
la LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones Y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden. .

Para garantizar su correcta tramitacién de conformidad con fo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diclembre, de impulso de factura electrdnica y de creacién del Registro Contable de
facturas en el Sector Publico, fa presentaciéon de fa factura deberd efectuarse mediante la facturacion -
electronica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada  al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cddigos que pueden consultarse en la pagina web

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legaimente.

El pago de las certificaciones de obras se hard dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacion de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el
érgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la Intervencién Municipal, y el
érgano de contratacion la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.

322,- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS ©O
PROYECTO.
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mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

1. Se considerarén los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: safubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acUstico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podradn ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacién previa de {a Administracién, previo informe justificativo de la Direccién Facultativa.

2. Se consideraran obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer
la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, sequridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad. '

En este caso, la Direccién Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcién, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién de! plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acclones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucidon o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
€jecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos

0 No, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con
caracter previo, y a su terminacién, a la Administracién.

339, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
A~ Derechos del contratista:

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusula 31 del presente pliego.
B.- Obligaciones del contratista:

Ademas de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas vy a lo largo del
clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable,
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a o establecide en el mismo asi como en el
pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta,

- Realizar por sf la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacién municipal.

- Instalar a su cargo el cartel de obra explicativo que informe a la ciudadania sobre la actuacién
proyectada, sobre su pertenencia a los proyectos FEDER vy sobre los organismos cofin nfi’ado:‘és\dei mismo.
s \&

C.- Facultades de ia Administracién:

- Supervisar y controlar la realizacién del contrato.
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
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- Resolver las cuestiones Incidentales que surgieren.
- Modificar el contrato por razones de interés publico,
- Acordar la imposicidn de sanciones,

- Acordar la resolucidon del contrato.

D.- Obligacién de la Administracion:
Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacién del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la informacion y
reutilizacién del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberan proporcionar a la Entidad
local, previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacion que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de
contratacion. .

342,- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION,

De acuerdo con el articulo 133.2 de la LCSP La informacién a la que tenga acceso la empresa como
consecuencia del contrato tendra caracter confidencial, No podrd transferir informacién alguna sobré los
trabajos & terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del drgano de
contratacion. _ -

La persona contratista, deberd cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta at
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos). Para €llo, y en aplicacion de la disposicién adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrd la consideracién de encargado del
tratamiento. Asimismo la persona contratista debera cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado,
la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, en virtud de la
cual tendrd la obligacién de guardar sigilo respecto de los datos de caracter personal a los que tenga acceso
en el marco del presente contrato, (nicamente los trataréd conforme a las instrucciones de la Consejeria, y no
tos aplicard o utilizarad con un fin distinto al estipulado, ni los comunicard, ni siquiera para su conservacion, a
otras personas. Ademdas, deberd cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal. En el caso de que la empresa, o
cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, sera responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relacién
contractual, los datos de caracter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del
tratamiento obtenido, deberan ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucion del
contrato,

353,- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Ei adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, nameros 2 a 4, de la
Ley Orgdnica 15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccién de datos de cardcter personal y las contenidas en
el Reglamento de desarrollo de la Ley de proteccion de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de
21 de Diciembre. : '

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes
que contengan datos de cardcter personal sin autorizacién expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o ladirectos a datos o
informacién de caracter personal, la empresa les exigira el cumplimiento del derechp-de secreto.respecto de
los datos e.informacién a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de. ia \actividad, o-servicio
prestado. s TN :

363, -RECEPCION DE LAS OBRAS.
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1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, deberd
entregar a la Administracion original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracién.

b) Libro de Ordenes.

c) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacién de proveedores, fabricantes y
procedencia de ios materiales,

d) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean, De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos
que procedan en aplicacién de la normativa de proteccién contra incendios.

e) Caracteristicas técnicas de las mdquinas, equipos y aparatos instalados.

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, vy los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instaiaciones existentes en la obra.

h) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada,

i} Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, mdquinas y equipos que se hublesen instalado en la obra.

3} Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberdn ser titulados & nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregard a la Direccién de obra una copia
del Libro de Subcontratacién debldamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del £dificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007,

2. Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacién se indican, requisito sin el cual no podrd llevarse a efecto la recepcién:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obia asi como
cualquler otro cartel o sefializacion que no forme parte de la seﬁalizaci(’)n definitiva del inmueble,

b} Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nhueva actuacién de
limpieza.

3. La recepcion se realizarad de conformidad con lo establecido en el artlculo 243 de la LCSP, y 163 y
164 del RGLCAP.

372.- CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas,
que seréd abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccién Facultativa, se procederd a levantar Acta
de Recepcién de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remltlendose el tercero por la
Direccidén de la obra al 6rgano de contratacién. S

Si la ejecucion de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el p] eo
técnicas vy a lo ofertado por el contratista, se hara constar asi en el Acta vy se daran las,
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hard un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declararé resuelto el contrato, a no
ser que el érgano de contratacion crea procedente conceder un nuevo plazo, que serd improrrogable,

38a.. PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacidn de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato sera de 12 meses o en
su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, vy comenzard a contar a partir de la recepcion del
mismo.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona contratista
la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado fa subsanacién de
conformidad para la Administracidn. ' .

De conformidad con lo establecido en el articule 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrate por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion. s .

393,- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactaré la correspondiente liquidacién del contrato de obras. :

403.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés plblico en los casos y en ias formas
previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articuioc 242 de la LCSP. o

Se podra modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueoldgicos o circunstancias derivadas de
las Resoluciones Administrativas de la Delegacién de Cultura de la Junta de Andalucia (Comisién de
Patrimonio), de tal forma que el importe del contrato podra ser incrementado via modificacion del contrato
en su cuantia, siempre que la misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos.

Estas modificaciones no podran alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del
articulo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entendera que se altera la naturaleza

global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacién se establecen en el articuio
205 de la LCSP, :

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias para la persona
contratista y deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

412,- CAUSAS DE RESOLUCION,

Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245 de la -'LCSP, con los
derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 211, son causas de resg U/Cién del contrato
por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademads de las previstas expresgimepte en los pliegos
o en &} contrato, las relacionadas a continuacion: - -
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a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

a) El rejterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de sequridad y

salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccién de

datos de cardcter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contrato en el plazo
estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracién, antes de declarar la resolucién,
requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias habiles a contar
desde el requerimiento, salvo gue su ejecucién exija una menor,

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual
0 superior a dos meses, en fa ejecucion de la obra suponga una disminucién de!l ritmo de ésta superior al 75
por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y slempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

e) La incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad, : :

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucidon del contrato.

@) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo 98
de fa LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

h} La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la meodificacién del
contrato, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, adn cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i} El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, soclales, econémicas y
en materia de prevencion de riesgos laborales.

j) La sustitucién por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de
fuerza mayor debidamente apreciada por el drgano de contratacién, asi como el incumplimiento del
compromiso de adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato,
conllevara la resolucién del contrato por causa imputable al contratista, _

K) El incumplimiento de los trdmites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacién.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevard la resolucién
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios Yy perjuicios
ocasionados, con los demds efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la
garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

423, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién Facultativa,
a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y se
procederd a la devolucién o cancelacién de ia garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de
ias obligaciones pendientes,

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién
de fa obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona
contratista para su reparacidn, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacién de las-obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plaze'de ghﬁgntia.

. .

433.-PENALIDADES.,
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43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecion a lo dispuesto
en los pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas administrativas, a los compromisos ofertados vy a las
4rdenes dadas por la direccién de la obra para la mejor realizacion de los trabajos que constituyen su objeto,

En base a lo establecldo' en el art 193 de la LCSP, se impondran penalidades al contratista cuando
incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucién. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucién establecidas en este pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las
siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente, La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién de caracter social
o medioamblental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la
cldusula 13 del pliego de prescripciones técnicas, sera considerard como infraccién grave.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la
LCSP,

El cumplimiento por el adjudicatario de {as condiciones de ejecucidén podra verificarse por el
6rgano de contrataciéon en cualquier momento durante la ejecucidén del contrato y, en todo caso, se
comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrén penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos: e
- Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista. : '

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es gravé o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad, : g : C

- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacién que
legaimente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos. '

c) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacién en los siguientes términos: '

- Si, durante la ejecucidn del contrato o al tiempo de su recepcidn, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumpfide algunc o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta. .

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, que serd impuesta
al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguird
imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situacion apreciada. Para el
supuesto en que, motivadamente, el érgano de contratacion estime gue el Incumplimiento es
grave o muy grave, las penalidades podrén alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal de!
10%, respectivamente. lLa reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para

-,

valorar la gravedad. T

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales estab;
dispuesto en el articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector Plblico en cuan'
estas penalidades. '

A
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e} Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo
215.2 de la Ley de Contratos del Sector Plblico se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecién a lo siguiente:

- Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 10% o hasta el méximo legal del 50%, respect:vamente La reiteracion en el incumplimiento podrd
tenerse en cuenta para valorar la gravedad -

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion, originados por la demora del contratista.

43.2. Imposicién de penalidades.

Para la imposicidén de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones
de cinco (5) dias naturales tras formularse Ia denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizaaon
seré resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurfdico, por el érgano de
contratacion, resolucién gue pondré fin a la via administrativa,

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizard en
el momento en gque tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si. se estima que el
- incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se harén efectivas
mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podra reclamar por la via administrativa
de apremic por considerarse ingreso de derecho piblico.

443.- INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacién por el contratista de las clausulas contenidas en el
pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de jos documentos
contractuales, a excepcion de las mejoras que oferte al contrato.

453, JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucién y efectos del
contrato seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y
contra los mismos habra lugar al recurso de reposicién con carécter potestativo frente al mismo drgano que
dicta la resolucion que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.,

{Documento firmado electrénicamente por Ia Técnico de Administracién General del Departamento de

Contratacién, D3 Begofia Gonzélez Pérez de Ledn, conformado por el Secretar:o General).
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ANEXO IL:

_ DECLARACION RESPONSABLE

D. , con CIF no en nombre proplo/ en
representacidn de. , con NIF n.° , ¥ con domicilic a efectos de
notificacion en , entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al

objeto de participar en el procedimiento para la ejecucién de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL
“CONJUNTO EDIFICATORIO “"PASAJE El. GRECO" EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL
DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS): codigo de contrato_ FDUO1AN1515C013, convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los
requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

+ Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cumple

las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, en relacion a la

~ capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, 0 en su caso, la

clasificacién correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la

actividad y que no esta incurso en prohibicién de contratar con la Administracién de las
previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Pdblico.:

+ Que el objeto de la sociedad esté cofnprendido dentro de los fines del presente Contrato.

e Compromiso de presentar la documentacién que integra la solvencia a los que se refiere el
articulo 75.2 LCSP, si es requerido para ello.

¢« Que se trata de empresa extranjera:
O Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o Indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdicclonal extranjero que pudiera
corresponderles., S S
[ No.
e Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que correspondé) _
O Menos de 50 trabajadores,
O 50 o més trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
(W} Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social.

o Cumple las medidas aiternativas previstas en el Real Dec'reto‘_§_§4/2005, de 8
ter excepcional de

£

de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carg
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Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

Que ia empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda)

0O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumpie con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la iguaidad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

O Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién ¥
aplicacién de un plan de igualdad.

O En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la
elaboracién e implantacion del plan de iguaildad.

Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite
mediante la presentacion de los correspondientes certificados, de conformidad con los
articulos 13 a 16 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

Direccién de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en ia  Disposlcion adicional decimoquinta de la
LCSP:

Compromiso de suscripcién de un seguro de responsabilidad civil,

Compromiso de presentar la documentacién justificativa de lo anterior, en caso de estar
incluido en la propuesta de Adjudicacién.

Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de fas Administraciones Plblicas,
la inexactitud, falsedad u omisién de cardcter esencial, de cualquier dato 6 informacién que
se incorpore a una declaracion responsable 6 la no presentacién ante este Ayuntamiento de
la documentacién que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, determinara la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho & actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles 6 administrativas a que hubiere lugar, asi como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas

sectoriales de aplicacién.

Fecha y firma del licitador,
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Anexo II

DECLARACION RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DNI n© , en nombre propio/ en representacion
de , D. y D. , con DNI n®

, en nombre proplo/ en representacién de , con CIF n° )
enterados de la licitacién para la adjudicacién del contrato de , Y vistos los requisitos exigidos en el

Pliego de Clausulas Administrativas,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

« En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unién Temporal de
Empresas, de conformidad con el art, 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pdblica.

ENTIDAD _ ENTIDAD ENTIDAD
D D. D
Fdo.: Fdo.: = - Fdo.:
ANEXO III

PROPOSICION ECONOMICA
, con domicilio a efectos de notificaciones en .
, n® __ , con NIF no° , en representacion de la Entidad
] , con CIF n.© , enterado del expediente para la contratacién del "OBRAS
DE REHMABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO EDIFICATORIO "PASAJE EL GRECO" EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LURBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU
PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): cddigo de contrato_ FDUO1AN1515C013" por
procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco los
Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando parte de la licitacién y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe ‘de euros y
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido. '

«

En ,a__ de de 20__.
Firma del candidato,
Fdo.: 2
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ANEXO 1V

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantii ............... ¢ con CIF y domicilio social, en el expediente de contratacion de la ejecucién de
las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO DEL CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAJE EL GRECO" EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), por el procedimiento abierto
simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, oferta las
siguientes mejoras de obra en las partidas de jardinerfa sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PARTIDA s OFERTA/m2- €/m? PEM/€
M3 DEMOLICION MURO JUNTO A C.T DE _ 123,70 o
ENDESA ] !
g[.‘_)r DEMOLICION DE CASETA JUNTO A - 450,00 -
M2PINTURA PLASTICA SOBRE MUROS 6.97
EXISTENTES : !
M2LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 0.85
ANEXO A OBRAS !
M2CREACION DE SUPERFICIE : 35.00
AJARDINADA ] - !
M2 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO - 9,00 -
PEM TOTAL -
G.G vy B.I (19%) -
OFERTA DE R
MEJORAS
IVA 21% -
La entidad mercantil ............... . oferta mejoras al proyecto de las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN

VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD VIARIA Y PEATONAL EN EL ENTORNO
DEL CONJUNTO EDIFICATORIO “PASAJE EL GRECO" EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI
HUELVA PVPS) en las partidas seflaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de

................................................................ f MAS IVA DE oo cecee s et son s
En A - de de 2018,
Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacién y Compras. - ‘ L T 45

€/ Fernando El Catdlico, n® 19, 21003 Huelva. 959210150, contrata@huelva.es
vwww. huelva.es







