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FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD
MERCANTIL "LP INGCON S.L.", DE OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE
SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) con Cédigo de contrato: FDUOLIAN1515C011.
(EXPTE 37/2018)

En la Casa Consistorial de Huelva, a seis de febrero de dos mil diecinueve.

Ante mi, Felipe Albea Carlini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huelva.
REUNIDOS

De una parte, D2, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegacién del Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 17 de enero de 2017, el cual
interviene en nombre y representacion de éste, en virtud de lo dlspuesto en el articulo 21 1-b de Ia Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Laureano Manzano Antequera, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en
Avda. Principe de Asturias, 24- 89F de Alcald de Guadaira (Sevilla), con D.N.I. nim. 23.795.076-N, el cual obra en
nombre y representacién de "LP INGCON S.L.", segin poder otorgado en fecha 11 de junio de 2014, ante el Notario
del Ilustre Colegic de Sevilla, D. Juan Pedro Montes Agusti, con el nimeroc 416 de su protocolo. Asegura el
compareciente la plena vigencia de su representacién y facultades.

Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente
docurmento administrativo de formalizacién de contrato de Obras de reurbanizacion de fa calle Camelia, Barriada El
Torrején, en el marco del programa operativo Pluriregional de Espaiia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de
la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracion de su pulmén verde y social
(EDUSI HUELVA PVPS) con Codigo del contrato: FDUO1AN1515C011.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacién de Obras de reurbanizacion de la calle Camelia, Barriada El
Torrejon, en el marco del programa operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de
la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracién de su pulmédn verde y social
(EDUSI HUELVA PVPS) con Coddigo del contrato: FDUO1AN1515CO11, conforme al proyecto redactado por el
arquitecto municipal, D. Pedro Borrego Carrasco, aprobado por resolucién de la Tenlente de Alcalde de Economia y
Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Seccibn de
Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernéndez Alarcon, de fecha 4 de septiembre y de cldusulas administrativas
particulares, asi como la apertura de los tramites de adjudicacién por tramitacién ordinaria y procedimiento abierto
mediante varios criterios de adjudicacién, fue aprobado por Decreto de la Teniente de Alcalde .de: Economia y
Hacienda, ce fecha 25 de septiembre de 2018, con un presupuesto maximo de licitacidn de 246, 742 60 -2Uros mas
IVA de 51.815,95 euros, sumando un importe total de 298.558,55 euros, con plazo maximo de ejecucion de de seis
meses. ¢
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Segundo: El Proyecto y pliego de prescripciones técnicas que han de regir el contrato fueron redactados
por el arquitecto técnico municipai, D. Pedro Borrego Carrasco y el Jefe de Secci6bn de Proyectos y Obras D.
Sinforiano Fernandez Alarcén, respectivamente. Todos los documentos contenidos en el referido pliego tienen
caracter contractual, siendo de aplicacién en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién con las cldusulas del
pliego de clausulas administrativas particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administracidn Generai dei
Departamento de Contratacién, de fecha 18 de septiembre de 2018, conformado por el Secretario General vy de Ia
Técnico de Administracién General del Departamento de Intervencidn de fecha de 24 de septiembre de 2018,
conformado por el Interventor.

Cuarto: Con fecha 26 de septiembre de 2018 se publica anuncio de licitacién electrénica en el Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacién del Estado, y dentro del plazo
concedido se han presentado siete proposiciones correspondientes a: Grucal Infraestructuras, S.A. con CIF
AQ4413340, Habitat Servicios Medicambientales, S.L. con CIF B91183657, Ingenieria de la Construccién Cordobesa
S.L. con CIF B14759070, LP Ingcon, S.L. con CIF B91626226, Orbanamas, S.L. con CIF 821504857, UTE
Construcciones Manuel Zambrano S.A. y Planiceps S.L. con CIF: 2306184, y Terracivil, S.A. con CIF A21035613.

Quinto: Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda, D2, Maria Villadeamigo Segovia, de
fecha 23 de enero de 2019, se adjudica el referido contrato en favor de la entidad " LP INGCON S.L.", con CIF
B91626226, con domicilio social en Avda, Principe de Asturias, 24-8°f de Alcald de Guadaira {Sevilla), por un
importe de ciento noventa y dos mil ochenta Y hueve euros con once céntimos (192.089,11€) mds IVA de cuarenta
mil trescientos treinta y ocho euros y setenta y un céntimos (40.338,71€) y con los compromisos ofertados por el
licitador en su proposicién consistentes en.un.plaze de garantia adicional de seis trimestres, mejoras por importe de
7.402,28€ mas 1VA de 1.554,48€ y una reduccién en el plazo de ejecucién de la obra de seis semanas naturales,

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacién, en documento administrativo,
del contrato de conformidad con las siguientes . '

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

LP INGCON S.L. se compromete a la realizacién de las Obras de reurbanizacién de la calle Camelia, Barriada
El Torrejon, en el marco del programa operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de Ja ciudad de Huelva: regeneracién de su pulmén verde v social
(EDUSI HUELVA PVPS) con Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C011, conforme al proyecto redactado por el
arquitecto técnico municipal, D. Pedro Borrego Carrasco, aprobado por resolucidn de ia Teniente de Alcalde de
Economia y Hacienda de fecha 21 de septiembre de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe
de Seccién de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcén, de fecha 4 de septiembre de 2018, al piiego de
clausulas administrativas particulares, de fecha 18 de septiembre de 2018 y a las determinaciones y mejoras
recogidas en la proposicién presentada a ia licitacién y admitida por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando
expresamente su conformidad con ambos pliegos y proyecto,

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto méximo que abonara el Ayuntamiento serd de 192.089,11 euros mas IVA de 40,338,741
euros sumando un importe total de 232,427,82 euros. ’

TERCERA.- FORMA DE PAGO,

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articgj'!o"240 de la LCSP,
la Direccién Facultativa expedira, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra “ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
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variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las
obras que comprenden,

Para garantizar su correcta tramitacién de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacién del Registro Contable de facturas en el Sector
Publico, la presentacion de la factura deberd efectuarse mediante la facturacién electronica presentada en la
plataforma https://face.qob.es/, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los
cédigos que pueden consultarse en la pagina web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas
legaimente.

El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde la aprobacién de la
misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el érgano administrativo
con competencia en materia de contabilidad publica es la Intervencién Municipal, y el érgano de contratacién la
Teniente Alcalde de Economia v Haclenda,

CUARTA.- DURACION.

La duracién del contrato serd de 4,5 meses. La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de
comprobacién del replanteo, no siendo susceptible de prérroga.

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademés de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas
de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas mejoras por importe de 7.402,28€ mas
IVA de 1.554,48€, de las previstas en el anexo III del Pliego de prescripciones Técnicas,

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como Responsable de (a ejecucidn del contrato, al el arquitecto técnice municipal, D, Pedro
Borrego Carrasco, con las funciones que se prevén en el articulo 62 de fa LCSP,

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artfculo 215 de la LCSP, el contratista podrd concertar
con terceros la realizacion parcial de la prestacidn objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente
pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del
contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accidn directa contra esta Administracién. No
obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo e contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al 6rgane de contratacidn, tras la adjudicacién
del contrato y, a mas tardar, cuando inicle la ejecucién de este, la Intencion de celebrar los subcontratos, sefalando la
parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutario por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la mlsma no se encuentra incursa en
prohibicidn para contratar de acuerdo con et articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier modificacidn que sufra esta
informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las nuevas personas
subcontratistas.

OCTAVA.- GARANTIA.

Para responder def cumplimiento del contrato ha sido constituida por ef adjudicatario con® “fecha 2 de enero
de 2019 la correspondiente garantia definitiva por importe de nueve mil seiscientos cuatro euros con cuarenta y
cinco céntimos (9.604,45 €),
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato serd de 30 meses mejorado por el
adjudicatario en su oferta, y comenzara a contar a partir de |a recepcién del mismo.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracidn podra requerir a la persona contratista la
subsanacitn de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, ¥ quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la
Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte
de la persona contratista, responderéd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcion.

NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, SERA
EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CARACTER
SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerard como infraccion grave (Art.202.3 LCSP): '

Ya existencia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del
encargado de obra. Serd ex:g.rble a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y
tenga formacién en prevencién de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO
39/1997. Igualmente, su presencia en la obra ha de ser contmuada .

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.

Las penalidades administrativas por incumplimiento son Ias estabtecidas en la clausula 432 del pliego de
cldusuias administrativas particulares. .

UNDECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regird por el proyecto, los Pliegos, la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Péblico (LCSP) v demas normativa que resulte de apltcamon :

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este documento de
formalizacién de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sélo efecto, en el lugar y fecha al principio indicado,
uniendo el pliege de cldusulas administrativas partlcuiares a este documento de formahzaclon como Anexo, y
firmandose el piiego de prescrlpclones técnicas. :

De lo consignado en este documento, yo, el Secretaric General, doy fe.

7 (POR PODER) LA TENIENTE DE ALCALDE DE
/
P IWQQQN,. N I — o ECONOMIA Y HACIENDA
. / (DECRETO DE FECHA 17-01-2017)

3 -
i .y s’,’”} s ,-/:;-z I
LT

p 1hEdeN B
?Lﬁi&%ﬁ?&ﬁ&’)zgn\? aptequera
swda. Priacipe de hsturias, 25

500 - Moatd de Guadala (Sevilia) .
AVEL T gh4 g4 4t -

Concejalia de Economia y Hacienda - Departamento de Contratacidn y Compras.
C/ Fernando El Catdlico, n® 19, 21003, Huelva. 959 210 150.
contrata@hvelva.es www.huelva.es B




www. huelva.es

Plaza de ta Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 959 21 01 50. Fax: 959 21 02 $6. email: contrata@huelva.es

Ayuntamiento
de Huelva

Bapartamenlo de Conlratacién

Expte. 37/2018
Ref: bgpdl.
Cédigo del contrato: FDUOLAN1515C011

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA, EN BARRIADA EL
TORREJON EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE),
A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL {EDUSI HUELVA PVPS), CON CODIGO DE
CONTRATO: FDUO1AN1515C011, MEDIANTE TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

INVERSION COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen juridico del contrato,
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto base de licitacidn, valor estimado y precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecucion,
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

6.1, Aptitud y Capacidad,

6.2. Solvencia.
7. Publicacion y notificaciones.

7.1, Perfil de contratante,

5 e .
‘2 7.2, Notificaciones electrdnicas.
Ly

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

N

8. Procedimiento de seleccién y forma de adjudicacién, Criterios de adjudicacion.

9. Presentacion de las proposiciones.
9.1. Condiciones previas,

9.2 Lugar y plazo de presentacién de ofertas. Presentacidn electronica.,

9.3 Informacion a los licitadores.



www.huelva.es

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 859 21 01 50. Fax: 958 21 02 96, email: contrata@huelva.es

10

11,

12

13.

14.

15,

16.

17.

18,

19.

20,

21,

22,

23,

24,

25.

26.

27.

28,

29.

30.

31.

32,

33.

Ayuntamiento
de Huelva

Departamento de Contratacion

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo (nico electrénico”
. Admisibilidad de variantes.

Mesa de Contratacion.

. Apertura de proposiciones,

Requerimiento de documentacion.

Adjudicacion detl contrato,

Formalizacidn del contrato,

Renuncia y desistimiento.

III. EJECUCION DEL CONTRATO
Persona responsable del contrato, direccién facultativa e inspeccion de las obras. 12. Ejecucién del contrato
Condiciones de ejecucion.
Condiciones especlales de ejecucién del contrato de caracter social, ético, medioamblental o de otro orden.
Comprobacién de replanteo y programa de trabajo.
Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Licencias, autorizacicnes e impuest-os.
Seguros.
Magquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.
Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista.
Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.
Oficina de la empresa y de obras.
Sefializacion de la obra y del edificio.
Cesion del contrato.
Subcontratacion.
Régimen de pagos.

Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Derechos y obligaciones de las partes.
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34. Confidencialidad de la informacidn.

35. Proteccion de datos de caracter personal.
36. Recepcion de obras.

37. Certificacion final de obras y Acta de Recepcidon
38. Plazo de garantia.

39. Liguidacién de las obras.

40. Modificacion del Contrato.

41, Causas de resolucion.

42, Devolucidén o cancelacién de la garantia,
43. Penalidades.

44, Inalterabilidad de las clausulas.

45, Jurisdiccién Competente y recursos.

I, ELEMENTOS DEL CONTRATO
13, REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Ei contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europec y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante
LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Phblico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada ley, la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con cardcter supletorio se aplicaran las
restantes normas de derecho administrative y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Asimismo, también se regird el contrate por la normativa sectorial que resulte aplicable segin el tipo de
obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas cbras son objeto de licitacion, revestiran cardcter
contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte
integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacidn de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en ef gue se contienen los derechos y obligaciones que
asumiran las partes del contrato,

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por Ia‘\‘Admlmstraczon, que puedan ser de aplicacidn en la e1ecuc10n de lo pactado, no
eximira a la persona contratista de la ob é\amon de su cumplimiento. ‘e

‘:‘ “z E‘!\ / ’"/
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29, OBJETO DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de las
obras o trabajos de rehabilitacion y puesta en valor de ambitos degradados REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA,BARRIADA EL TORREJON, en el marco del
Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a implementar a través de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva: Regeneracion de su Pulmén Verde y Soclal (EDUSI HUELVA
PVPS) y con Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C011, de acuerdo con el proyecto bésico y de ejecucian, Estudio de
Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos, redactados por el arquitecto municipal D. Pedro Borrego Catrasco y
las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Téchicas, asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de
la LCSP.

El objeto del presente contrato esta insertado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
de la ciudad de Huelva: Regeneracion de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha Estrategia fue
aprobada en virtud de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la seleccion de Estrateglas de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviemnbre.

Por tanto, este contrato se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
dentro del Programa Operativoe Pluriregional de Espafia 2014-2020 {POPE), 2014ES16RFOP0O02, EJE 12 URBANO,
definiéndose el presente contrato de obras dentro de la EDUSI HUELVA PVPS conforme a los siguientes conceptos:

a) Objetivo Tematico 9: Promover Ia inclusidn social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminacion.

b) Prioridad de Inversidn 9b (PI090802): Apoyc a la regeneracion fisica, econémica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.

c) Objetivo Especifico QEQ20b2. (OE 090802): Regeneracidn fisica, econémica y social del entorno urbano
en &reas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categorfa de Intervencion (CIOS57/CEQS5): Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo
regional y local.

e} Operacién: habilitar pulmén social como espacio de integracién social a través de la regeneracion urbana
de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de apoyo a los colectivos més
desfavorecidos (FDUO1AN1515).

f) Cédigo del Contrato: FDUO1AN1515C011.

g) Linea de actuaciéon 15: habilitar pulmén social como espacio de integracidn social a través de la
regenerac:on urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos soclales de apoyo a los
colectivos mas desfavorecidos.

El contrato definido tiene la calificacién de contrato de obras, tal y como establece el articulo 13 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, siendo considerade un contrato administrativo al ser el
poder adjudicador la Administracién Local, todo ello de conformidad con lo prevenide en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del
mismo texto legal.

Los Cédigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisidén Europea, Reglamento (CE} n°
213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de 2007, gque modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos (CPV), y las
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de ios
contratos publicos, en lo referente a la revisién del CPV,

Coédigos CPV - Ejecucion de la obra
45233252-0 Trabajos de pavimentacién de calles

45233253-7 Trabajos de pavimentacién de aceras
45233260-9 Calles peatonales

Las necesidades administrativas a sattsfa er mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en Informe justificativo Eja\ necesndad e idoneidad elaborado por ei Jefe,: de Secuon del

'\ V"}
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Departamento de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcén, aprobado por el Concejal Delegado del Area de
Urbanismo y Patrimonio Municipal de fecha 3 de julic de 2018,

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de la LCSP
establece que “se considera que la realizacion independiente de las obras definidas en el PROYECTO DE
REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE. CAMELIA,
BARRIADA EL TORREJON, mediante su division en lotes, dificulta su correcta ejecucién desde el punto vista técnico,
ya que por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar la efecucién de las diferentes prestaciones por una
pluralidad de contratistas, afectando a la adecuada planificacién de los trabajos a ejecutar, la seguridad de los
propios trabajadores y la economia final de la obras.”

33, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es 246.742,60 € e IVA por importe de 51.815,95 € sumando un total de
298.558,55 €, -

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del Proyecto de
Ejecucidn, el presupuesto de ejecucién material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de licitacidén conforme
a la previsién presupuestarta EDUSI de la obra de referencia es el siguiente:

o Importe de Eiecucidn de las Obras, que son el objeto de! presente Pliego,

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) | 207.346,73 € |

Costes indirectos ' 22.808,14 €
Costes directos 184,538,59 €

Presupuesto de Contrata {PEM + 6% Beneficio Industrial +13%
Gastos Generales) 246.742,60 €
IVA (21%) 51,815,95 €
Importe de licitacién con IVA 298.558,55 €

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluird, como partida independiente,
el Impuesto sobre el Valor ARadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier indole, que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicatarla como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, es 246.742,60 € y ha sido tenido
en cuenta para elegir el procedimiento de licitacidn aplicable a este contrato vy la publicidad a la que va a someterse,
por lo que el presente contrato no estard sujeto a regulaciéon armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en el presente pliego y demds disposiciones de aplicacidn, y que no figuren recogidos en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se considerardn Incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

El precio del presente contrate no odra ser objeto de revisién. Los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucién de las obras seran los que figuran an el proyecto aprobado por la Administracion, afectado el coeficiente
de adjudicacion resultante de la ofeirta econ&nglca reallzada por la persona licitadora.

4a, EXISTENCIA DE CREDITO.
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Deberd incorporarse Retencién de créditos, por importe de 298.558,55 € suficiente para atender las
obligaciones econdmicas que se deriven de este contrato.

Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO.
Tipo de Fondo: FEDER
Porcentaje de cofinanciacion: 80%.

La persona contratista habrd de cumplir con las medidas de informacion y comunicacién sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 y en el capituto 11 del
Reglamento de Ejecucién (UE) nim. 821/2014 de la Comisién, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicacién del Reglamento (UE) nim. 130372013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestidn de las contribuciones del programa, la presentacion de
informacion sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las medidas de informacién y
comunicacién de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse que el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabmdad piblica es la Intervencidn del
Ayuntamiento de Huelva.

52, PLAZO DE EJECUCION.

Et plazo méximo de ejecucion del contrato, es de SEIS MESES, no obstante, dicho plazo podra ser menor, dado
que la mejora del plazo se ha establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de la obra el que
figure en la oferta seleccionada por la Administracién. Los plazos parciales serdn los que se fijen en la aprobacnon del
Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacién para la iniciacidn de las obras
dada por la Administracion.

La ejecucién del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del contrat:sta, a efectuar
la comprobacién del replantec hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes Interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

El Acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajo con los efectos que en esta aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los efectos de
su exigibilidad.

La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asl como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases
como de hitos tendran la misma consideracidn que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la LCSP. La faita
de ejecucion en plazo dard lugar a Ja constitucién automética del contratista en mora sin necesidad de previa
intimacién, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la cldusula 42,

63, CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.
6.1. Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espaiiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71 de la LCSP,
y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en fos articulos 86 a 89 de la
LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

. 6.1 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acredltara mediante la inscripcidon en el Reg\l§tro Oficial de Licitadores y Empresas CIaS|f|cadas del Sector
Pilblico, o cuando proceda en el Registro ‘Oﬁﬁlal de la correspondiente Comunidad Autonoma, dada su
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obligatoriedad al tramitarse la presente licitacion mediante procedimiento simplificado (Art. 159.4
LCSP).

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico acredita, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdmica v
financiera y técnica o profesional, clasificacién y demas circunstancias inscritas, ast como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exlgible para la
realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto def contrato,

Las personas juridicas solo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo,
empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y 69 de la LCSP
respectivamente,

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente
y deberan nombrar a una persona representante ¢ apoderada {inica de la unién con poderes bastantes para ejercitar
los derechos vy cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta ia extincién del mismo, sin perjuicic de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantfa significativa. A efectos de la
licitacion, deberan indicar los nombres y circunstancias de las que fa constituyan y la participacion de cada una, asl
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del
contrato,

El érgano de contratacion tomard las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la licitacién de
fas empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparaterios del contrato o hubieran asescrado al 6rgano de contratacién durante la preparacién del
procedimiento de contratacién, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra llegar a establecerse que las
citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el articule 42 del Codigo de Comerclo, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no
haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusion del candidato o licitador que participd en la preparacién del
contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacién en la fase preparatoria no puede tener e}
efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras,

Entre tas medidas para garantizar que en la participacién en la licitacién no se falsee la competencia se
encontraran la comunicacién a los demads candidatos o licitadores de la informacidn intercambiada en el marco de ia
participacién en la preparacién del procedimiento de contratacién o como resultado de efla, y el establecimiento de
plazos adecuados para la presentacién de ofertas. De conformidad con lo establecido en el articulo 336.1, j) de la
LCSP, las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos sobre los procedimientos para la adjudicacion
de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacién en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior
intervencién en el procedimiento de contratacidn, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia,

|

Para celebrar el presente ioqtrato, las personas empresarias deberdn estar en posesion de las condiciones

minimas de solvencia, que se indican @ continuacion, las cuales se acreditardn mediante la inscripcidn
Oficial de lLicitadores y Empresa? lasificadas del Sector Pitblico:
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- Solvencla econdémica y financiera: La solvencia econdmico financiera se acreditara de conformidad el
art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de los tres
Ultimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del
licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estd inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarén su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

- Solvencia Técnica y profesional; De conformidad con lo establecido en el art, 88 de la LCSP, la justificacion
de 1a solvencia técnica del empresario se acreditard mediante relacion de los trabajos efectuados en el curso de los
cinco (5) dltimos afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al
contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a varios
subgrupos, avalados por certificados de buena ejecucion, debiendo ser el importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucién igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato,

Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados de buena ejecucién conforme al menclonado
articulo.

Cuando se trate de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales la que tenga una antigiiedad inferior
a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por los apartados b) y f) del art. 88 LC5P.

Asimismo, la clasificacién en Grupo G (Viales y pistas); subgrupo 6 (Viales sin cualificacidn especifica) y
Categoria 2, acreditara su solvencia.

Dado que no es exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esa
solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicidén de contratar. En las mismas
condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el articulo 69,
podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las
capacidades de otras entidades, demostrara al drgano de contratacion que va a disponer de los recursos necesarios
mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y
apreciar la concurrencia del requisito de clasificacién, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atender a lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP. '

La Mesa o el 6rgano de contratacion podrd recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacién de otros complementarios.

72, PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso piblico a la informacién relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de
Contratante cuya publicacién se aloja en la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico
(http://contrataciondelestado) al que se tendra acceso segin las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: www.huelva.es.

En el perfil de contratante del drgano de contratacién se publicard ta informacion relativa a este contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.
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Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracidn al PCAP o al
resto de documentacién cuando se les haya atribuido caracter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 138.3 de la LCSP,

7.2. Notificaciones electrénicas.

Las notificaciones electrénicas derivadas de este procedimiento de contratacion, conforme a lo establecido en
la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector piblico y con
arreglo a los articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas, se realizardn mediante la direccién electrdnica habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la notificacién, ésta
se entenderd por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicion sin que se acceda al
contenido de la misma, se tendrd por rechazada. Todo ello sin perjulclo de fo establecido en |a disposicidén adicional
decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al computo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificacidn
se computaran desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado el
mismo dia en el Perfil de contratante del drgano de contratacién. En caso contrario los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacion por el interesado.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

83, PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

La adjudicacion del presente contrato de obras se realizard mediante procedimiento abierto simplificado,
dado que ta cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros {art 159.1.a en relacién con el art, 116.4.a) de la
LCSP) y varios criterios de adjudicacién, quedando excluida toda negociacidn de los términos del contrato con los
licitadores.

La adjudicacion recaera en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los criterios
establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP,

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta mas ventajosa en base a la mejor
relacion calidad-precio se atendera a varios criterios de adjudicacion, cuantificables mediante la mera aplicacién de
formulas.

En este sentido, en el presente Pliego, ademas del criterio econdmico, se incluyen otros criterios
cualitativos, a los que se hace mencidn en el articulo 145.2,29, y que se refieren a la asistencia técnica y
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion.

Criterios de adjudicacion:

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacion y
madurez de la misma para garantizar st ejecucidn en forma y plazo con los minimos riesgos (Criterios vy
procedimientos de seleccidn de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité de
Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetives, se proporcionalizan entre la oferta econdmica mas
ventajosa, plazo de ejecucién, mejoras de obras, plazo de garantia y otras mejoras constatables. Es por esto, que
aparte del criterio econémico, que otorga el principal porcentaje de puntuacién, se incluyen otros criterios que
conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la cludadania en el caso de menores periodos de
ejecucién de las obras, mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor
plazo de garantia, que conlleva un menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una
mejor economia, quedando estos criterios en su adecuada propercidn en la puntuacién final,

- HASTA 55 PUNTOS: \OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.

Para el calculo de la pubé&aci’én de fas ofertas, se empleara la sigulente expresién mq_.temética=-
% s

[+ qu
WX
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Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las
ofertas se valoraran, aplicando la formula que se propone a continuacién:

PA = 55 * (BA/Bmax)

Donde

PA = puntuacion de la oferta A

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacién,

Bmax = baja maxima, expresada en tanto por clen.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION.

La reduccién del plazo de ejecucién de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la ejecucion
de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacion, imposibilitan su uso durante su ejecucion,
afectando indirectamente a la planificacién de obras en entornos cercanos, por lo que se considera
conveniente la ejecucidn de las obras, en un plazo menor del sefialado en la documentacion técnica de los
proyectos. Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva:
Regeneracion de su Pulmoén Verde vy Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015, objeto de
Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de presupuestos y Gastos, por la que se
resuelven definitivamente la primera convocatoria para la seleccion de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serdn cofinanciadas mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-
2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, se desarrolla en base a una programacion
temporal gue conlleva el cumplimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una
gestion adecuada y eficaz, la reduccion en los plazos de efecucidn de las obras.

Se otorgardn 2,5 puntos adicionales por cada semana de reduccion en el plazo maximo previsto de
ejecucidn de las obras (6 MESES), con un maximo de 15 puntos adicionales.

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE OBRA.

De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podran incluirse en la lcitacion mejoras, entendiéndose
por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detalladas con precios de mercado, no
pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitacidén, y deberdn consistir en el suministro y ejecucion
de las partidas que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT: MEJORAS DE OBRA, consistentes en demolicién muro
junto a C.T de Endesa, demolicién de caseta junte a C.T, pintura plastica sobre muros existentes, limpieza y
desbroce de terrenc anexo a obras, creacion de superficie ajardinada y sistema de rlego automatico. Se
asignard 15 puntos a la mejor oferta, y al resto se le asignara la puntuacion que resulte por aplicacion de la
siguiente formula:

Puntuacidén max, del apartado x Cuantia de ia mejora del licitador
N2 puntos del Hicitador= —-=-memmmm e e e e
Cuantia de la mejora maxima

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.

La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de

obras objeto de licitacidn, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras,
responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no tener que dedicarse los
Servicios Municipales encargados a la reparacién de estas deficiencias, conl!evando un ahorro econdmico, vy
pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimlento en la ciudad.
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Se otorgardn 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantfa estipulade en 12 meses hasta
un maximo de 15 puntos.

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se consideraran, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, y Art.
149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha
media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superlor en mds de 10 unidades porcentuales
a dicha media. En cualquier caso, se considerarad desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4, Cuando concurran cuatro o mds licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, sl entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, sl el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard
sobre las tres ofertas de menor cuantia,

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el 6rgano de
contratacion podréd motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente plego de cldusulas
administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoracidn de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacién podrd
considerar la relacidn entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

Preferencias de Adjudicaciéon en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracién establecidos se produzeca un
empate en la puntuacién otorgada a dos o mas ofertas, se estard a lo dispuesto en el articulo 147 de la
LCSP, aplicandose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion social en la plantilla de

cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor ndmerc de - trabajadores fijos con

discapacidad en plantilla, o el mayor nUmero de personas trabajadoras en inclusion en la plantilla,

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas,

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de fos anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y ne con

caracter previo.

93, PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas.

De conformidad con elgxrt.159 de la LCSP, las proposiciones deberan presentarse necesaria y Unicamente en
el registro indicado en el anunci Lde licitacion, i SO
\,
: \;}\(
Ly
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Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen fa licitacién,
y su presentacién supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicidn, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por &l suscritas. {Art. 139 de ta LCSP).

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre, designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. Ei caracter de confidencial afecta, entre otros, a los
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones
cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. EI deber de confidencialidad del érgano de contratacion, asf como de sus servicios dependientes no
podra extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria ni a todo el contenido de los informes
y documentacién que, en su caso, genere directa o Indirectamente el drgano de contratacién en el curso del
procedlmlento de licitacién. Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en
ningin caso a documentos que sean publicamente accesibles,

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion piblica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacién, los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas
con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las
modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre de proteccion de datos de caracter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Presentacién Electronica -

La presente licitacién tiene cardcter electrénico. Los licitadores deberdn preparar y presentar sus ofertas
obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacion y presentacién de ofertas de la
Plataforma de Contratacidon del Sector Piblico de conformidad con lo previsto en las Disposiciones adicionales 162 y
172 de la LCSP.

La utilizaciéon de estos servicios supone:

(1 La preparacién y presentacién de ofertas de forma telematica por el licitador.
O La custodia electronica de ofertas por el sistema.

£ La apertura y evaluacion de la documentaclén a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de VEINTE DiAS
NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en el Perfil de
Contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacién de
ofertas que la Plataforma de Contratacién del Sector Pablico pone a disposicion de candidatos y entidades licitadoras
para tal fin,

De acuerdo con la Disposicion adicional Decimosexta de la L.CSP, el envio por medios electrénicos de las
ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcién se
considerard efectuada su presentacién a todos los efectos, y después la oferta proplamente dicha en un plazo
maximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se considerard que la oferta ha
sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados
se registren, en el supuesto de gue no lo estén, en Ia Plataforma de Contratacién del Sector Pablico.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electronicamente
por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones publicas.

Para garant:zar la confidencialidad del- contemdo de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio, \\\\

3
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Una vez realizada la presentacidén, la Herramienta propoircionard a la entidad licitadora un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

9.3. Informacidn a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la Informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de la
LCSP, la Administracion contratante deberd facilitarla, al menos, SEIS dias antes de que finalice el plazo fijado para
la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacidn minima de DOCE dlas
respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuard a la direccién de correo electronico: contrata@huelva.es.

Los plazos de presentacidén de las ofertas y de las solicitudes de participacion se ampliaran cuando por
cualquier razoén los servicios dependientes del érgano de contratacién no hubieran atendido, seis dias antes de que
finalice el plazo de presentacién de ofertas, el requerimiento de informacién que la persona interesada hubliere
formulado al menos 12 dlas antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de fa LCSP y {a citada informacién adicional
solicitada tenga un cardcter relevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean vélidas,
conforme a lo estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP,

Asimismo, se ampliaré el plazo de presentacién de las ofertas v solicitudes de participacion en el caso de que
se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacidn, sin perjuicio de lo sefialado en los
articulos 122,1 y 124 de ia LCSP.

La duracion de la prorroga en todo caso sera proporcional a la importancia de la informacién solicitada por el
interesado.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licltacién se presentaran en un (nico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hard constar la denommauon del archivo electrénico y la leyenda «Propos:c:on
para licitar a la contratacion de las “OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS:
REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA, EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIREGIONAL 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS),
cddigo de contrato FDUC1IAN1515C011".

ARCHIVO ELECTRONICO «UNICO»:

Los documentos a incluir en el archivo electrdnico deberan ser originales o copias autentificadas, conforme a
la Legislacién en vigor.,

Dentro del archivo electronico, se incluirdn los siguientes documentos, asi como una relacién numerada de
los mismos:

1. Declaraciéon responsable del licitador indicativa del cumplimiente de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracién,

La declaracién responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego, la
cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contratacion (BEUQ).

Si varias empresas concurren constituyende una unién temporal, cada una de las que la componen deberd
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la correspondiente
declaracién responsable (anexo I). Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitacién, los
empresarios que deseen concurrir. integrados en una unién temporal deberan mdlcar los nombres y circunstancias
de los que la constltuyan y la participacién de cada uno, asi come que asumen el comproniiso-de constituirse
formalmente en unién temporal enicago de resultar adjudicatarios del contrato. (Anexo 1I).

ﬁl‘:z
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Declaracién de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cldusula, las personas
licitadoras podran presentar una declaracién, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia vy ausencia de prohibiciones para contratar a las que se
hace referencia en la declaracién responsable, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y
subsistir en la fecha de la perfeccién del contrato.

2. Propuesta econdmica redactada conforme al modelo de proposiciéon que al final de este pliego de
condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentacién la aceptacién incondicionada por el
empresario de las clédusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta incluira impuestos y demas
gastos |mputables a las obras. Asimismo, tendra que tener en cuenta la advertencia establecida en el pliego
de prescripciones técnicas respecto a la partida no susceptible de baja destinada a investigacion
arqueoltgica.

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucién de la obra.

4, Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.

5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo 1V del presente pliego y ANEXO
3 del PPT.

103, ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes.
112, MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacién sera el 6rgano competente para efectuar la valoracién de las ofertas y calificar la
documentacion administrativa, y actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolia parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Piblico, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La composicién de la Mesa de Contratacién
ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno de! Excmo. Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 v
se encuentra publicada en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

123, APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacion se constituird a la finalizacion del plazo de presentacién de las proposiciones, en
acto gue publico, de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP.

La mesa de contratacién procederd a la apertura del Archivo “lnico” que contiene la declaracion responsable
y Criterios Evaluables de forma Automética.

A continuacidn, la Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion del sobre Unico, lo comunicard
verbalmente y lo haré pUblico a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, concediéndose un plazo de
tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacion, bajo
apercibimiento de exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de
dicha documentacion.

Para el supuesto de que la valoracidn de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo informatico se
remitird la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe de valoracion,

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacion es automatica, la Mesa de Contratacion, reunida
de nuevo en su caso, propondra al adjudicatario del contrate.

Reahzada Ia propuesta de adjudicacién, la mesa de contratacion procederé en ei mismo acto, a comprobar

firmante de la proposicidn tiene poder bastante
técnica o, en su caso la clasificacion correspondle ) f
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De acuerdo con lo dlspuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacién de las proposiciones supone la
autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Reglstro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un
Estado miembro de la Unién Europea.

133, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Dado que es obligatorio figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, s6lo se requerira al empresario que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacidn presenten, en su caso, la siguiente documentacion:

1. Obligaciones Tributarias.

Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria, de hallarse at corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a presentarlas.
Esta certificacion podré obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el
que se regula la utilizacion de técnicas electrénicas, informéticas vy telematicas por la Administracién General del
Estado, con las maodificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la
legislacidn en materia de administracién electrénica,

Certificacidn positiva, expedida por la Consejeria de Haclenda y Administracion Pablica de la Comunidad
Autdnoma de Andalucta, de no ser deudor de la Haclenda Publica de esta Comunidad.

Certificacién positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmo, Ayuntamiento de Huelva,
justificativa de la Inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo
voluntario,

2.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracion responsable de no estar obligado a
presentarlas.

3.- Impuesto sobre Actividades Econ6micas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al cortiente en el pago del
mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio, a la que se acompafara una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

4. Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en ia Caja de Depésitos de la Entidad Local contratante, de una
garantia de un 5% del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del
6rgano de contratacion.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores d;a Deuda Plblica, con sujecidn, en cada caso, a las condiciones establecidas en

las normas de desarrollo de esta Ldy. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores. anotados se
depositaran en la Caja General de aposmos 0 en sus sucursales encuadradas en las De!egac;ones de Economia vy

Hacienda, o en las Cajas © estab}e IEnientos publicos equivalentes de las Comunidades Auton q‘s‘f o Entidades
‘x YA/ : PE
E {
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locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrolio de esta Ley establezcan,

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley,
por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito v
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espaiia, que debera depositarse en los establecimientos
sefialados en la letra a) anterior,

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado
del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de fa LCSP.

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en los arts. 111
de la LCSP,

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del mismo,
deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de
quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

5.- Seguros.

Acreditacién de disponer de los seguros relacionados en la clausula 23 del presente pliego.

6.~ Escritura de formalizacidn de la Unidn Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, debera aportar la
escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracidén sera coincidente con la del contrato hasta su
extincién,

7.- Declaracion empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentardn declaracién de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

8.- Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o més personas trabajadoras en su plantilla estaran
obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal
efecto, deberén aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla como el nitimero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. €n el caso
de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberan aportar una copia de
la declaracion de excepclonalidad y una declaracidn con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran hacer
constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla,
a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cldusula relativa a la clasificacion de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilia, deberan aportar, en
todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Ky
'y

9.~ Promocion de la igualdad entre mujeregx\y\\\h\zmp-}es.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la
fgualdad efectiva de mujeres y hombres deberdn acreditar la elaboracion y aplicacién efectiva del Plan de Igualdad
previsto en el mismo;

1. Las personas licitadoras que tengan mds de doscientas cincuenta personas trabajadoras.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacién, en los términos previstos en el
mismo.

3. Cuando la autoridad faboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucidon de las
sanciones accesorias por la elaboracidn y aplicacién de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo,

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracién, aplicacién y vigencia efectiva del citado Plan, entre
otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacién vigente, del texto original del Plan
de Igualdad firmado por los componentes de la comisidn negociadora.

- Copia, que tenga cardcter de auténtica o autenticada. conforme a la legislacién vigente, del Acta de la comisidn
negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresidn de las partes que lo suscriban.

- Declaracion del representante de la empresa indicando la referencia de publicacién del Plan de Igualdad o del
Convenio en que aguél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer |a persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno de los
requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es, segfin lo
dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan de
igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacién por imperativo legal o
convencional, En los demds supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacidn efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca
dudas a la Mesa de contratacién (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido va sin que se
conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente una declaracién
relativa a que ia misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion de la empresa y de los
trabajadores vy trabajadoras,

En dicho Plan se fijarén los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar para
su consecucion, asl como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacién de los objetivos fijados.

10.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratacién en el
Sector de la Construccién como contratista o subcontratista, deberd aportar certificacién de estar inscrita en el Registro
de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de las Ciudades Auténomas donde
radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en e} Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de oclubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el dmbito de aplicacion del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la Ley
45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacién de servicios
transnacional, deberd aportar certificacién de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo
territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

143. ADJUDICACION DEL COHRATO.
IS
I

X
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Presentada la documentacion requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo no
superior a cinco {5) dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la
DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacién, otorgéndole el correspondiente plazo para la presentacién de la documentacion anterior.

La adjudicacién deberd ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en
el Perfil de Contratante en el plaze de quince (15) dias,

Cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa
de contratacién deberd motivar su decision.

No podrad declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

153, FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién de conformidad con lo previsto en el Art. 153 de la
LCSP, dentro del plazo de los 15 dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacién, en documento
administrativo, que se ajustarad con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podrd formalizarse en
escritura ptblica si asf lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En
este caso el contratista, deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple del atado
documento en el plazo de un mes desde su formalizacion.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no
se hublese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento (3%) del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

Simultaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Pllego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integrantes del
contrato.

No podra procederse a la ejecucién del contrato con caracter previo a su formalizacion.

169, RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El drgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no adjudicar o celebrar
el contrato por razones de interés plblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimlento de
adjudicacién en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En ambos casos, se compensara a las personas candidatas
aptas o licitadoras.

El 6rgano de contratacién compensard a licitadores por los gastos en que hublesen incurrido debidamente
justificados hasta un maximo de 500 euros.

III.- EJECUCION DEL CONTRATO

172, RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE_QBRAS.

El érgano de contratacion deberd demgnar una persona responsable del contrato a la qi correspondera

coordinar, supervisar y controlar su ejecucion y adbptar las decisiones y dictar {as instrucciones neéesarlas con el fin
de asegurar la correcta realizacién de la prestacion® p q,gada La persona responsable del contrato que sera a todos

- z\q
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los efectos la responsable de la Administracién frente a la persona contratista, podrd ser una persona fisica o
juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a &1

Las facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por el Director Facuitative, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El érgano
de contratacién concretara formalmente cualquier otra misién o instruccién no contemplada en los citados preceptos
gue encargue al responsable del contrato,

A estos efectos, le corresponderad adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar
la correcta ejecucion del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccién y, una vez finalizadas,
cuantas veces consldere necesario, asi como solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto control del
trabajo.

Con dicha finalidad, tendré fibre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la
visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como accesc al Libro de
Subcontratacién, conforme a fo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratacién en el Sector
de la Construccion {(LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el 6rgano de
contratacion durante 1a ejecucidon del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él dependlentes
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacién podra exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado,

La persona responsable del contrato vy encargada de la direcclédn facultativa podrd ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de viclos ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista ios gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién, En caso contrario, la persona responsable certificard la indemnizacion
que corresponde a la ejecucién y reparacién de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los
gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucién de la Obra, y
la Coordinacion de ta Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podré ser desarroi!ada
directamente por los servicios técnicos de la Admmlstracuon o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos,

La Direccion Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacidn previa del érgano de contratacién. Asi mismo, en caso de discordancias entre los
documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccién de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa de
la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direcclén Facuitativa, no
generara obligacién alguna para la Administracién, quedande ademds la persona contratista obligada a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracién
pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberd existir un libro de érdenes y un libro de subcontratacién, asi como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga constar,
por escrito, las instrucciones que, peridédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a ja persona
contratista.

i
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183, CONF}ICIONES DE EJECUCION.
i

0t
ih g

5,

23



www. nuelva.es

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfone: 959 21 01 50, Fax: 859 21 02 96, email: contrata@huelva.es

 Ayuntamiento
de Fluelva

Departamento de Conlratacitn

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en ef articulo 239 de {a LCSP para los casos de fuerza mayor.

Ei contrato se ejecutard con estricta sujecidon a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto gue
le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la persona contratista
la Direccidn facultativa de las obras.

192, CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL, ETICO,
MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, donde se
indica que serd obligatorio el establecimiento en el Pliego de cldusulas administrativas particulares de al menos una
de las condiciones especiales de ejecucién de las enumeradas en el apartado 2 de referido articulo, SERA EXIGIBLE
en las actuaciones cbjeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL,
cuyo incumplimiento se considerara como infraccion grave (Art.202,3 LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B, MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.
Para ello, el contratista debera acreditar lo siguiente:

»  Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que seréd nombrado por el contratista
y no recaerd en la figura del encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada
como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formacién en
prevencién de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL
DECRETO 39/1997. Igualmente, su presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborara un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucidén seran exigidas iguaimente a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucion del contrato.

203, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las obras comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera firmarse
dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacién del contrato. La Direccién Facultativa
comprobard la calidad del mismo, y rectificard los errores del contratista. Sin embargo, en ningtn caso se
responsabilizara de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serén imputables a la Contrata.

£l Acta debera ser firmada por la direccién de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
remitiendo una copia al drgano de contratacion.

El Acta de Replanteo reflejard la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a la procedencia de materiales asi como
cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato, Cuando el Acta de
Replanteo refleje alguna variagion respecto a los documentos contractuales dei Proyecto, debera ser acompanada de
un nuevo presupuesto, valorad @ I;?s prec:os del contrato. =

Todos los gastos denvados fiel repfanteo seran por cuenta del Contratista.
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Programa de trabajo. La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa de
trabajo, que se ajustara al modelo proporcionado por el 6rgano de contratacién, en el plazo de 10 dias naturales,
contados desde la formalizacidn del contrato. En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo
144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la Administracién autorice la
maodificacion del mismo.

La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
slempre gue no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de Intereses de demora
por retraso en el pago de dichas certificaciones.

213, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Los Estudios vy Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no daran comienzo,
mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido aprobado
reglamentariamente.

El contratista presentard al Organo de contratacién el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el plazo
maximo de 10 dias naturales desde la formalizacién del contrato, que serd informado en el plazo de cinco dias
naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, antes del inicio de las obras deberén haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no fuera
posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna
de plazo por este motivo.

223, LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si o como sustituta de la Administracién estd obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo ptblico o privado sean necesarios para el inicio, ejecuciéon y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta ltima le corresponda,

Asi mismo, la persona contratista estard obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacién de la obra, gastos que serdn de cuenta
de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber cumplide dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta econémica
y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago a la persona adjudicataria del contrato
celebrado. La persona contratista Indemnizard a la Administracién por cualquier perjuicio que ocasione el
incurnplimiento de la presente cliusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista gquedard
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administractén contratante.

233, SEGUROS.
23.1 Seguro a todo riesgo de construccidn.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, estd
obligado a concertar a su costa, antes del iniclo de las obras y con plazo hasta un afo después’de la fecha de
recepcion de las migmas, un seguro a todo riesgo de construccién que cubra los dafios ‘a-la propia obra e

instalaciones, cuyo jrmporte sera el importe de adjudicacidn del contrato.

i
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Podrd cumplirse esta condiclén mediante la extensién al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccién que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada
exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia
aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como heneficiario, en caso de siniestro, el érgano de
contratacion.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario deberd presentar la pdliza correspondiente, a efectos
de verificar el cumplimiento de esta obligacién, En la recepcién de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene
vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de recepcién y gue la prima correspondiente se encuentra
totalmente pagada. La Administracién podra proceder a la suspensién del pago de las certificaciones y, en el caso de
la recepcion, a la suspensién del computo del plazo de garantfa, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento
de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por demora en
el pago de las certificaciones o liquidacion.

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucién, el contratista deberd tener suscrito un seguro
de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por dafios y perjuicios que se
causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las imputabtes al contratista y
subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a toda persona que participe en las
obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublimite por victima de 300.000 euros.

Podré cumplirse esta condicién mediante la extension al presente contrato del seguro de responsabilidad
civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice tos daflos causados a terceros por
hechos derivados de la ejecuciéon de la obra y su realizacion y asi se acredite mediante la correspondiente
certificacién expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante,

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd presentar la péliza correspondiente, a efectos
de verlficar el cumplimiento de esta obligacion.

23.3. Indemnizacion de dafios y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, serd obligacién del contratista indemnizar todos
los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la
Administracién, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el
redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 LCSP,

243, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA 'Y SUBCONTRATAS.

£n el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracién relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran de
emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra at servicio de las obras.

¢) La realizacion del control de calidad de ia obra estard incluida en el contrato por lo que se presentardn
tres propuestas de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de dicho control de
calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el
que se regula el control de calidad de la construccion y obra piblica, a efectos de su autorizacién por la
Administracion.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la persona adjudicataria de
las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la L.CSP,

d) En su caso, propuesta de modificacién de los técnicos de la empresa adscritos con caracter permanente a
la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberdn reunir los requisitos exigidos, en el presente. pliego. En cualquier
caso, la propuesta de modificacién deberd contar, con la aprobacién de la Administracion.
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La persona designada como Jefa/e de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito permanentemente a la misma con dedicacién plena durante el
tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administracion podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

252, OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA CONTRATISTA,

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendré ninguna relacién
laboral con la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, la cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del mismo.,

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de Seguridad y Salud iaboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por tales
disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: asi como cumplir las condiciones salariales de las personas
trabajadoras conforme al Convenlo Colectivo sectorial de aplicacién,

El 6rgano de contratacién tomard las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucién del contrato la
persona contratista cumple las obligaciones aplicables en raterla mediocambiental, social o laboral establecidas en el
derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internactonal medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la
LCSP.

Lo indicado en el péarrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érgano de contratacién de tomar
las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacién, que las personas licitadoras cumplen las
obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de las penalidades a que se refiere el artfculo 192
de la LCSP.

Conforme a lo estipulade en el articulo 211.1,i) de la LCSP, serd causa de resolucién el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran
participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para
estas personas trabajadoras también durante la ejecucién del contrato. La resolucién se acordard en los términos
establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su cardcter
de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquelia, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que
pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad gue se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucién judicial o
administrativa.

262, ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra esta incluido en el contrato, la Administracion designaré, de entre las tres
propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pdblica o privada que haya de
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis
previstos en esta clausula.

Las empresas propuesta§ por la persona contratista de la obra para la realizacién de ios‘-e' s_ayos y andlisis
no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en e! articul ‘dei TRLCSP, vy
deberan estar acreditadas conformg al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se reguia el control de cahdad de
la construccién y obra piblica. f %} . . .
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2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u homeologaciones que han de reunir
los mismos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerarén incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos
en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la persona Responsable del
Contrato estimen pertinentes, hasta un limite méximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecucién material de la
obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en ia
licitacién, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del Contrato
estimen pertinentes,

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucidon de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas,
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuacionas reflejadas anteriormente se recogerd en informes bimensuales
suscritos por la direccion facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion
de la obra proyectada y los cuales deberdn ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al citado informe
mensual se adjuntard copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados vy
abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacién o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en su totalidad,
sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y abonados
por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa, previa autorizacion de
la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

273, OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido, debera
ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia
autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, Incidencias para el control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y
cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto desarrolle de la ejecucion de las obras.

283, SENALIZACION DE LA OBRA.
l.a persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

1. Adquisicién, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracién. Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran
determinados en cada caso concreto por la Administracion, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la
obra. La empresa adjudicataria deberd dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacioén y Publicidad
requlada en el Reglamento (UE) 1303/2013, de! Parlamento Europeo y del Consejo, en el Capitulo 2, articulo 115 y
siguientes y en su Anexo XII “Informacién y Comunicacién sobre el apoyo procedente de fos Fondos”, en los
términos vy con los requisitos previstos en la cldusula 15.2 del pliego de prescripciones técnicas del presente
contrato.

2. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de que no se
encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los.gastos generales del
proyecto de obra licitado y por consiguiente-en la oferta econémica presentada. Asi mismo se-consideran incluidos
los costes de las obras que sean necesarias pa%z\la correcta colocacion de dicha seitalizacion.
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293, CESION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato
podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado,

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato v la cesiéon debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el érgano de contratacidén. No podra autorizarse la cesion a un tercero cuando
esta suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

La cesidn podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y
debera formalizarse en escritura plblica.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
309, SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra concertar
con terceros la realizacién parcial de la prestacién objeto de este contrato, con las excepclones recogidas en el presente
pliego, lo que implicard la realizacion de una parte de la prestacién, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del
contratista, que estd ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el
subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accléon directa contra esta Admumstracaon No
obstante, el contratista tiene slempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacién
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la
parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la |dent1dad datos de contacte y representante o representantes
legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicion para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberé notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier modificacién que sufra esta
informacion durante la ejecucion del contrato principal, v toda la informacidn necesaria sobre las nuevas personas
subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditacidn de la aptitud de la persona subcontratista podrd realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si este es necesario para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infraccidén de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratacion,
ast como la falta de acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de Ia
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, que en funcién de la repercusién en la ejecucion
del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la
letra f) del apartade 1 del artlculo 211 de la LCSP. .

a! las normas
agosto por el
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de Ia Construcaon.

La persona contratista de aera cumplir la legistacion vigente en materia de subcontratacién, en
generales sobre subcontratacion) establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007; de 24 de.
que se desarrolla la Ley 32/?( Or%
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La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artfculos 8 de la
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente
actualizada la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el articulo 216 de la LCSP.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podré ceder sus derechos de
cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de
la que deriva el derecho de cobro no producirdn efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracidn podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderdn realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracién contratante la misma naturaleza de abonos a buena
cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ninglin caso serd imputable a la Administracién el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la
empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente, el 6rgano de contratacidn podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen
en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente plblico contratante, cuando este lo solicite,
relacién detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su
patticipacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o surninistro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar a solicitud del ente ptiblico contratante justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran
condiciones especiales de ejecucidn, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicién de las penalidades, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se
impongan por este motivo.

313, REGIMEN DE PAGOS.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujecion al
Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la LCSP,
la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcidn de las
obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en e} articulo 4 de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacion del Registro Contable de facturas en el Sector
Piiblico, la presentacion de la factura deberd efectuarse mediante la facturacion electrénica presentada en la
plataforma htips:/{face.gob.es/, habilitadaal efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los
codigos que pueden consultarse en la pégiﬁ‘q web https://face.gob.es/es/directorig, con las ‘extepqiones previstas
legalmente. N . !
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El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde la aprobacién de la
misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se Informa que el 6rgano administrativo
con competencia en materia de contabilidad plblica es la Intervencidn Municipal, v el érgano de contratacion la
Teniente Alcalde de Econoemia y Hacienda.

323, UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto aquellas
que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las
descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos ¢ con las prescripciones establecidas
en el pliego de prescripciones tecmcas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

1. Se considerardn los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en jas que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del mismo,
es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad,
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acustico, accesibilidad, proteccidn contra incendios
y funcionalidad, en su caso,

Las obras comprendidas en este nivel podrédn ser recibidas, aungue no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracién, previo informe justificativo de la Direccién Facultativa.

2. Se consideraran obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer la
funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a
requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, sequridad, confort termo
aclistico, accesibilidad, proteccién contra ;ncendios y funcicnalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de
su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones
estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las
sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarlas, siendo de cuenta de la persona contratista el
coste correspondiente vy sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccidn Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos,

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos, destructivos o no,
que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma .defectuosos, dando cuenta de ello, con cardcter
previo, y a su terminacion, a la Administracién,

332, DERECHOS Y OBLIGACIONES,
A.- Derechos del contratista:

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusula 31 del presente pliego.
B.- Obligaciones del contratista:

Ademas de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del clausulado del
presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable, corresponden a las partes
los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabaqu objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo asi como en el pliego de
prescripciones técnicas, y a ?0 comprometido en su oferta. -

- Realizar por si la ob‘;r?, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacion municipal.

A
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- Instalar a su cargo el cartel de obra explicativo que informe a la ciudadania sobre la actuacion proyectada,
sobre su pertenencia a los proyectos FEDER y sobre los organismos cofinanciadores del mismo.

C.- Facultades de la Administracion:

~ Supervisar y controlar la realizacion del contrato.

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.

- Maodificar el contrato por razones de interés plblico.

- Acordar |la imposicidn de sanciones.

- Acordar la resolucién del contrato.

.- Obligacion de la Administracion:
Pagar al contratista el precio del contrato.

£n aplicacién del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la informacion vy
reutilizacion del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberén proporcionar a Ja Entidad local,
previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacién que sea precisa para cumplir con las obligaciones
previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de contratacion,

343, CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIORN.

De acuerdo con el articulo 133.2 de la LCSP La informacién a la que tenga acceso la empresa como
consecuencia del contrato tendréd caracter confidencial. No podra transferir informacién alguna sobre los trabajos a
terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del érgano de contratacion.

La persona contratista, deber4d cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de proteccién de datos). Para ello, y en aplicacién de la disposicion adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la
persona contratista tendra la consideracion de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista debera
cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, en virtud de la cual tendrd Ia obligacion de guardar sigilo respecto de los datos de
caracter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato, Gnicamente los tratara conforme a las
instrucciones de la Consejerfa, y no los aplicard o utilizard con un fin distinto al estipulado, ni los comunicara, ni
siqulera para su conservacién, a otras personas. Ademas, deberd cumplir las medidas técnicas y organizativas
estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrolio
de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal. En el caso de que la
empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunigue o los utilice incumpliendo
las estipulaciones del contrato, serd responsable de las infracclones cometidas. Una vez finalizada la relacion
contractual, los datos de cardcter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del tratamiento
obtenido, deberan ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucion del contrato.

353, PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de Proteccidn de
Datos de Caracter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, nimeros 2 a 4, de la Ley Organica
15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccidon de datos de cardcter personal y fas contenidas en el Reglamento de
desarrolio de la Ley de proteccién de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diclembre.

En cualquier caso, el adjudicatario no podré acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que
contengan datos de cardcter personal sin autorizacién expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En caso de que
el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o informacion de
caracter personal, la empresa les exigird el cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e informacién
a que hubieses podido tener acceso en g desarrojlo de la actividad o servicio prestado.

N ;

36°. RECEPCION DE LAS OBRAS: .

f
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1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, deberd entregar a la
Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos
se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b} Libro de Ordenes.

¢) Libro de Subcontratacion, donde se especificara ta relacién de proveedores, fabricantes y procedencia de
los materiales,

d) Homologaciones, certificados, sellos y demds garantfas de los materiales o elementos colocados en obra
que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, agquellos que procedan en
aplicacion de fa normativa de proteccidon contra incendios.

e) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados. .

f} Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, vy
los planos definitivos de trazado de las mismas,

g) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h} La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias vy
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada,

i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién correspondientes a las
instalaciones, maguinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

J) Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién ¢ de fa persona o entidad que ésta
designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de obra una copla del Libro de
Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo
dispuesto en e} articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podréa llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualguier otro
cartel o seﬁalizacién que no forme parte de la sefializacion definitiva del inmueble.

b} Proceder a la limpieza del inmueble vy, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacién de limpieza.

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

373, CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION,

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepcidn, ef érgano de contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd
abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccién Facultativa, se procederd a levantar Acta de
Recepcidn de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién de la obra y la persona
contratista, retirande un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccién de la obra al
drgano de contratacion.

Si la ejecucion de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas
y & lo ofertado por el contratista, se hard constar asi en el Acta y se daran las instrucciones precisas y detalladas
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hard un nuevo
reconocimiento. Si el cgntratista no hub:ere cumplido, se declararad resuelto el contrato, a no ser que el érgano de
contratacion crea proce ente conceder un nuevo plazo, que serad improrrogable.

382, PLAZO DLﬁ! 7ARAN_T1'IA.

iu‘}"k’
o
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd de 12 meses o en su caso el mejorado
por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcién del mismo.

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracion podrad requerir a fa persona contratista la
subsanacion de los defectos observados, concediéndcle un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el
plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de conformidad para la
Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, sl la obra se arruina con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
de la persona contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcion.

3949, LIQUIDACI()N DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, vy en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de desarrollo, se
redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.

403, MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés piblico en los casos y en las formas previstos en
los articulos 203 a 207, asi como e! articulo 242 de la LCSP.

Se podré modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueologicos o circunstancias derivadas de las
Resoluciones Administrativas de la Delegacion de Cultura de la Junta de Andalucia {Comisién de Patrimonio), de tal
forma que el importe del contrato podra ser incrementado via modificacién del contrato en su cuantia, siempre que
fa misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos,

Estas modificaciones no podran alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del articulo
204 de la LCSP, En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a realizar por otras
diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderd que se altera la naturaleza global del contrato cuando se

sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacién que rige la ficitacion se establecen en el articulo 205 de la
LCSP. :

Las modificaciones acordadas por el drgano de contratacién seran obligatorias para la persona contratista y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de fa LCSP.

412, CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos
que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 211, son causas de resolucién del contrato por
considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademds de las previstas expresamente en los pliegos o en el
contrato, las relacionadas a continuacion:

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

a) E! reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la

obra y de la normativa sectorial de aplicacién.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccién de datos de

caracter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle: con_la, regularidad
adecuada o con los medios humanos o rﬁat\teriales;precisos para la normal ejecucidon del contrato, en el plazo
estipulado. No obstante, cuando se de este suRueit\o_,f la Administracion, antes de declarar la resolucién, requerird a
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la perscna contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias habiles a contar desde el
requerimiento, salvo gue su ejecucidn exija una menor.

En todo caso, se considera producide el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucién de la obra suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75 por 100
de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi establecidos en el
articulo 239 de la LCSP,

e} La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de
contratar seftaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién inmediata de la correspondiente
compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

g) Si no pudiese preducirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en el articulo 98 de la
LCSP, por no reunir la entidad a la gute se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

h} La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacidén del contrato, sin
autorizacion previa de la Administracién contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i} El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, econdmicas y en
materia de prevencidn de riesgos laborales.

j) La sustitucion por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de fuerza
mayor debidamente apreciada por el 6rgano de contratacién, asi como el incumplimiento del compromiso de
adscripcidn de los medios personales y materiales suficientes para {a ejecucion del contrato, conllevara la resolucion
del contrato por causa imputable al contratista,

K) El incumplimiento de los tramites fijados en el amculo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen
de subcontratacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en Ios términos establecidos, conllevara la resolucién del
contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracidn los dafios y perjuicios ocasionados, con los
demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, El importe de la garantia respondera de todo ello,
en cuanto alcance, y sin perjuicio de |a responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantia incautada, en su caso.

423, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién Facultativa, a
instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedard relevada de toda responsabilidad y se
procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes,

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se deblesen a deficiencias en la ejecucién de la
obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para
su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservacién de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacién o devolucién parcial de la garantta en el supuesto de recepcién parcial.

433, PENALIDADES.

43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecién a lo dispuesto en los
pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las drdenes dadas
por la direccién de la obra para la mejor realizacién de los trabajos que constituyen su objeto.

- En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondran penalidades al contratista cuando incurra en
alguna de las causas previstas a continuacion:

§

a) Por incu pl;mlento de las condiciones de ejecucion. El mcumpilm:ento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard lugar a la imposicién a contrahsta de las
siguientes pen
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- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo case podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento de cualqulera de las condiciones especiales de ejecucion de caracter social o
medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en {a clausula 13 del
pliego de prescripciones técnicas, serd considerard como infraccién grave.

- Se haran efectivas mediante deduccidén de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecucién podra verificarse por el 6rgano
de contratacion en cualqu;er momento durante la ejecucién del contrato y, en todo caso, se comprobara al
tiempo de la recepcién de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrén penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas
imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en
cuyo caso podrén alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la gravedad,

- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacién que
Jegalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

¢) Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por incumplir los
critertos de adjudicacion en los siguientes terminos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidén, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumides en su
oferta.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, que serd impuesta al
contratista en el momento de detectarse ¢! incumplimiento. Dicha penalidad se seguird imponiendo
mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situacién apreciada. Para el supuesto en que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, las
penalidades podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cyenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora,
tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el
articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector Piblico en cuanto a la imposicion de estas penalidades.

@) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.2 de
la Ley de Contratos del Sector Publico se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con sujecion a lo
siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantfa, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el
drgano de contratacidon estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en CUyo caso podra alcanzar hasta un
10% o hasta el m&ximo lega! del 50%, respectivamente, La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad,

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios y
perijuicios a que pueda tener derecho la Administracion, originados por {a demora del contratista.

43.2. Imposicion de penalidades.

Para la imposicion de estas penallzaCiones e |ndemn|zaC|ones por incumplimientos contractuales se seguird
un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de alegac:bnes de cinco (5)
dias naturales tras formularse la denuncia. D]che\s g;g\a?iones v el expediente de penal;zaaon sera respelto ‘previo
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informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el érgano de contratacidn, resolucién que
pondré fin a la via administrativa,

El inicio del expediente para ia imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizard en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no
va g afectar a la e}ecucmn material de los trabajos de manera grave o que el Inicio del expediente de penalizacién
puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que beneficiarla, pedrd iniciarse dicho expediente en
cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se hardn efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista.
Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

442, INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacion por el contratista de las cldusulas contenidas en el pliego de
prescnpcuones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos contractuales, a
excepcidn de las mejoras que oferte al contrato.

452, JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones Iitigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucién y efectos del contrato
seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los
mismos habré lugar al recurso de reposicién con caracter potestativo frente al mismo érgano que dlcta fa resolucién
que se impugna, y en todo caso al recurso contenciose administrative, conforme a Io dispuesto en la Ley reguladora
de dicha Jurisdiccién.

(Documento firmado electrénicamente por la Técnico de Administracién General del Departamento de Contratacion,
D@ Begofia Gonzalez Pérez de Ledn, conformado por el Secretario General).
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ANEXO I:

DECLARACION RESPONSABLE

D. , ton CIF no en nombre propio/ en
representacic’m de , con NIF n.© , ¥ con domicilio a efectos de
notificacién en . entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al objeto de

participar en el procedimiento para la ejecumon de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA £N BARRIADA EL TORREION EN EL MARCO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON
VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): cddigo de contrato FDUO1AN1515C011, convacada por el Ayuntamiento de
Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas.,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

+ Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cumple las
condiciones establecidas Iegalmente para contratar con la Administracion, en relacion a la capacidad
de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la clasificacion
correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no
esta incurso en prohibicion de contratar con la Administracién de las previstas en el articulo 71 de la
Ley de Contratos del Sector Piblico.

¢ Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de 1os fines dei presente Contrato.

« Compromiso de presentar la documentacion que integra la solvencia a los que se refiere el articulo
75.2 L.CSP, si es requerido para ello.

¢« Que se frata de empresa extranjera:
1 Si, vy me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espaiioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
O No.
+ Que la empresa a la que representa tiene contratada a: (Marque la casilia que corresponda)
c Menos de 50 trabajadores.
. 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacidén de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad vy de su inclusion social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota
de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

+ Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en: matena laboral y
social. . .

+ Que la empresa a la representa: (Marque\h\ wla que corresponda)
\;‘*«"«sag .,

e
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1 Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo
45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

0 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacién del convenio colectivo aplicable, cumple
con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan de
igualdad.

O En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracion ¢
implantacién del plan de igualdad.

Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
.impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuiclo de que la justificacién acreditativa de este
requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite mediante la presentacién de los
correspondientes certificados, de conformidad con los articulos 13 a 16 del Reglamento General de
ia Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Direccidén de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposicion adicional decimogquinta de la
LCSP:

Compromise de suscripcidon de un seguro de responsabilidad civil.

Compromisc de presentar la documentacidn justificativa de lo anterior, en caso de estar incluido en
la propuesta de Adjudicacién,

Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas, la
inexactitud, falsedad u omision de cardcter esencial, de cualquier dato & informacién que se
incorpore a una declaracidn responsable ¢ la no presentacién ante este Ayuntamiento de la
documentacién que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado,
determinara la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho 6 actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles 6 administrativas a que hubiere lugar, asi como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicacidn.

Fecha y firma del licitador.
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Anexo IX

DECLARACION RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DNI n° , en nombre propio/ en representacion

, P y D. , , con DNI n¢ ,
nombre propio/ en representacion de , con CIF n° , enterados de la licitac
para la adjudicacién del contrato de , y vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Clausu

Administrativas.
DECLARQ BAIO MI RESPONSABILIDAD:

«  En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unidon Temporal de Empresas,
conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pablica.

ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD
D D. D
Fdo.: Fdo.: Fdo.;
ANEXO III
PROPOSICION ECONOMICA
« ., con domicilio a efectos de notificaciones en ;
, ho _ ., con NIF no° , en representacion de la Entidad
, con CIF n.° , enterado del expediente para la contratacion del "OBRAS DE

REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA EN
BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020
(POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): cédigo de contrato
FDUO1AN1515C011” por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que

conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando parte de la
licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de euros y
euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afadido,

En ,a__ de de 20,
Firma del candidato,
Fdo.: b,

ANEXO 1V

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO
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L.a entidad mercantil ............ . con CIF y domicilio social, en el expediente de contratacion de la ejecucion de las
OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE
CAMELIA EN BARRIADA EL TORREJON EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPARIA 2014~
2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANC SOSTENIBLE DE LA
CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), por el
procedimiento abierto simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector plblico,
oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas de jardineria sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PARTIDA OFERTA/m?2-ud €/m2m3~-m} PEM/€
M2 LEVANTE ACERADO Y SOLERA M2 5,48 €
M3 EXCAVACION EN CAJA Y TRANSPORTE M3 4,06 €
M3 ZAHORRA ARTIFICIAL SELECCIONADA M3 15,05 €
M3 HORMIGON HM-20 EN BASE M3 88,76 €
ML COLOCACION DE BORDILLO DE ML 11 21 €
GRANITO ’
M2SOLADO BALDOSAS -HIDRAULICAS M2 17 33 €
IGUAL EXISTENTE !
ML RECONSTRUCCION MURETE ML 14.61 €
EXISTENTE '
M2MEJORA EXPLANACION M2 2,64 €
PEM TOTAL €
G.G y B.I (19%) €
OFERTA DE €
MEJORAS
IVA 21% €
La entidad mercantil .............. , Oferta mejoras al proyecto de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR

DE AMBITOS DEGRADADOS: REURBANIZACION DE LA CALLE CAMELIA EN BARRIADA EL TORREION EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE (POCS) 2014-2020, A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON
VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) en las partidas sefialadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un
tOEal dE oo s NES IVA DE oo
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