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 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA 
Y LA ENTIDAD MERCANTIL "EJOC2004, S.L.”, DE OBRAS DE MEJORAS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO LOBATO”DE LA CIUDAD DE HUELVA 
(EXPTE 53/2018). 
       
 
   
 En la Casa Consistorial de Huelva, a once de marzo  de dos mil diecinueve. 
 
 
 
 Ante mí, Felipe Albea Carlini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

 
 
 
 

R E U N I D O S 
  
 
 De una parte, Dª. María Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegación del 
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 19 
de junio de 2015, el cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 
 
 
 Y de otra parte, D. Juan Jesús Roman Martínez, mayor de edad, con domicilio con 
domicilio fiscal en calle La Ribera, nº 2, C.P. 11591, de Jerez de la Frontera (Cádiz), con D.N.I. 
núm. 31700751n y el cual obra en nombre y representación de EJOC2004, S.L., según escrituras 
de cese de administradores solidario, nombramiento de administrador único, traslado de domicilio 
social y declaración de unipersonalidad, otorgadas en fecha 28 de diciembre de 2018, ante la 
Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, Dª. Soledad Pardo González, con el número mil 
cuatrocientos treinta seis de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su 
representación y facultades. 
 
 
 
 Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para 
otorgar el presente documento administrativo de formalización de contrato de obras de mejoras 
del Polideportivo Municipal de Deportes “Diego Lobato”. 
 
 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
  
Primero: El expediente de contratación de las obras de mejoras del Polideportivo Municipal de 
Deportes “Diego Lobato”, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. José Antonio Gómez 
Tinoco y aprobado por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, María 
Villadeamigo Segovia de fecha 2 de noviembre de 2018, al pliego de prescripciones técnicas 
redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Sinforiano Fernández Alarcón y al pliego de 
cláusulas administrativas particulares elaborado por la Técnico de Administración General del 
Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de León,  así como la apertura de 
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los trámites de adjudicación por tramitación ordinaria y procedimiento abierto simplificado 
mediante varios criterios de adjudicación, fueron aprobados por Decreto de la Teniente de Alcalde 
de Economía y Hacienda, María Villadeamigo Segovia de fecha 23 de enero de 2019, con un 
presupuesto máximo de 323.578,51€ e IVA por importe de 67.951,49€ sumando un total de 
391.530,00€. 
 

 
 Segundo: El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato fue redactado 
por el Arquitecto Técnico Municipal D. Sinforiano Fernández Alarcón,  de fecha 15 de octubre de 
2018. Todos los documentos contenidos en el referido pliego tienen carácter contractual, siendo 
de aplicación en aquellos preceptos que no se hallen en oposición con las cláusulas del pliego de 
cláusulas administrativas particulares aprobado. 
 
 
 Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de 
Administración General del Departamento de Contratación, de fecha 19 de diciembre de 2018, 
conformado por el Secretario General y de la Técnico de Administración General del Departamento 
de Intervención de fecha de 21 de enero de 2019, conformado por el Interventor. 
 
 

Cuarto: Con fecha 23 de enero de 2019 se publica anuncio de licitación electrónica en el 
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratación del 
Estado, y dentro del plazo concedido se ha presentado una proposición correspondiente a la 
empresa EJOC2004, S.L. con C.I.F. B11918984, presentada el día 8 de febrero de 2019 a las 
11:10 horas. 

  
 

 Quinto: Por Decreto Ilmo. Sr. Alcalde, D. Gabriel Cruz Santana de fecha 8 de marzo de 
2019 se adjudica el referido contrato en favor de la empresa EJOC2004, S.L., con CIF B11918984, 
con domicilio fiscal en calle La Ribera, nº 2, C.P. 11591, de Jerez de la Frontera (Cádiz), al ser la 
única propuesta admitida a la licitación y ser ajustada a los pliegos, por un importe de trescientos 
cinco mil seiscientos noventa y ocho euros (305.698,00€) más I.V.A. de sesenta y cuatro mil 
ciento noventa y seis euros con cincuenta y ocho céntimos (64.196,58€), lo que supone un total 
de trescientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y ocho 
céntimos (369.894,58€) ,con una reducción en el plazo de ejecución de 5 semanas, unas mejoras 
de obras por valor de 9.706,64€ más I.V.A. de 2.038,39€ y una ampliación del plazo de garantía 
en seis trimestres adicionales. 

 
 Sexto: De acuerdo con la legislación vigente se procede a la formalización, en documento 
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes 

 
 

CLAUSULAS 

 
 PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 EJOC2004, S.L., se compromete a la realización de  las obras de mejoras del Polideportivo 
Municipal de Deportes “Diego Lobato”, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. José 
Antonio Gómez Tinoco, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Arquitecto Técnico 
Municipal D. Sinforiano Fernández Alarcón de fecha 15 de octubre de 2018  y al pliego de 
cláusulas administrativas particulares elaborado por la Técnico de Administración General del 
Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de fecha 19 de diciembre de 2018 y 
a las determinaciones y mejoras recogidas en la proposición presentada a la licitación y admitida 
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por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y 
proyecto. 
 
 
 SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. 
 

El presupuesto máximo que abonará el Ayuntamiento será de trescientos cinco mil 
seiscientos noventa y ocho euros (305.698,00€) más I.V.A. de sesenta y cuatro mil ciento 
noventa y seis euros con cincuenta y ocho céntimos (64.196,58€), lo que supone un total de 
trescientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro euros con cincuenta y ocho 
céntimos (369.894,58€). 
 
 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 
 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones 
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. 

 
 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro 
Contable de facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse 
mediante la facturación electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al 
efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden 
consultarse en la página web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas 
legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde 
la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se 
informa que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 
Intervención Municipal, y el órgano de contratación la  Teniente de Alcalde de Economía y 
Hacienda. 

  CUARTA.- DURACIÓN. 

La duración máxima de ejecución de la obra establecida es de seis meses que será 
reducida en 5 semanas, de conformidad con la oferta presentada y comenzarán a partir del día 
siguiente de la firma del Acta de Replanteo. 

 
 
QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES. 
 
Además de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas y de 

prescripciones técnicas  de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas 
mejoras por importe de 9.706,64€ más I.V.A. de 2.038,39€ de las previstas en el anexo el Pliego 
de prescripciones Técnicas. 
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SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 

 Se designan como Responsables de las obras a la Arquitecto Municipal Dª. Águeda 
Domínguez Díaz y a la Arquitecto Técnico Municipal Dª. Iziar Zalvide Sotelo  con las funciones que 
se prevén en el artículo 62 de la LCSP. 
 

SÉPTIMA.-  SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista 
podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la 
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este 
por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda 
ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el 
contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, 
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos 
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en 
prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar su aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
OCTAVA.-  GARANTÍA. 

 
 Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario con 
fecha 22 de febrero de 2019 la correspondiente garantía definitiva por importe de quince mil 
doscientos ochenta y cuatro euros con noventa céntimos (15.284,90 €). 
  

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 
treinta (30) meses mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la 
recepción del mismo. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y 
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se 
haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración. 
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 De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.  
  
 
 

NOVENA - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
  
Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL 
DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerará como infracción grave 
(Art.202.3 LCSP): 

 
FINALIDADES:  
 
A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE 

TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y 
TERRITORIALES APLICABLES. 
 

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 
 

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será 

nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. 

Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico 

competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel 

intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su 

presencia en la obra ha de ser continuada.  
 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento 
de dicha justificación.  

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

 
DECIMA.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SEÑALIZACIÓN. 

 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro 

sentido, deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, 
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o 
proyectos base del contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta 
documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 
EJOC2004, S.L. vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 
 
1. Las obras deberán estar debidamente señalizadas en los términos y con los requisitos 

previstos en la clausula 16.3 del pliego de prescripciones técnicas del presente contrato. 
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2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso 

de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran 
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 
económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean 
necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 

 
3. Conforme a lo dispuesto en el punto OCTAVO de la Resolución de 7 de Diciembre, de la 

Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, se deberá dotar a la instalación con un elemento identificativo, cuyas características 
serán las previstas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, con la 
señalética indicada en el Anexo IV de la citada Resolución. 

 
 
UNDECIMA.- INCUMPLIMIENTO. 

 
 Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 43ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
 
 DUODÉCIMA.-  LEGISLACIÓN APLICABLE.  
 
  El presente contrato se regirá por, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) y demás normativa que resulte de aplicación. 
 
 Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este 
documento de formalización de contrato de obra, en dos ejemplares y a un sólo efecto, en el lugar 
y fecha al principio indicado, uniendo el pliego de cláusulas administrativas particulares a este 
documento de formalización como Anexo, y firmándose el pliego de prescripciones técnicas. 
 
 De lo consignado en este documento, yo, el Secretario General, doy fe.             
 
 
               (POR PODER)              LA TENIENTE DE ALCALDE DE 
            EJOC2004, S.L.                                     ECONOMIA Y HACIENDA  
                     (DECRETO DE FECHA 17-01-2017)  

 
 
 

 
         Juan José Román Martínez              María Villadeamigo Segovia 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
 
 
 

Felipe Albea Carlini 
 



P
la

z
a
 d

e
 l
a
 C

o
n
s
ti
tu

c
ió

n
, 
s
/n

, 
2
1
0
0
3
, 

H
u
e
lv

a
, 
te

lé
fo

n
o
: 
9
5
9
 2

1
 0

1
 5

0
. 

F
a
x
: 
9
5
9
 2

1
 0

2
 9

6
. 

e
m

a
il:

 c
o
n
tr

a
ta

@
h
u
e
lv

a
.e

s
  
  
 w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s
 

 

 

 
7 

 
     A N E X O  
 
Expte. 53/2018 
Ref: bgpdl. 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO 
LOBATO”DE LA CIUDAD DE HUELVA MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1. Régimen jurídico del contrato. 

2. Objeto del contrato. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. 

4. Existencia del crédito. 

5. Plazo de ejecución. 

6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar. 

6.1. Aptitud y Capacidad. 

6.2. Solvencia. 

7. Publicación y notificaciones. 

7.1. Perfil de contratante. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8. Procedimiento de selección y  forma de adjudicación. Criterios de adjudicación. 

9. Presentación de las proposiciones. 

9.1. Condiciones previas. 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación electrónica. 

9.3 Información a los licitadores. 

9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo único electrónico” 
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10. Admisibilidad de variantes. 

11. Mesa de Contratación. 

12. Apertura de proposiciones. 

13. Requerimiento de documentación. 

14. Adjudicación del contrato. 

15. Formalización del contrato. 

16. Renuncia y desistimiento. 

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras.  

18. Condiciones de ejecución. 

19. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental 
o de otro orden. 

20. Comprobación de replanteo y programa de trabajo. 

21. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

22. Licencias, autorizaciones e impuestos. 

23. Seguros. 

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra. 

25. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista. 

26. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra. 

27. Oficina de la empresa y de obras. 

28. Señalización de la obra y del edificio. 

29. Cesión del contrato. 

30. Subcontratación. 

31. Régimen de pagos. 

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto. 
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33. Derechos y obligaciones de las partes. 

34. Confidencialidad de la información.  

35. Protección de datos de carácter personal. 

36. Recepción de obras. 

37. Certificación final de obras y Acta de Recepción 

38. Plazo de garantía. 

39. Liquidación de las obras. 

40. Modificación del Contrato. 

41. Causas de resolución. 

42. Devolución o cancelación de la garantía. 

43. Penalidades. 

44. Inalterabilidad de las clausulas. 

45. Jurisdicción Competente y recursos. 

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

1ª.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), el Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo 
que no se opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable 
según el tipo de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente 
proyecto de obras. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de 
licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente 
pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos. Queda prohibida toda 
negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos 
contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las 
instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la 
ejecución de obras de MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO 
LOBATO”, de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, 
redactados por el Arquitecto D. José Antonio Gómez Tinoco aprobado por Decreto de la Teniente 
de Alcalde de Economía y Hacienda de fecha 2 de noviembre de 2018 y pliego de prescripciones 
técnicas redactado por el Jefe de Sección de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernández Alarcón 
de fecha 15 de octubre de 2018, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados 
del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la 
LCSP. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras, tal y como establece el 

artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo 
considerado un contrato administrativo al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo 
ello de conformidad con lo previsto en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal. 

 
Los Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, 

Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el 
Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 
referente a la revisión del CPV. 
 

Códigos CPV – Ejecución de la obra 
45212290-5  Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 
45313100-5 Instalación de ascensores 
45212200-8 Trabajos de Construcción de instalaciones deportivas 

 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo 
orden a tener en cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad elaborado 
por el Jefe de Sección de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernández Alarcón con el VºBº del con 
el VºBº del Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal D. Manuel F. Gómez 
Márquez de 1 de octubre de 2018. 

 
Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el 

Art. 99 de la LCSP  establece que “se considera que la realización independiente de  las obras 
definidas en el PROYECTO DE MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO 
LOBATO”, mediante su división en lotes, dificulta su correcta ejecución desde el punto vista 
técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones por una pluralidad de contratistas, afectando a la adecuada planificación 
de los trabajos a ejecutar, la seguridad de los propios trabajadores y la economía final de la 
obras.” 

3ª. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 
CONTRATO. 
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El presupuesto base de licitación es de 323.578,51 € e IVA por importe de 67.951,49 € 
sumando un total de 391.530,00 €. 

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las 
Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de 
contrata y el presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de 
referencia es el siguiente: 

 
 
• Importe de Ejecución de las Obras, que son  el objeto del presente Pliego, 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 271.914,71 € 
 Costes indirectos 12.948,32  € 

 Costes directos 258.966,39 € 

Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial 
+13% Gastos Generales) 

323.578,51 €  

IVA (21%) 67.951,49  € 
Importe de licitación con IVA  391.530,00  € 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como 
partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona 
adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
pliego. 

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es  323.578,51 
€ y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la 
publicidad a la que va a someterse, por lo que el presente contrato no estará sujeto a regulación 
armonizada. 

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de 
aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e 
indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de 
Estructura. 

El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. Los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la 
Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica 
realizada por la persona licitadora. 

4ª.- EXISTENCIA DE CRÉDITO. 
 
Constan en expediente Retenciones de créditos, por importe de 400.000,00 €, suficiente 

para atender las obligaciones económicas que se deriven de este contrato, estando subvencionado 
en un 50% por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en virtud de 
Resolución de 7 de diciembre de 2017.  
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De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de 
la LCSP, debe considerarse que el órgano administrativo con competencia en materia de 
contabilidad pública es la Intervención del Ayuntamiento de Huelva. 

5ª.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de SEIS MESES, no obstante, dicho plazo 
podrá ser menor, dado que la mejora del plazo se ha establecido como criterio de adjudicación, 
siendo el plazo de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administración. 
Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos 
plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por la 
Administración. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo, la 
cual deberá realizarse con fecha anterior a día 7 de marzo de 2019, condición esta necesaria para la 
viabilidad del contrato. A tales efectos, dentro del plazo no superior a quince días naturales desde la 
fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración 
encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del 
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán 
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los 
plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en 
los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución 
automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las 
consecuencias que se establecen en la cláusula 43. 

6ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR. 

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 
que señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, 
conforme a lo establecido en los artículos 86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la 
Ley, se encuentren debidamente clasificadas. 

 
6.1 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de 

contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, dada su obligatoriedad al tramitarse la presente licitación mediante 
procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP), no obstante, siguiendo la recomendación de la 
Junta Consultiva de Contratación del Estado nº32 de 24 de septiembre de 2018, será posible su 
acreditación por cualquier otro medio. 

 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
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clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 
Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto 
en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.  

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedarán 
obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato 
se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán 
indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así 
como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarias del contrato. 

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación 
en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 
órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la 
competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las 
empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas 
licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de 
trato. 

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la 
preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la 
fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la 
competencia se encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información 
intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o 
como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se 
consignarán en los informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los 
contratos. 

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la 
posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el 
artículo 115.3 in fine LCSP. 

6.2. Solvencia. 

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberán estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia, que se indican a continuación: 
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- Solvencia  económica y financiera: La solvencia económico financiera se acreditará de 

conformidad el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al 
año de mayor volumen de los tres últimos concluidos de al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por 
medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario 
está inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil. 
 

- Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el art. 88 de la 
LCSP, la justificación de la solvencia técnica del empresario se acreditará mediante relación de los 
trabajos efectuados en el curso de los cinco (5) últimos años, correspondientes al mismo grupo o 
subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más 
relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a varios subgrupos, avalados 
por certificados de buena ejecución, debiendo ser el importe anual acumulado en el año de mayor 
ejecución igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato. 

 
Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución conforme 

al mencionado artículo.  
 
Cuando se trate de empresas de nueva creación, entendiendo por tales la que tenga una 

antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por los apartados b) y f) del 
art. 88 LCSP. 

Asimismo, la clasificación en Grupo C (edificación); subgrupo 4 (albañilería, revocos y 
revestidos); y Categoría 2, acreditará su solvencia. 

Dado que no es exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la persona 
empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que 
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios 
que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a 
las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las 
capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación que va a disponer de los 
recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 
entidades. 

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos 
de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que 
concurran agrupados se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios. 

7ª. - PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES. 

7.1. Perfil de contratante. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de 
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Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado) al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es.  

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a 
este contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP. 

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de 
aclaración al PCAP o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a 
las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP. 

7.2. Notificaciones electrónicas. 

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a 
lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán 
mediante la dirección electrónica habilitada. 

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de 
la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta 
a disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al 
cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la 
fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo 
día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se 
computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.  

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

8ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN. 

La adjudicación del presente contrato de obras se realizará mediante procedimiento abierto 
simplificado, dado que la cuantía del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en 
relación con el art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicación, quedando excluida 
toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 
La adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de 
la LCSP. 

 
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa en 
base a la mejor relación calidad-precio se atenderá a varios criterios de adjudicación, 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
 
 En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros 
criterios cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º, y que se refieren a la 
asistencia técnica y condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o 
ejecución. 
 
 Criterios de adjudicación: 
 
 Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de 
operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos 
riesgos. Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta económica más ventajosa, 
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plazo de ejecución, mejoras de obras, plazo de garantía y otras mejoras constatables. Es por esto, 
que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje de puntuación, se incluyen 
otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadanía en 
el caso de menores periodos de ejecución de las obras, mejoras que completen las 
especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantía, que conlleva un 
menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economía, 
quedando estos criterios en su adecuada proporción en la puntuación final. 
 

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.  
 
Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleara la siguiente expresión 

matemática: 
 
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El 

resto de las ofertas se valorarán, aplicando la fórmula que se propone a continuación: 

PA = 55 * (BA/Bmax) 

Donde 

PA = puntuación de la oferta A 

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación. 

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien. 

 
 

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
  

La reducción del plazo de ejecución de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya 
que la ejecución de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratación, 
imposibilitan su uso durante su ejecución, afectando indirectamente a la planificación de 
obras en entornos cercanos, por lo que se considera conveniente la ejecución de las obras, 
en un plazo menor del señalado en la documentación técnica de los proyectos.  
 

Se otorgarán 3 puntos adicionales por cada semana de reducción en el plazo 
máximo previsto de ejecución de las obras (6 MESES), con un máximo de 15 puntos 
adicionales.  

 
 

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE OBRA.  
  

De acuerdo con el artículo 145.7 de la LCSP, podrán incluirse en la licitación 
mejoras, entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el 
proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente 
especificadas y detalladas con precios de mercado, no pudiendo superar el 3% del 
Presupuesto Base de Licitación, y deberán consistir en el suministro y ejecución de las 
partidas que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT: MEJORAS DE OBRA. Se asignará 15 
puntos a la mejor oferta, y al resto se le asignará la puntuación que resulte por aplicación 
de la siguiente fórmula:  
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Puntuación máx. del apartado x Cuantía de la mejora del 
licitador  

Nº puntos del licitador= ------------------------------------------------------------------------
------------  

Cuantía de la mejora máxima 
 

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA.  
La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al 

amparo del contrato de obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el 
que la empresa que ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redunda 
en la economía municipal, al no tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a 
la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y pudiéndose 
dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad. 
 

Se otorgarán 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantía estipulado en 
12 meses hasta un máximo de 15 puntos.  

 
OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS 

 
 

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 
1098/2001, y Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

 
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 
porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 
Preferencias de Adjudicación en caso de Empates  
 
Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos 

se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, aplicándose por orden los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:  
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en 
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número 
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de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 
trabajadoras en inclusión en la plantilla.  
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.  
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar 
a desempate.  
La documentación  acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el 

presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca 
el empate, y no con carácter previo. 
 
 

9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
9.1 Condiciones previas. 
 
De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria 

y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 
 
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.  

 
Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).  

Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, 
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, 
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. 
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los 
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda 
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros 
posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni 
a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o 
indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente 
podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a 
documentos que sean públicamente accesibles. 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no 
confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos 
finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en 
todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, 
respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
protección de datos de carácter Personal. 

 
9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica  

 
La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 

presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 
preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de 
conformidad con lo previsto en las Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.  
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La utilización de estos servicios supone:  
 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.  
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.  
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.  

 
Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 

de VEINTE  DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la 
Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del 
Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 

 
De acuerdo con la Disposición adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios 

electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica 
de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y 
después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta 
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.  

 
Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los 

licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público.  

 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas.  

 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 

apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.  
 
Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.  
 
9.3. Información a los licitadores. 
 
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 

artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, SEIS días 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se 
presente con una antelación mínima de DOCE días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se 
efectuará a la dirección de correo electrónico: contrata@huelva.es.  

Los plazos de presentación de las ofertas y de las solicitudes de participación se ampliarán 
cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran 
atendido, seis días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas, el requerimiento de 
información que la persona interesada hubiere formulado al menos 12 días antes del transcurso 
del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional 
solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que 
sean válidas, conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de la LCSP. 

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas y solicitudes de participación 
en el caso de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin 
perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP. 

La duración de la prorroga en todo caso será proporcional a la importancia de la 
información solicitada por el interesado. 
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9.4 Contenido de las proposiciones  
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo 

electrónico, firmado por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo 
electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de las “MEJORAS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO LOBATO”, DE LA CIUDAD DE HUELVA”. 
 

ARCHIVO ELECTRÓNICO «UNICO»: 
 
Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.  
 
Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos:  
 
 
1. Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las 

condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.  

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del 
presente pliego, la cual se  ajusta al formulario del Documento Europeo Único de contratación 
(DEUC). 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la 
componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una 
de ellas la correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de 
la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 
temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación 
de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatarios del contrato. (Anexo II).  

 Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, 
las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos 
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 
considerados confidenciales.  

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para 

contratar a las que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha 
final de presentación de ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato. 
 

2. Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final 
de este pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentación la 
aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos. El 
precio de la oferta incluirá incluye impuestos y demás gastos imputables a las obras. 
Asimismo tendrá que tener en cuenta la advertencia establecida en el pliego de 
prescripciones técnicas respecto a la partida no susceptible de baja  destinada a 
investigación arqueológica.(cláusula 12 del pliego de prescripciones técnicas) 
 

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecución de la obra. 
4.  Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantía de la obra. 
5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del 

presente pliego y ANEXO 3 del PPT. 
  

10ª. - ADMISIBILIDAD DE VARIANTES. 
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No se admiten variantes.  

 
11ª. -  MESA DE CONTRATACIÓN.  

 
La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 

ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 
326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las 
funciones que en estos se establecen. La composición de la Mesa de Contratación ha sido 
aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo 
de 2018 y se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 

12ª. -  APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 

La Mesa de Contratación se constituirá a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, en acto que público, de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP.  

 
La mesa de contratación procederá a la apertura del Archivo “único” que contiene la 

declaración responsable y Criterios Evaluables de forma Automática. 
  

A continuación la Mesa procederá a evaluar y clasificar las ofertas. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación del sobre Único, 
lo comunicará verbalmente y lo hará público a través del perfil de contratante del órgano de 
contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas licitadoras los 
corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva 
de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. 

 
Para el supuesto de que la valoración de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo 

informático se remitirá la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente 
informe de valoración. 

 
A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación es automática, la Mesa de 

Contratación, reunida de nuevo en su caso, propondrá al adjudicatario del contrato.  
 
Realizada la propuesta de adjudicación, la mesa de contratación procederá, en el mismo 

acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 
está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para 
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 
clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.  
 
 

13ª. -  REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.  

Dado que no resulta exigible la obligación de figurar inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, según la Recomendación dada por la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado en su informe nº32, de 24 de septiembre o cuando 
alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, se requerirá al 
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empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas integrantes de la 
UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 días hábiles a contar 
desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente documentación: 
 

 1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de 
obrar del empresario: 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de 
persona jurídica de que se trate, así como el Código  de Identificación Fiscal (CIF).  

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente.  

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la 
legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa.  

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o 
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar 
mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles 
a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será 
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente. 

 
1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano. 
 
1.7.- Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 

Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos 
en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que indicarán: Los nombres y 
circunstancias de los que las constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la 
asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas que componen la unión. 
 Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno 
de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de 
las mismas será el establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el C.I.F. asignado a dicha unión, antes de 
la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. 
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2.- Documentos que acreditan la representación.  
 

 Quienes actúen o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder. Si el 
licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, 
cuando legalmente sea exigible. La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada 
del Documento Nacional de Identidad. 

 
3. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia 

técnica y profesional: deberán acreditar en la forma prevista en la cláusula 6.2 del presente 
pliego. 

  
4. Obligaciones Tributarias.  

 
Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable 
de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en 
el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la 
legislación en materia de administración electrónica. 

 
Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta 
Comunidad.  

 
Certificación positiva, expedida por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía 
de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.  

 
 5.- Obligaciones con la Seguridad Social. 
 
 Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. 
 

6.- Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al 
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, 
a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 
del citado impuesto. 

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto. 

7. Garantía Definitiva.  

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local 
contratante, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación. 
 

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones 
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de 
inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus 
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sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales 
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas 
de desarrollo de esta Ley establezcan.  

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados 
en la letra a anterior. 

 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP. 
 
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto 

en los arts. 111 de la LCSP. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el 
nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación. 

 
8.- Seguros.  
 
Acreditación de disponer de los seguros relacionados en la cláusula 23 del presente pliego. 

 
9.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios. 

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, 
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente 
con la del contrato hasta su extinción. 

 
10.- Declaración empresas extranjeras. 
 
Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

11.- Personas trabajadoras con discapacidad. 

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su 
plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con 
discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de 
reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo 
caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras 
de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En 
el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, 
deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas 
medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido 
para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 
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Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, 
deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de 
plantilla.  

12.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación 
efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo: 

1. Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras. 

2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos 
previstos en el mismo. 

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la 
sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos 
que se fijen en el indicado acuerdo. 

A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del 
citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios: 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del 
texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora. 

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del 
Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las 
partes que lo suscriban. 

- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de 
Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente. 

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo 
vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo 
“Igualdad en la Empresa” es, según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 
1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en 
que la empresa esté obligada a su implantación por imperativo legal o convencional. En los 
demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad”. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de 
Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o 
éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la 
persona licitadora que presente una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan 
de Igualdad firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras. 

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

13.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. 

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de 
subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar 
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certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de 
la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a España, 
en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación de 
estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a 
cabo su primera prestación de servicios en España. 

 
 

14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Presentada  la documentación requerida, en los términos previstos en el presente pliego, 

en un plazo no superior a cinco (5) días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 
propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

 
En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario 

no presente la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del 
siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de 
la documentación anterior.  

 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo 

ser publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) días.  

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 
15ª. - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el 

Art. 153 de la LCSP, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación, en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la 
licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, 
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista, deberá 
entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
de un mes desde su formalización. 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al 

adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el 
importe del 3 por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 
penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera 
constituido.  

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás 
documentos integrantes del contrato. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 
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16ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
 
El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no 

adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas candidatas aptas o 
licitadoras. 

 
El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen 

incurrido debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros. 
 
 

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 17ª. - RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN 
DE OBRAS.   

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que 
corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La 
persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración 
frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad 
contratante o ajena a él. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 
237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o 
instrucción no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras 
durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como 
solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. 

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada 
a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así 
como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 

 
La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 

el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o 
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar 
la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En 
caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución 
y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 
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Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a 
cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la 
Ejecución de la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del 
contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el 
personal técnico por ella contratado. 

  
La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta 

sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así 
mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar 
decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 

 
La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las 
instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, 
quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a 
abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir 
a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así 
como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección 
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el 
mejor desarrollo de aquéllas, formule a la persona contratista. 
 

 18ª.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos 
y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 
técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

19ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER 
SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN. 

 
Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las 
enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del 
contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, cuyo 
incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 LCSP): 

 
FINALIDADES:  
 
C. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE 

TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y 
TERRITORIALES APLICABLES. 
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D. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: 
 

 Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que será 

nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. 

Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico 

competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel 

intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su 

presencia en la obra ha de ser continuada.  
 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento 
de dicha justificación.  

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los 
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato. 

 

20ª. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.  
 
Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual 

deberá firmarse dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la formalización del 
contrato. La Dirección Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del 
contratista. Sin embargo, en ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que 
pueda sufrir la obra y que solo serán imputables a la Contrata. 

 
 El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación. 
 
El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del 

Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la 
procedencia de materiales así como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar 
al cumplimiento del contrato. Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los 
documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, 
valorado a los precios del contrato. 

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista. 

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un 
programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el 
plazo de 10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se 
incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los 
plazos establecidos, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.  

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días 
siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento 
de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda 
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
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21ª. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no darán 

comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste 
haya sido aprobado reglamentariamente. 

El contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la formalización del contrato, que será 
informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.  

En todo caso, antes del inicio de las obras deberán haber presentado y ser aprobado por 
los Servicios técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el 
contratista los plazos, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de 
las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.  
 

22ª.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS. 
 
La persona contratista, por si o como sustituta de la Administración está obligada a 

gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos 
establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o 
privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, 
solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la 
actuación que a esta última le corresponda. 

 
Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios 

establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, 
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y 
posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando 
conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites. 

 
El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la 

oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la 
persona adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la 
Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona 

contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, 
comunicando este extremo a la Administración contratante. 

 
23ª. - SEGUROS. 
 
23.1 Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un 
año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcción que 
cubra los daños a la propia obra e instalaciones, cuyo importe será el importe de adjudicación del 
contrato. 

 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a 

todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que 
quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la 
correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con 
poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de 
contratación. 
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Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza 
correspondiente, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. En la recepción de la 
obra, deberá acreditarse que la póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha 
de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administración 
podrá proceder a la suspensión del pago de la certificaciones y, en la caso de la recepción, a la 
suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento 
de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de 
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 

23.2 Seguro de responsabilidad civil. 
 
Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener 

suscrito un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan 
derivar por daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la 
ejecución de las obras, tanto las imputables al contratista y subcontratistas como las imputables 
al Ayuntamiento de Huelva y en general a toda persona que participe en las obras, por importe de 
600.000  euros por siniestro y un sublímite por víctima de 300.000 euros. 

 
Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro de 

responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice 
los daños causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y su realización y 
así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía 
aseguradora por persona con poder bastante. 

 
Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza 

correspondiente, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
 
23.3. Indemnización de daños y perjuicios. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 196 LCSP, será obligación del contratista 

indemnizar todos los daños y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido 
ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración, o sean consecuencia de los 
vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 315 LCSP. 

 
 
 
24ª.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y 

SUBCONTRATAS. 
 
En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista 

presentará a la Administración relación detallada de los siguientes extremos: 
 
a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales 

que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las 

obras. 
c) La realización del control de calidad de la obra estará incluida en el contrato por lo que 

se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la 
realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas 
conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública, a efectos de su autorización por la Administración. 
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Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la persona 
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP. 

d) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos con 
carácter permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos 
exigidos, en el presente pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con 
la aprobación de la Administración. 

 
La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la 

empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente 
a la misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo 
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la 
persona contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, 
sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de 
dichas certificaciones. 

 
 
25ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA 

CONTRATISTA. 
 

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no 
tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes 
a su calidad de empresaria/o respecto del mismo. 

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a 
disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: 
así como cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación. 

El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución 
del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de 
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, 
que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El 
incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en 
el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los 
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se 
refiere el artículo 192 de la LCSP. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el 
impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las 
personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras 
también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los términos establecidos en 
el artículo 212.1 de la LCSP 

 
En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 

por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y 
las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración 
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ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de 
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 
venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 
26ª.-  ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 
 
1. El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la Administración designará, 

de entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad 
pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de 
los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 

 
Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los 

ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son 
definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra 
pública. 

 
2. El control de calidad de la obra incluirá: 
a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o 

instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre 
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de 
acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de 
calidad que figure en el proyecto aprobado. 

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero 
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa o la persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo 
del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del 
porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales 
abarcarán los siguientes conceptos: 

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del 
Contrato 
estimen pertinentes. 

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y 
acabados. 

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y 

cubiertas. 
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 

bimensuales suscritos por la dirección facultativa donde se indicarán las incidencias detectadas 
que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los 
servicios técnicos municipales. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la 
documentación generada. 

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no 
sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la 
Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán 
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abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la 
persona contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son 

realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la 
Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las 
certificaciones de obra mensuales correspondientes. 
 

 
27ª.-  OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS. 

 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro 

sentido, deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, 
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o 
proyectos base del contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta 
documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

 
 
28ª.-  SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
1. Las obras deberán estar debidamente señalizadas en los términos y con los requisitos 

previstos en la clausula 16.3 del pliego de prescripciones técnicas del presente contrato. 
 

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula,  en el caso 
de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran 
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta 
económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean 
necesarias para la correcta colocación de dicha señalización. 

 
3. Conforme a lo dispuesto en el punto OCTAVO de la Resolución de 7 de Diciembre, de la 

Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, se deberá dotar a la instalación con un elemento identificativo, cuyas características 
serán las previstas en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, con la 
señalética indicada en el Anexo IV de la citada Resolución. 

29ª. - CESIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y 
de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.  

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión 
debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la 
cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del 
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato. 

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente 
para contratar y deberá formalizarse en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al 
cedente. 
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30ª.-  SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista 
podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 
excepciones recogidas en el presente pliego, y con un límite del 50% del presupuesto, lo que 
implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad 
distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, 
de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción 
directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de 
ejecutar todo el contrato. 

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, 
tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos 
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en 
prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas. 

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar su aptitud. 

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a 
la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la 
subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna 
de las siguientes consecuencias: 

a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en 
especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el 
RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras 
el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la 
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas 
subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 
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Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 
216 de la LCSP.  

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder 
sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al 
nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a 
la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las 
excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de 
la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma 
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que 
la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando 
este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, 
deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. 

 

31ª. - RÉGIMEN DE PAGOS.  

 
1. La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 

estricta sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente 
pliego. 

 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones 
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden. 

 
 Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de 

la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro 
Contable de facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse 
mediante la facturación electrónica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al 
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efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden 
consultarse en la página web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas 
legalmente. 

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde 
la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se 
informa que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la 
Intervención Municipal, y el órgano de contratación la  Teniente de Alcalde de Economía y 
Hacienda. 

32ª.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 
PROYECTO. 

 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al 

proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas 
definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones 
de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en 
relación con las previsiones del proyecto. 
 

1. Se considerarán los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto: 
 

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de 
parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos 
esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort 
termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad, en su caso. 

 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan 

estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la 
Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración, previo informe justificativo 
de la Dirección Facultativa. 

 
2. Se considerarán obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda 

comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o 
existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, 
estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección 
contra incendios y funcionalidad. 

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y 
siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean 
factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten 
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y 
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste 
correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

 
3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere 

necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos 

imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, 
pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la 
Administración. 

 
 
33ª. - DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
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A.- Derechos del contratista:  
 
Al abono del precio en la forma prevista en la cláusula 31 del presente pliego. 
 
B.- Obligaciones del contratista: 

 
Además de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo 

del clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa específica 
aplicable, corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones: 
 

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo así 
como en el pliego de prescripciones técnicas,  y a lo comprometido en su oferta. 
 

- Realizar por sí la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorización municipal. 
 
  

C.- Facultades de la Administración: 
 
- Supervisar y controlar la realización del contrato. 
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren. 
- Modificar el contrato por razones de interés público. 
- Acordar la imposición de sanciones. 
- Acordar la resolución del contrato. 

  
D.- Obligación de la Administración: 

 
Pagar al contratista el precio del contrato. 
 
En aplicación del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la 

información y reutilización del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberán 
proporcionar a la Entidad local, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, la información que 
sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro 
General dirigida al Departamento de contratación. 
 

34ª.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION. 

De acuerdo con el artículo 133.2 de la LCSP La información a la que tenga acceso la 
empresa como consecuencia del contrato tendrá carácter confidencial. No podrá transferir 
información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento 
expreso y por escrito del órgano de contratación. 

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en 
aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista 
tendrá la consideración de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá 
cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en virtud de la cual tendrá la obligación 
de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco 
del presente contrato, únicamente los tratará conforme a las instrucciones de la Consejería, y no 
los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas 
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estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine 
los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, 
será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los 
datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento 
obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del 
contrato. 

 
35ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia 

de Protección de Datos de Carácter Personal y, en especial las contenidas en el artículo 12, 
números 2 a 4, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de 
carácter personal y las contenidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley de protección de 
Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre. 

 
En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas 

y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese 
acceso directo o indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el 
cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e información a que hubieses podido 
tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado. 

 
 
36ª. -RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, 

deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, 
debidamente ordenados y encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la 
Administración. 

b) Libro de Órdenes. 
c) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes 

y procedencia de los materiales. 
d) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos 

colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en 
documento aparte, aquellos que procedan en aplicación de la normativa de protección contra 
incendios. 

e) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines 

de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas. 
g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales 

y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 
h) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, 

licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 
i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra. 
j) Cualquier otro documento que se considere necesario. 
 
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o 

entidad que ésta designe. 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la 
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Dirección de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que 
lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real 
Decreto 1109/2007. 

 
2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones 

que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 
a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así 

como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
inmueble. 

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las 
obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de 
una nueva actuación de limpieza. 

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la 
LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP. 

 
 
37ª.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados 

a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 

 
Una vez emitido el certificado final de obras por la Dirección Facultativa, se procederá a 

levantar Acta de Recepción de las obras ejecutadas. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección de la obra 

y la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el 
tercero por la Dirección de la obra al órgano de contratación. 

 
 Si la ejecución de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de 
prescripciones técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hará constar así en el Acta y se darán 
las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo 
para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere 
cumplido, se declarará resuelto el contrato, a no ser que el órgano de contratación crea 
procedente conceder un nuevo plazo, que será improrrogable. 
 
 38ª.- PLAZO DE GARANTÍA. 
 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 
12 meses o en su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a 
partir de la recepción del mismo. 

 
Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona 

contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y 
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se 
haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 
39ª.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 
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 Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas 
de desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras. 

 
40ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la 
formas previstos en los artículos 203 a 207, así como el artículo 242 de la LCSP, siempre que 
previamente se haya emitido informe de homologación de la modificación del proyecto por la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
Se podrá modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueológicos o circunstancias 

derivadas de las Resoluciones Administrativas de la Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía (Comisión de Patrimonio), de tal forma que el importe del contrato podrá ser 
incrementado vía modificación del contrato en su cuantía, siempre que la misma no supere el 
7,5% adicional del PEM por estos motivos.  

 
Estas modificaciones no podrán alterar la naturaleza global del contrato conforme al 

apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se 
sustituyen las obras que se van a realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No 
se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de 
obra puntual. 

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el 
artículo 205 de la LCSP. 

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para la 
persona contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. 

 
41ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 
Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, 

con los derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 
de la LCSP. 

 
A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 211, son causas de resolución 

del contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas 
expresamente en los pliegos o en el contrato, las relacionadas a continuación: 

 
a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el 

contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. 
a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación. 
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y 

protección de datos de carácter personal. 
d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se 

entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se 
desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la 
normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la 
Administración, antes de declarar la resolución, requerirá a la persona contratista para que 
regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el requerimiento, salvo que 
su ejecución exija una menor. 

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo 
continuado igual o superior a dos meses, en la ejecución de la obra suponga una disminución del 
ritmo de ésta superior al 75 por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y 
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siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por casos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales los así establecidos en el artículo 239 de la LCSP. 

e) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la 
obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad. 

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato. 
g) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el 

artículo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
solvencia necesarias. 

h) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación 
del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se 
realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa y/o de la persona Responsable del 
Contrato. 

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, 
económicas y en materia de prevención de riesgos laborales. 

j) La sustitución por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente apreciada por el órgano de contratación, así como el 
incumplimiento del compromiso de adscripción de los medios personales y materiales suficientes 
para la ejecución del contrato, conllevará la resolución del contrato por causa imputable al 
contratista. 

K) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente 
pliego sobre el régimen de subcontratación. 

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la 
resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños 
y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. 
El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la 
responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 
garantía incautada, en su caso. 

 
 
42ª. - DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 

Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. 

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad y se procederá a  la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la 
ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones 
oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante 
el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de 
recepción parcial. 

 
 
43ª.- PENALIDADES. 

 
 43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo 
dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, a los 
compromisos ofertados y a las órdenes dadas por la dirección de la obra para la mejor realización 
de los trabajos que constituyen su objeto. 
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En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondrán penalidades al contratista 
cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:  

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de 
cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la 
imposición al contratista de las siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del 
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el 
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o 
hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el 
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución de 
carácter social o medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato 
enumeradas en la cláusula 13 del pliego de prescripciones técnicas, será considerará 
como infracción grave. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al 
artículo 194.2 de la LCSP.  

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  

 b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos:  

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser 
recibidas por causas imputables al contratista.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 
en cuenta para valorar la gravedad.  

- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la 
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:  

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, 
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, que será 
impuesta al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha 
penalidad se seguirá imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la 
situación apreciada. Para el supuesto en que, motivadamente, el órgano de 
contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, las penalidades 
podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 
establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector 
Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.  



P
la

z
a
 d

e
 l
a
 C

o
n
s
ti
tu

c
ió

n
, 
s
/n

, 
2
1
0
0
3
, 

H
u
e
lv

a
, 
te

lé
fo

n
o
: 
9
5
9
 2

1
 0

1
 5

0
. 

F
a
x
: 
9
5
9
 2

1
 0

2
 9

6
. 

e
m

a
il:

 c
o
n
tr

a
ta

@
h
u
e
lv

a
.e

s
  
  
 w

w
w

.h
u

e
lv

a
.e

s
 

 

 

 
44

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público  se impondrá la penalidad regulada en el 
artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:  

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 
en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La 
reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  
 
 La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización 
por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del 
contratista. 
 

43.2. Imposición de penalidades.  
 
Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 

contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al 
contratista un plazo de alegaciones de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas 
alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable 
municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de contratación, resolución que pondrá fin 
a la vía administrativa.  

 
El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se 

realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se 
estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera 
grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la 
ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento 
anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.  

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán 
efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga 
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago,  se podrá 
reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 
 

 
44ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS. 

 
Queda expresamente prohibida la modificación por el contratista de las cláusulas 

contenidas en el pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de 
cualquiera de los documentos contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato. 

 
 
45ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos habrá lugar al recurso de reposición con carácter potestativo 
frente al mismo órgano que dicta la resolución que se impugna, y en todo caso al recurso 
contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
 

(Documento firmado electrónicamente por la Técnico de Administración General del 
Departamento de Contratación, Dª Begoña González Pérez de León, conformado por el Secretario 
General). 
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ANEXO I: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D. _______________________________, con CIF n.º _____________ en nombre propio/ 
en representación de __________________________, con NIF n.º __________, y con domicilio 
a efectos de notificación en _______________________, entidad que [SI] [NO] cumple las 
condiciones de PYMES, al objeto de participar en el procedimiento para la ejecución de las OBRAS 
DE MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO LOBATO” DE LA CIUDAD DE 
HUELVA, convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

• Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que 
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración, en relación a la capacidad de obrar, solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional, o en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta 
con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en 
prohibición de contratar con la Administración de las previstas en el artículo 71 de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
• Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente 

Contrato. 
 

• Compromiso de presentar la documentación que integra la solvencia a los que se 
refiere el artículo 75.2 LCSP, si es requerido para ello. 

 
• Que se trata de empresa extranjera: 

 
 Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponderles. 

 
 No. 

 
• Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que 

corresponda) 
 

 Menos de 50 trabajadores. 
 

 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 
 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social.  

 
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
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carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con 
discapacidad. 

 
 

• Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en 
materia laboral y social. 

 
• Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda) 

 
 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un 
plan de igualdad. 

 
 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo 
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 
 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está 
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

 
• Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar 
adjudicatario, la acredite, mediante la presentación de los correspondientes 
certificados, de conformidad con los artículos 13 a 16 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
• Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP:_________________________________________________. 

 
• Compromiso de suscripción de un seguro de responsabilidad civil. 

 
• Compromiso de presentar la documentación justificativa de lo anterior, en caso de 

estar incluido en la propuesta de Adjudicación. 
 

• Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, 
de cualquier dato ó información que se incorpore a una declaración responsable ó la 
no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ó actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un 
periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos 
establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

 
Fecha y firma del licitador. 
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Anexo II  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
D._________________________________, con DNI nº _____________, en nombre propio/ en 
representación de _________________________, D. _____________ y D. 
_________________________, con DNI nº _________, en nombre propio/ en representación de 
____________________, con CIF nº_____________, enterados de la licitación para la adjudicación 
del contrato de____________, y vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

 En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unión Temporal 
de Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

PROPOSICION ECONÓMICA  
 
« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación 
del “OBRAS DE MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO LOBATO” DE 
LA CIUDAD DE HUELVA” por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de 
contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los 
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el 
objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma del candidato, 

Fdo.: _________________.». 
 
 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO  
 
 

La entidad mercantil ……………, con CIF y domicilio social, en el expediente de contratación de la 
ejecución de las OBRAS DE MEJORAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO 

ENTIDAD 
 

D. ________________ 
 
 
 
Fdo.:_______________ 

ENTIDAD 
 

D. ________________ 
 
 
 
Fdo.: ______________ 

ENTIDAD 
 

D. _________________ 
 
 
 
Fdo.: _______________ 
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LOBATO” DE LA CIUDAD DE HUELVA por el procedimiento abierto simplificado, conforme a la ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, oferta las siguientes mejoras de obra 
en las partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 
  

PARTIDA 
OFERTA/m2-

ud €/m² PEM/€ 

M² PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE 
LADRILLO, YESO O CEMENTO 
(LÍM¡TE  MAX. DE MEJORA 1.500 m²) 

m² 2,28 - 

UD MÁQUINA GIMNASIO PRESS 
PECHO MULTIAGARRE 
CONVERGENTE 3XL (LÍMITE MÁX. DE 
MEJORA 1 UNIDAD) 

UD. 1.360,00 - 

Ud  BANCO UNIVERSAL REGULABLE 
ASIENTO RESPALDO 3XL (LÍMITE 
MÁX. DE MEJORA 1 UNIDAD) 

UD. 
681,00 - 

Ud MÁQUINA GIMNASIO PRENSA 
INCLINADA MAX XTREME DISCOS 
3XL(LÍMITE MÁX. DE MEJORA 1 
UNIDAD)  

UD. 

2.385,00 - 

UD. MÁQUINA GIMNASIO BICEPS 
SENTADO 60KG STRENGHT 3XL ( 
LÍMITE MÁX. DE MEJORA 1 UNIDAD) 

UD. 
1.715,00 

 
- 

UD CINTA DE CORRER PROFESIONAL 
GAC T800( LÍMITE MÁX. DE MEJORA 
1 UNIDAD) 

UD. 
2.970,00 

 
- 

    
  PEM TOTAL - 
  G.G y B.I (19%) - 

  OFERTA DE 
MEJORAS 

- 

  IVA 21% - 
          
 
La entidad mercantil ……………,  oferta mejoras al proyecto de las OBRAS DE MEJORAS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DEPORTES “DIEGO LOBATO” DE LA CIUDAD DE HUELVA en las 
partidas señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas por un total de 
………………………………………………………., más IVA DE ……………………………………………… 
 
    En …………………., a ……… de ………………………… de 2018. 
 

 
 
 

 


