

**FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y D<sup>a</sup>. MARIA LUZ GALDAMES MARQUEZ, de servicio de asistencia técnica para la redacción de anteproyecto, proyecto constructivo, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las obras incluidas en la Línea de Actuación 4 Edusi Huelva: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado. Proyecto: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal: valorización de la cornisa de laderas del Conquero con la implantación de áreas ciclables y urbanización de los itinerarios peatonales y estanciales, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI HUELVA PVPS, EXPTE. 57/2020).**

### INTERVIENEN

**De una parte, Doña Eva María del Pino García**, Concejala Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 4 de julio de 2019, la cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

**Y de otra parte, Doña María Luz Galdames Márquez**, mayor de edad, con D.N.I. núm. 29797608G, la cual obra en su propio nombre, con domicilio a estos efectos en calle Doctor Rubio, núm. 9-5ª planta, 21002 de Huelva.

Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente documento administrativo de formalización de contrato del servicio de asistencia técnica para la redacción de anteproyecto, proyecto constructivo, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las obras incluidas en la Línea de Actuación 4 Edusi Huelva: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado. Proyecto: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal: valorización de la cornisa de laderas del Conquero con la implantación de áreas ciclables y urbanización de los itinerarios peatonales y estanciales, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI HUELVA PVPS).

### ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

**Primero:** El expediente 57/2020, de contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción de anteproyecto, proyecto constructivo, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las obras incluidas en la Línea de Actuación 4 Edusi Huelva: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado. Proyecto: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal: valorización de la cornisa de laderas del Conquero con la implantación de áreas ciclables y urbanización de los itinerarios peatonales y estanciales, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con arreglo a las condiciones y características incluidas en el pliego de prescripciones técnicas redactado por la Arquitecta Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística, D<sup>a</sup>. Miriam Dabrio Soldán y el pliego de cláusulas administrativas particulares elaborado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, D<sup>a</sup> Begoña González Pérez de León, fue aprobado mediante Decreto de la Concejala Delegada de Hacienda y Patrimonio, D<sup>a</sup>. Eva María del Pino García, de *Concejalia de Hacienda y Patrimonio. Departamento de Contratación y Compras.*  
*Plaza de la constitución s/n, 21003 Huelva. 959210150. [contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es)*  
*[www.huelva.es](http://www.huelva.es)*

fecha 12 de enero de 2021, con un presupuesto máximo de 138.828,50 euros I.V.A. por importe de 29.153,98 euros, sumando un total de 167.982,48 euros.

**Segundo:** El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato fue redactado por la Arquitecta Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística, D<sup>a</sup>. Miriam Dabrio Soldán, en fecha 9 de noviembre de 2020. Todos los documentos contenidos en el referido pliego tienen carácter contractual, siendo de aplicación en aquellos preceptos que no se hallen en oposición con las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado.

**Tercero:** Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Jefa de Sección, Técnica de Administración General del Departamento de Contratación, de fecha 12 de noviembre de 2020, conformado por el Secretario General y de la Técnico de Administración General del Departamento de Intervención, conformado por la Interventora Accidental, de fecha de 11 de enero de 2021.

**Cuarto:** Con fecha 13 de enero de 2021 se publica anuncio de licitación electrónica en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado y dentro del plazo concedido se han presentado los siguientes licitadores:

Arquigenia slp	B21329313
Cayetano Campero Romero	29796465B
GABITEL SOLUCIONES TECNICAS S.L.	B21387931
MARIÑAS ARQUITECTOS ASOCIADOS SLP	B91599977
María Luz Galdámez Márquez	29797608G
Sergio Gómez Melgar	44203312A
UTE BC ESTUDIO - BURÓ 4	UTE: 261264

**Quinto:** Por Decreto de la Concejala Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio, D<sup>a</sup>. Eva María del Pino García, de fecha 3 de mayo de 2021, se adjudica el referido contrato a favor de D<sup>a</sup>. María Luz Galdames Márquez, con NIF nº 29.797.608-G y correos electrónicos a efectos de notificaciones [mlgaldames115@arquihuelva.com](mailto:mlgaldames115@arquihuelva.com), al ser la oferta más favorable y ajustada a los pliegos, por un importe de 90.000 euros más IVA de 18.900 euros, con los compromisos de una reducción del plazo de ejecución en 2 semanas y la adscripción de un arquitecto especializado de forma adicional.

**Sexto:** De acuerdo con la legislación vigente se procede a la formalización, en documento administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes,

## **CLAUSULAS**

### **PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.**

Doña María Luz Galdames Márquez se compromete a la realización del servicio de asistencia técnica para la redacción de anteproyecto, proyecto constructivo, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las obras incluidas en la Línea de Actuación 4 Edusi Huelva: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado. Proyecto: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal: valorización de la cornisa de laderas del Conquero con la implantación de áreas ciclables y urbanización de los itinerarios peatonales y estancias, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con arreglo a las condiciones y características incluidas en el pliego de prescripciones técnicas, redactado por la Arquitecta Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística, D<sup>a</sup>. Miriam Dabrio Soldán, en fecha 9 de noviembre de 2020 y al pliego de cláusulas administrativas particulares, elaborado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación y Compras, D<sup>a</sup>. Begoña González Pérez de León, de fecha 12 de noviembre de 2020, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos.

## **SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.**

El importe que abonará el Ayuntamiento por la prestación del servicio será de noventa mil euros (90.000€) más I.V.A. de dieciocho mil novecientos euros (18.900 €).

## **TERCERA.- FORMA DE PAGO.**

Los trabajos relativos al presente contrato de servicios, serán facturados:

**FASES I y II: REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:** Podrá ser facturado por el Adjudicatario, hasta un 55 % del total de precio de adjudicación, una vez presentado el Anteproyecto, Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, y tras el informe favorable de supervisión del Proyecto, emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

**FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:** Podrá ser facturado por el Adjudicatario, hasta un 35 % del total del precio de adjudicación, proporcionalmente a la obra ejecutada, de acuerdo con las certificaciones ordinarias mensuales cursadas, pudiendo ser facturados en una o varias facturas.

El 10 % restante, será facturado tras la aprobación de la certificación final de obra, o firma de la liquidación, en el caso de existir, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; así como la entrega de toda la documentación requerida, conforme a lo estipulado en las correspondientes Cláusulas del presente Pliego.

En las facturas se incluirán, los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, así como en la normativa sobre facturación electrónica.

El contratista deberá presentar las facturas en un registro administrativo en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de la prestación; en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de diez (10) días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

#### **CUARTA.- DURACIÓN.**

La ejecución del contrato se divide en varias fases, las cuales tendrán distinta duración:

FASE I: REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO: Se establece un plazo de ejecución de un MES (1) desde la formalización del contrato.

**De conformidad con la oferta presentada, deberá ejecutar la Fase I del contrato en un plazo de 3 semanas.**

FASE II: REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Se establece un plazo de ejecución máximo de DOS MESES (2), desde la entrega del Anteproyecto.

**De conformidad con la oferta presentada, deberá ejecutar la Fase II del contrato en un plazo de 7 semanas.**

FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, al tener esta fase del contrato carácter complementario del contrato principal de las obras a que se refiere, la duración de los trabajos comprende el de la propia ejecución material de las obras, cuyo plazo de duración será de 12 meses, extendiéndose el plazo de ejecución de esta fase del contrato hasta la liquidación de las obras y finalización del periodo de garantía, iniciándose en el momento que oportunamente se fije, de forma tal que la duración máxima del contrato, en su conjunto, y computando la totalidad de las fases, no superará los 4 años desde la formalización del mismo.

Este contrato no es susceptible de prórrogas.

#### **QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.**

Además de las recogidas en los pliegos y de conformidad con la oferta presentada, incluirán en el Equipo Técnico al Arquitecto D. Ramón Pico Valimaña como personal cualificado adicional al equipo mínimo y mantener la oficina técnica durante todo el periodo del contrato.

#### **SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.**

Se designa como responsable de la ejecución del contrato a la Arquitecta Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística, D<sup>a</sup>. Miriam Dabrio Soldán, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP.

#### **SÉPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN.**

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

- a)** Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
  - Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
  - Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
  - Importe de las prestaciones a subcontratar.
- b)** No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
- c)** El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de

medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

**d)** El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

**e)** Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

**f)** El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

#### **OCTAVA.- GARANTÍA.**

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por los adjudicatarios la correspondiente garantía definitiva por importe de cuatro mil quinientos euros (4.500 €).

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

#### **NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, serán exigibles en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente condición especial de ejecución de carácter social:

Finalidades:

A. Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

B. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

Se establece como mejora para la obra objeto del PPT, que el técnico competente en la Coordinación de Seguridad y Salud tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. En este sentido el Técnico designado como Coordinador de Seguridad y Salud, ofrecerá especial disponibilidad, con compromiso de estar localizable durante el horario de obra, ofreciendo durante el mismo un servicio continuo e inmediato de asesoramiento profesional a través de consulta telefónica o correo electrónico y, en su caso, personarse en un plazo de respuesta no superior a 3 horas si es requerida su presencia en la obra en dependencias municipales, pudiendo delegar excepcionalmente y por causa motivada su presencia en el Director de la Obra o en el Director de la Ejecución de la obra. En caso de incumplimiento podría ser sancionado como falta grave.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha justificación.

#### **DÉCIMA- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.**

Doña María Luz Galdames Márquez, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, en virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del contrato.

En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e información a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado.

Para la ejecución del presente contrato no se requiere cesión de datos de esta Administración al contratista.

#### **UNDÉCIMA.- - INCUMPLIMIENTO.**

Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 23ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

#### **DUODÉCIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.**

El presente contrato se registrará por los Pliegos, la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa que resulte de aplicación. Simultáneamente a este acto de formalización, el adjudicatario firma, en todas sus páginas, el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, que sirve de base al contrato.

Y para la debida constancia de lo convenido, se suscribe el presente documento, mediante firma electrónica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporación, que lo hace a los efectos previstos en el art. 3.2 i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, considerándose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma electrónica en la misma fecha, en aquélla en que se realice la última de las previstas en el presente documento.

Marca visible de firma electrónica María Luz Galdames Márquez
Marca visible firma de electrónica. Concejal Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio
Marca visible de firma electrónica. Secretario General.

**ANEXO.-** Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES --: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 1 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 1 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

**Expediente 57/2020.**  
**Ref.: BGPLD**

**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE SERVIR DE BASE A LA CONTRATACIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA LA CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), POR TRAMITACIÓN URGENTE, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.**

#### I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

##### **1ª.- OBJETO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN JURÍDICO.**

El objeto del contrato es el servicio de asistencia técnica para la redacción de anteproyecto, proyecto constructivo, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las obras incluidas en la Línea de Actuación 4 Edusi Huelva: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado. Proyecto: Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal: valorización de la cornisa de laderas del Conquero con la implantación de áreas ciclables y urbanización de los itinerarios peatonales y estanciales, en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneración de su pulmón verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con arreglo a las condiciones y características incluidas en el pliego de prescripciones técnicas redactado por la Arquitecto Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística Dª. Miriam Dabrio Roldán.

Las Actuaciones incluidas, necesarias de desarrollar en el Anteproyecto y Proyecto, son las siguientes:

1. Tratamiento peatonal, ciclista y rodado de la Avenida Manuel Siurot, donde se intercalen áreas de estancias y accesos a las dotaciones situadas en el lado este de la avenida.
2. Consolidación y delimitación del perímetro del borde oeste de la Avenida, incluyendo el estudio del tratamiento de la vegetación en la zona alta en contacto con la avenida, realizando para ello estudio paisajístico de la cornisa, que permita la visibilidad de las marismas.
3. Diseño de los diferentes accesos y conexiones con los caminos existentes de las Laderas que conectan con la parte baja de la ciudad, incluyendo el tratamiento superficial de estos, así como su señalización e iluminación.
4. Diseño de las áreas peatonales de acceso a las diferentes dotaciones existentes con especial incidencia a Santuario de la Cinta, y equipamientos educativos, estudio de la ubicación de aparcamientos disuasorios.

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 2 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 2 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

Los números de referencia del objeto de este contrato según CPV son:

- 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71247000-1 Supervisión del trabajo de construcción.
- 71317200-5 Servicios de salud y seguridad.
- 71356200-0 Servicios de asistencia técnica

Las condiciones técnicas a que ha de ajustarse el contratista para la realización del servicio figuran en el pliego de prescripciones técnicas señalado anteriormente, que obra en el expediente formando parte del mismo. Todos los documentos contenidos en el referido pliego tienen carácter contractual, siendo de aplicación en aquellos preceptos que no se hallen en oposición con las cláusulas del presente pliego de cláusulas administrativas. Asimismo, deberá atender el contratista las órdenes dadas por el responsable del contrato para la concreción de los extremos técnicos a que haya de ajustarse en la ejecución de aquél.

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), siendo considerado un contrato administrativo al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a) y 25.1 a) del mismo texto legal.

El presente contrato, se rige por lo establecido en este pliego así como en el pliego de prescripciones técnicas, y para lo no previsto en ellos, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

### 2ª. - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

El órgano de contratación es el Alcalde, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 y en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP, al no superar el precio del contrato el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto municipal. Dicha competencia ha sido delegada por el Alcalde en la Concejala Delegada de Hacienda y Patrimonio, con fecha 4 de julio de 2019.

Dicho órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretar, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable.

Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la jurisdicción competente.

### 3ª.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.


A los efectos exigidos en el artículo 28 del LCSP, la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican y justifican en el informe de necesidad e idoneidad redactado por la Arquitecta Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística Dª. Miriam Dabrio Roldán con

Concejala de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.80770140C7FE4E5A6A1EDB592789EA469A44DDDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 3 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 3 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



el VºBº Concejal delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, D. Manuel F. Gómez Márquez.

**4ª.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.**

4.1.- El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad de 138.828,50 € I.V.A. por importe de 29.153,98 €, sumando un total de 167.982,48 €.

EL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN tendrá un Presupuesto de Ejecución Material máximo de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS, que aplicándole el 13% de Gastos Generales y 6 % de Beneficio Industrial y el 21 % de IVA, resulta un Presupuesto Base de Licitación máximo, IVA incluido de DOS MILLONES QUINIENTOS Y NUEVE MIL CIENTO ONE EUROS (2.509.111€.)

1	Presupuesto de Ejecución Material DE LA OBRA(PEM)	1.742.559,06 €
2	Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales)	2.073.645,28 €
3	Presupuesto de Contrata de la Obra (con 21% IVA)	2.509.111,00€

4.2.-. El valor estimado del contrato de conformidad con el art. 101 de la LCSP asciende a la cantidad de 138.828,50 € I.V.A. excluido.

4.3.- Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas.

4.4.- Consta retención de créditos, por importe de 190.889,19 €, con cargo a la partida 950.151.60938 22020001720, suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven de este contrato .El presente contrato se encuentra financiado con los Fondos Europeos Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 (POPE), 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO, de la siguiente forma:

- Tipo de Fondo: FEDER.
- Porcentaje de cofinanciación: 80%.

4.5.- El presente contrato no será objeto de revisión de precios.

**5ª. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.**

**5.1. Perfil de contratante.**


Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector Público (<http://contrataciondelestado>) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: [www.huelva.es](http://www.huelva.es).

Concejalia de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820ED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820ED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 4 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 4 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.

**5.2. Notificaciones electrónicas.**

Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizarán mediante la dirección electrónica habilitada.

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

**6ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGAS.**

La ejecución del contrato se divide en varias fases, las cuales tendrán distinta duración:

FASE I: REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO: Se establece un plazo de ejecución de un MES (1) desde la formalización del contrato.

FASE II: REDACCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Se establece un plazo de ejecución máximo de DOS MESES (2), desde la entrega del Anteproyecto.

FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, al tener esta fase del contrato carácter complementario del contrato principal de las obras a que se refiere, la duración de los trabajos comprende el de la propia ejecución material de las obras, cuyo plazo de duración será de 12 meses, extendiéndose el plazo de ejecución de esta fase del contrato hasta la liquidación de las obras y finalización del periodo de garantía, iniciándose en el momento que oportunamente se fije, de forma tal que la duración máxima del contrato, en su conjunto, y computando la totalidad de las fases, no superará los 4 años desde la formalización del mismo.

Este contrato no es susceptible de prórrogas.

**II.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

**7ª.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.**

**7.1. Aptitud y Capacidad.**

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820ED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820ED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 5 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 5 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 90 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar podrá acreditarse mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (Art. 140.3 LCSP).

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.

Las personas empresarias que concurren agrupadas en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en el artículo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos.

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP.

## 7.2. Solvencia.

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DEDA4C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB592789EA469A4DDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 6 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 6 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia, que se indican a continuación:

- **Solvencia económica y financiera:** se acreditará mediante justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta el plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, conforme a lo que se indica en el artículo 87.3.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- **Solvencia Técnica y profesional:** De conformidad con lo establecido en el art.90 de la LCSP, la justificación de la solvencia técnica del empresario se acreditará mediante la aportación de los títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma.



Dadas las características de las Actuaciones a desarrollar en la prestación del servicio contratado, consistentes en la urbanización de espacios libres mediante la ejecución de unidades de obra muy diversas, se requiere para su adecuada elaboración, experiencia y conocimientos muy variados dentro de los campos de la ingeniería y la arquitectura; por lo que se solicita la participación de un Equipo Técnico multidisciplinar con distintas competencias y atribuciones profesionales, como solución más favorable para la ejecución del contrato.

Se exige un equipo mínimo de técnicos adscritos a la ejecución del Contrato que reúna las siguientes condiciones:

- **Un Técnico, que figure como Autor del Proyecto y Director de la Obra**, que esté en posesión de la titulación de Arquitecto, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o titulación equivalente con atribuciones profesionales en trabajos de construcción. Además, deberá acreditar una experiencia mínima de tres años como profesional, y haber sido Proyectista, de al menos, un proyecto de una obra similar (obras de urbanización de espacios libres de carácter similar o análogo) a lo largo de su trayectoria profesional, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 500.000 €.
- **Un Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero Civil**, para la elaboración de cálculos, mediciones y presupuestos, Estudio de seguridad y Salud, etc. en fase de Proyecto; y colaboración con el Director de Obra en fase de ejecución del mismo.
- **Un Ingeniero Técnico en Topografía ó Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía**, para la realización de levantamientos topográficos y complementación de cartografía necesaria para la redacción del Proyecto de Construcción; y manejo de SIG<sup>(1)</sup> y elaboración de mapas temáticos en fase de Proyecto y de Ejecución de las Obras.
- **Un Delineante o Técnico Superior en proyectos de obra civil y construcción**, para la delineación de planos y presentación infográfica 3D, en fase de Proyecto y de Ejecución de las Obras.
- **Un Arqueólogo**, o licenciado en Geografía e Historia que evalúe las incidencias del proyecto en la arqueología de valor del conjunto.
- **Un Coordinador de Seguridad y Salud**, que esté en posesión de la correspondiente formación académica para su realización, pudiendo ostentar esta coordinación de Seguridad y Salud, alguno de los técnicos que conforman la dirección de obra, anteriormente señalados <sup>(2)</sup>

Las correspondientes titulaciones académicas y profesionales se deberán acreditar con fotocopia compulsada del título, y certificado del colegio profesional correspondiente relativo a la colegiación del


*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820ED41C5EAB66), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820ED41C5EAB66), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 7 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 7 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Técnico, en su caso. Asimismo, de cada perfil profesional, tanto del mínimo exigido como del ofertado, se presentará Curriculum Vitae de su formación académica y trayectoria profesional, Declaración Responsable haciendo constar su experiencia profesional en años y veracidad de todo lo especificado en el Curriculum; e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. La experiencia mínima requerida para cada uno de los profesionales **será de tres años**.

- (1) *Los conocimientos en Sistemas de Información Geográfica (SIG) podrán ser aportados por cualesquiera de los integrantes del Equipo de profesionales que lo acredite debidamente.*
- (2) *En el caso de Obras de Urbanización, como es el caso del presente Contrato, el Director de la Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, pueden ser una única persona, con las titulaciones exigidas, y lo establecido en la cláusula 18 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativa a las Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato.*

Dado que no es exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al órgano de contratación que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas a los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

### 8ª.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del presente contrato de servicio se realizará mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa en base a la mejor relación calidad-precio se atenderá a varios criterios de adjudicación, evaluándose con criterios económicos y cualitativos, teniendo en cuenta que para el supuesto de que los licitadores se presenten en UTE los criterios de adjudicación que fueran exclusivos de cada empresa se valorarán atendiendo al porcentaje de participación en la misma.


En este sentido, además del criterio económico, se incluyen otros criterios cualitativos relativos a aspectos

*Concejalia de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307 V70XM-V02VC-D2ZV6 B5CFDD40FC42993929426FF59820ED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307 AQ75G-NJ940-LZDKO 8070140C7FE4E5A6A1EDB892789EA69A44DDFC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 8 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307 V70XM-V02VC-D2ZV6 B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 8 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307 AQ75G-NJ940-LZDKO B0710140C7FE4E5A6A1EDB8527B9EA469A4D4DFDC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



medioambientales o sociales que redundan en la mejora del servicio ya que según lo previsto en el artículo 145.3.g, al tratarse de un contrato de servicios de ingeniería y arquitectura, el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Los criterios de baremación elegidos para la evaluación de las propuestas de los licitadores, persiguiendo el objetivo marcado en el artículo 145 de la LCSP en cuanto a la pluralidad de criterios de adjudicación orientados a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios económicos y cualitativos. De la totalidad de los puntos del baremo, el 47% corresponde a criterios económicos y el 53% a criterios cualitativos, por lo que se estima que el equilibrio alcanzado garantiza la mejor relación calidad precio referida anteriormente.

Por otro lado, y en aplicación del artículo 146.2 de la citada Ley, se adoptan criterios de adjudicación en los que se da preponderancia a aquellos que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en el presente Pliego.

Los criterios objetivos de adjudicación que se establecen, son la oferta económica más ventajosa; la reducción del plazo de ejecución de las Fases I y II del Contrato, correspondientes a la redacción de Anteproyecto y Proyecto de Construcción respectivamente; la dotación con medios de especialización del grupo de trabajo adicionales a los descritos en el Presente Pliego; y la experiencia del Equipo Técnico en la redacción de Proyectos, Dirección de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud, de obras de similar naturaleza a las definidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Los criterios subjetivos que dependen de un juicio de valor se valorará con un peso del 31% sobre el total de la puntuación, y consistirá en la elaboración por parte del licitador de una Memoria Técnica, donde se desarrollen las propuestas de metodología de trabajo y medios propuestos para la eficiente ejecución de las diferentes tareas del Contrato, y la prevaloración económica conforme al PEM indicado con precios reales, y conforme a lo estipulado en el correspondiente criterio de adjudicación.

Criterios de adjudicación:

**1º.-Hasta 47 puntos: oferta económica presentada.** Baja ofertada respecto al presupuesto de licitación. Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las ofertas se valorarán, aplicando la fórmula que se propone a continuación:

$$P_A = P_{m\acute{a}x} * (B_A / B_{m\acute{a}x})$$

Donde,

$P_A$  es puntuación obtenida en este apartado por la oferta A

$P_{m\acute{a}x}$  es la puntuación máxima correspondiente a este apartado. Su valor es 47.

$B_A$  es la baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación.

$B_{m\acute{a}x}$  es baja máxima, expresada en tanto por cien.


Mediante esta fórmula, se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las ofertas se valorarán, atendiendo a la proporcionalidad, aplicando la expresión propuesta.

**OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS**

Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 1098/2001, y Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:


*Concejalia de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 9 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 9 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

**2º.- MEMORIA TECNICA HASTA 31 PUNTOS** donde se desarrollen las propuestas de metodología de trabajo y medios propuestos para la eficiente ejecución de las diferentes tareas del Contrato, y la prevaloración económica conforme al PEM indicado con precios reales, y conforme a lo estipulado en el correspondiente criterio de adjudicación.

La Memoria Técnica deberá acreditar por parte del licitador, un dominio de la normativa de aplicación, conceptual, metodológico y técnico adecuado para la ejecución del Contrato; y reflejar capacidad técnica para dar servicio en el desarrollo de todas las actuaciones indicadas en pliego de prescripciones técnicas necesarias de realizar dentro de la prestación del servicio, y para la consecución de los objetivos marcados. Se valorará la precisión, coherencia y claridad en el contenido técnico; así como la correlación entre las actividades a realizar. Su baremación, se llevará a cabo en función de los criterios que más abajo se especifican. La extensión máxima del documento no excederá de las 30 páginas en total (tipo de letra Calibri de 10 puntos).

**Descripción de la metodología y operativa a utilizar en fases de anteproyecto y proyecto de construcción. (31 puntos)**

Se valorará en su contenido lo siguiente:


Inclusión por parte del licitador de aspectos novedosos no tenidos en cuenta en el pliego de prescripciones técnicas, que redunden en una mejora del desarrollo de los trabajos y su resultado final.

- Conocimiento técnico exhaustivo e integral interdisciplinar del ámbito de actuación del trabajo (LADERAS DEL CONQUERO). Indicación de aspectos relevantes y consideraciones especiales a tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos y su contenido, diagnósticos técnicos multimodales y propuestas de la situación actual: carencias, problemática actual, estabilización de las tierras, escorrentías, dotación de agua, riesgos de incendio, arqueología subyacente, geología, topografía... Se valorará con un máximo de **6** puntos.
- Inclusión por parte del licitador de un análisis del ámbito del proyecto, estudio de conexiones urbanas, estudio de tráfico y propuestas de comunicación peatonal-ciclable rodada, análisis en detalle de las conexiones urbanas a escala adecuada, con la reducción contrastable de tráfico motorizado y las medidas que minimicen las emisiones a la atmósfera para ello. Se valorará con un máximo de **6** puntos.

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)




DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 10 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42989392426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 10 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496307.AQ75G-NJ940-LZINKO.80770140C7FE4E5A6A1EDB852789EA469A44DDDFDC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



- Análisis urbano de mayor escala a nivel de ciudad, de la influencia directa de la actuación en los barrios limítrofes y justifique cómo esta intervención potenciará la visita a la zona tanto por parte de los residentes cercanos como por otra población que acudirá a este nuevo espacio mirador. Se valorará con un máximo de **6** puntos.
- Análisis y propuesta de actuación sobre la vegetación perimetral de las laderas, alternativa de vegetación a utilizar y documentos gráficos y/o imágenes explicativas. Se valorará con un máximo de **6** puntos.
- Evaluación económica de la propuesta, y su adecuación a precios reales de mercado conforme al PEM explicitado como máximo. Se valorará con un máximo de **3,5** puntos.
- Sostenibilidad de los elementos de urbanización, su diseño y capacidad de adecuación al entorno con el mínimo coste de mantenimiento e inversión a largo plazo. Se valorará con un máximo de **3,5** puntos.

**3.- EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA (Hasta 10 puntos)**

Se valorará la experiencia del Autor del Proyecto y Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y salud, en trabajos similares (obras de urbanización de espacios libres de carácter similar o análogo) de proyectos de urbanización realizados (ya finalizados) cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 500.000 €. No serán susceptibles de valoración en este apartado, los trabajos presentados por el Equipo, como parte de la solvencia técnica mínima del licitador ni los aportados en el apartado de medios de especialización adicionales. Se considerarán los siguientes extremos:

**3.1. EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS EN REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES (Hasta 4 puntos)**

Se valorará a partir de un mínimo de 2 Proyectos con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nuevo Proyecto, de la siguiente forma:

Por la redacción de 2 Proyectos	1 punto
Por la redacción de 3 Proyectos	2 puntos
Por la redacción de 4 Proyectos	3 puntos
Por la redacción de 5 Proyectos o más	4 puntos


Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Autor del Proyecto, en la que se definan los Proyectos incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente.

**3.2 EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS COMO DIRECTOR DE OBRAS SIMILARES (Hasta 4 puntos)**

Se valorará a partir de un mínimo de 2 Direcciones de Obra con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nueva Dirección de Obra, de la siguiente forma:


*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)*

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 11 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DE41C5EAB66) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 11 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DE41C5EAB66) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Por la Dirección de Obra de 2 Proyectos	1 punto
Por la Dirección de Obra de 3 Proyectos	2 puntos
Por la Dirección de Obra de 4 Proyectos	3 puntos
Por la Dirección de Obra de 5 Proyectos o más	4 puntos

Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto objeto de la Dirección de Obra, fecha de finalización de la obra (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Director de Obra, en la que se definan los Proyectos objeto de Dirección de Obra incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente.

### 3.3 EXPERIENCIA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS (Hasta 2 puntos)

Se valorará a partir de un mínimo de 2 Coordinaciones de Seguridad y Salud en fase de ejecución con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nueva Coordinación, de la siguiente forma:

Por 2 Obras como Coordinador	1 punto
Por 3 Obras o más como Coordinador	2 puntos

Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto objeto de la Coordinación, fecha de finalización de la obra (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Coordinador de Seguridad y Salud, en la que se definan los Proyectos objeto de Coordinación incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente.

### 4.- DOTACIÓN CON MEDIOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ADICIONALES A LOS DESCRITOS EN EL PRESENTE PLIEGO (10 puntos).

Se valorará en este apartado la dotación de personal adicionalmente cualificado con respecto a la mínima especialización exigida al Equipo Técnico y en la Solvencia Técnica, entendiéndose que redundará en la calidad del servicio por conocimientos sectoriales, especializados, o experiencia acreditada en este tipo de proyectos y su dirección, lo cual reforzará y mejorará cualitativamente la realización de diferentes tareas del Contrato.

- Se asignarán 5 puntos, por la participación de un profesional experto, con **experiencia mínima de 5 años, y que haya intervenido en el desarrollo de al menos un proyecto de restauración paisajística o de acondicionamiento o rehabilitación de áreas urbanas o forestales** (Arquitecto paisajista, Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, o sus correspondientes Ingenierías Técnicas ó Grados Universitarios equivalentes). Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora o receptora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Se asignarán 0 puntos a la oferta que no cumpla o no acredite adecuadamente lo solicitado.

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)*

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 12 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 12 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

- Se asignarán 5 puntos, por la participación de un profesional con **experiencia mínima de 5 años, que haya intervenido en el desarrollo de al menos un proyecto de planificación y ejecución de carriles bici y estudios de tráfico rodado y peatonal en áreas urbanas.** (Arquitecto, Ingeniero de Montes, Ingeniero de camino canales y puertos o titulación con atribuciones profesionales en trabajos de urbanización) Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora o receptora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Se asignarán 0 puntos a la oferta que no cumpla o no acredite adecuadamente lo solicitado.

#### 5.- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS FASES I Y II DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTES A LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO (FASE I) Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVAMENTE (FASE II) RESPECTIVAMENTE (Hasta 2 puntos)

Los licitadores podrán por ello proponer un plazo de ejecución menor en sus ofertas para el total de las dos Fases anteriores, lo cual redundará en la mejora de la gestión global. En el Presente Pliego, se establece un plazo de ejecución máximo de las Fases I y II del Contrato de redacción de Anteproyecto y redacción de Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, respectivamente, de TRES MESES (3), equivalente a 12 semanas, distribuidas en UN MES máximo desde la firma del Contrato para la entrega del Anteproyecto y DOS MESES para la entrega del Proyecto Básico y de Ejecución. Reseñar que la semana se cuenta por días naturales, es decir, de lunes a domingo. La reducción en dichos plazos redundará en la gestión ajustada conforme a las directrices de urgencia del presente contrato. Se valorará con 1 punto por cada semana de reducción del plazo de ejecución total de las Fases I y II, hasta un total de 2 puntos.

La reducción del plazo propuesto por el licitador, no supondrá en ningún caso una merma en la calidad y alcance de los trabajos objeto del Contrato. Deberá tener en consideración, los plazos para que el Técnico Supervisor del Contrato pueda revisar los trabajos para su aprobación o indicación de corrección, plazo durante el cual el Adjudicatario podrá ir elaborando documentación complementaria solicitada en el pliego de prescripciones técnicas.

#### Preferencias de Adjudicación en caso de Empates.

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, aplicándose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

**La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.**

#### 9ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

##### 9.1 Condiciones previas.

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14967E3.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14967E3.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 13 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 13 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).

### 9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de conformidad con lo previsto en las Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.

La utilización de estos servicios supone:

- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
- La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

De acuerdo con la Disposición adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas, lo que podrá llevar a cabo mediante un nuevo intento de presentación telemática o descargando la oferta completa en un soporte electrónico y dirigiéndose al registro físico del Excmo. Ayuntamiento de Huelva o a una oficina de correos para realizar la presentación de manera presencial. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.

**Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.**

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

### 9.3. Información a los licitadores.


Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, SEIS días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de DOCE días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través del perfil del contratante alojado en la

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307 AQ75G-NJ940-LZINKO 8070140C7FE4E5A6A1EDB532789EA60A454DDFC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307 AQ75G-NJ940-LZINKO 8070140C7FE4E5A6A1EDB532789EA60A454DDFC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 14 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820EDD41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 14 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB592789EA469A454DDDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa

Plataforma de Contratación del Sector Público (<http://contrataciondelestado>) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: [www.huelva.es](http://www.huelva.es).

### 9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES SOBRES electrónicos firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción de anteproyecto, proyecto constructivo, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución, de las "OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA LA CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)».

#### SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO «UNO»: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias autenticadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos así como una relación numerada de los mismos:

- 1. Declaración responsable del licitador**, indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el **Anexo I** del presente pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Único de contratación (DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. (**Anexo II**).

En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberán presentar también, la correspondiente declaración responsable (anexo I), en la que figure toda la información pertinente al efecto.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato.

**Declaración de confidencialidad.** De conformidad con lo establecido en esta cláusula, las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: V70XM-V02VC-D2ZV6 Página 15 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: AQ75G-NJ940-LZINKO Fecha de emisión: 12 de Enero de 2021 a las 9:07:04 Página 15 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

### **SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO «DOS»: DE CRITERIOS SUBJETIVOS NO EVALUABLES AUTOMATICAMENTE.**

**Memoria técnica: Descripción de la metodología y operativa a utilizar en fases de anteproyecto y proyecto de construcción.** Se desarrollarán los aspectos valorables definidos en la cláusula 8ª del presente pliego y en la cláusula 21ª del pliego de prescripciones técnicas donde se incluyan por parte del licitador de aspectos novedosos no tenidos en cuenta en el pliego de prescripciones técnicas, que redunden en una mejora del desarrollo de los trabajos y su resultado final y su prevaloración económica conforme al PEM indicado con precios reales de urbanización por m2. La extensión máxima del documento no excederá de las 30 páginas en total (tipo de letra Calibri de 10 puntos).

### **SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO «TRES»: PROPOSICIÓN ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE.**

**1. Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final de este pliego de condiciones se inserta (Anexo III),** presumiendo su presentación la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos.

**2. Acreditación de la experiencia del equipo técnico en la redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, de obras de similar naturaleza, debiendo acreditar también la solvencia técnica exigida a efectos de no computarla como criterio de adjudicación.** conforme al modelo que se adjunta en el Anexo II del pliego de prescripciones técnicas y lo establecido en la cláusula 8ª.3 y 7ª.2 del presente pliego.

**3. Acreditación de la ejecución de contrato con personal adicionalmente cualificado con respecto a la mínima especialización exigida al Equipo Técnico y en la Solvencia Técnica, en la forma establecida en la cláusula 8ª.4 del presente pliego.**

**4. Reducción del plazo de ejecución de las fases I y II del contrato,** correspondientes a la redacción de anteproyecto y proyecto de construcción respectivamente mediante compromiso firmado indicando reducción del plazo en semanas respecto al plazo estipulado en el Pliego y nuevo plazo total ofertado. Elaboración de programa de trabajos acreditativo del plazo de ejecución ofertado, conforme a lo estipulado en el correspondiente criterio de adjudicación (cláusula 8ª5 del presente pliego y 19.2 del PPT). Como justificación, el licitador presentará un cronograma de trabajos acreditativo del plazo de ejecución ofertado para el desarrollo de las Fases I y II del Contrato de redacción de Anteproyecto y Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, respectivamente. Se elaborará a modo de diagrama de barras, incluyendo las distintas actividades a desarrollar, dividido por semanas para el Anteproyecto y Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud.

### **10ª. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.**

No se admiten variantes.

### **11ª. MESA DE CONTRATACIÓN.**

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La composición de la Mesa de Contratación ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de fecha 27 de junio de 2019 y se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

### **12ª. APERTURA DE PROPOSICIONES.**

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF598920EDX41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF598920EDX41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 16 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 16 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse por la Mesa de Contratación, en el plazo máximo de 10 días (Art.157.3 LCSP) contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.

La Mesa de Contratación calificará la documentación a que se refiere el art.140, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición.

La Mesa de Contratación declarará excluidas aquellas que no hayan sido presentadas en tiempo, y entrará a examinar las restantes.

Dado que la licitación se realizará por medios electrónicos la apertura de las proposiciones económicas no se realizará en acto público.

La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el contenido de los sobres o archivos electrónicos "UNO" y calificará los documentos presentados por los licitadores.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada en cualquiera de los sobres o archivos electrónicos, lo comunicará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo no superior a tres días naturales (artículo 141.2 LCSP) desde su notificación para que los licitadores los corrijan o subsanen. En caso de considerar el defecto u omisión como no subsanable procederá a adoptar o proponer acuerdo de exclusión. No es subsanable la documentación que deba incluirse en los sobres dos o tres.

La Mesa de Contratación, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, notificará la relación de proposiciones admitidas y las rechazadas, junto con su motivación, a los licitadores, incluyendo las causas de su rechazo, procediéndose seguidamente a la apertura de las proposiciones contenidas en el sobre o archivo electrónico "DOS" para la valoración de los criterios no cuantificables de forma automática, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el Art.150.1 y 157.5 de la LCSP.

La citada evaluación se hará pública en el acto en que se proceda a la apertura del sobre que contenga los elementos de la oferta que se valoren mediante la mera aplicación de fórmulas.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, procederá la apertura de las proposiciones contenidas en el sobre o archivo electrónico "TRES" para la valoración de los criterios cuantificables de forma automática.

En particular, no se aceptarán aquellas proposiciones que:

- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
- Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.
- Excedan del presupuesto máximo de licitación.
- Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. Se considerará error manifiesto cuando el precio expresado en letras no sea el mismo que el expresado en números, o viceversa, e impida conocer la oferta presentada.
- Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.
- La inclusión en el sobre "DOS" de documentación que deba de incluirse en el sobre "TRES".

La Mesa de Contratación valorará las proposiciones y formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, previa ponderación de los criterios previstos.


En caso de empate entre dos o más licitadores, la Mesa de Contratación analizará la documentación que será requerida a los mismos para justificar los criterios de desempate recogidos en la cláusula novena del presente

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB852789EA469A4D4DFDC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 17 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD040FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 17 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB852789EA469A4DDDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

Pliego. En el supuesto de que ninguno de los licitadores aporte documentación alguna, la licitación se resolverá por sorteo.

El órgano competente podrá solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicación, cuantos informes técnicos considere precisos.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

La Mesa de Contratación, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de Contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos, a través del perfil del contratante de la Administración del Estado

**13ª. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.**

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con el artículo 150 LCSP, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

**1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del empresario:**

**1.1.-** Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF).

**1.2.-** Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

**1.3.-** La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución S/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 18 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 18 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

**1.4.-** Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.

**1.5.** Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.

**1.6.-** Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

**1.7.-** Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que indicarán: Los nombres y circunstancias de los que las constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el C.I.F. asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

## 2.- Documentos que acreditan la representación.

Quienes actúen o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible. La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

## 3. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional en los términos previstos en la cláusula 7.2 del presente pliego.

**4.- Garantía Definitiva.** Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local contratante, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.


b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DE41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB532789EA469A4DDDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 19 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 19 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

#### 5. Obligaciones Tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la legislación en materia de administración electrónica.

Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.

Certificación positiva, expedida por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.

#### 6.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

#### 7.- Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.


#### 8.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820DED4.C5EAB6E5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496307.AQ75G-NJ940-LZINKO.80770140C7FE4E5A6A1EDB852789EA469A4DDFC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 20 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 20 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

**9.- Declaración empresas extranjeras.**

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto la empresa propuesta como adjudicataria, no aporte la documentación requerida, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para aportar la documentación mencionada.

**10.- Personas trabajadoras con discapacidad.**

Las licitadores que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.

Los licitadores que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.

**11.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo:

1. Los licitadores que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras.
2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos previstos en el mismo.
3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.

A tal efecto los licitadores acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora.

*Concejalia de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 21 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 21 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban.

- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente.

- Poseer la persona licitadora el distintivo "Igualdad en la Empresa" y encontrarse el mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo "Igualdad en la Empresa" es, según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, "Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantación por imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad".

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

**14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

Presentada la documentación requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo no superior a cinco (5) días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la documentación anterior y procediendo a exigírsele al adjudicatario que no cumplimentase adecuadamente el requerimiento, en el plazo señalado, el importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, teniendo el carácter de infracción grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 LCSP.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

**15ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**


El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el Art. 153 de la LCSP, transcurrido el plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista, deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalización.

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DE41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB852789EA469A4DDDFDC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 22 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC429393920426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 22 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB53278BEA469A44DDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

**16ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.**

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas candidatas aptas o licitadoras.

El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros.

**III. EJECUCION DEL CONTRATO**

**17ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, **SERÁN EXIGIBLES** en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL:

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Se establece como mejora para del objeto del contrato, que el técnico competente en la Coordinación de Seguridad y Salud tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. En este sentido el Técnico designado como Coordinador de Seguridad y Salud, ofrecerá especial disponibilidad, debiendo estar localizable durante el horario de obra, ofreciendo durante el mismo un servicio continuo e inmediato de asesoramiento profesional a través de consulta telefónica o correo electrónico y, en su caso, personarse en un plazo de respuesta no superior a 3 horas si es requerida su presencia en la obra en dependencias municipales. En caso de incumplimiento podría ser sancionado como falta grave.


El responsable municipal del contrato elaborará un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha justificación.

**18ª.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**


**18.1 Abonos al contratista**

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 23 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 23 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

- Los trabajos relativos al presente contrato de servicios, serán facturados:

FASES I y II : REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Podrá ser facturado por el Adjudicatario, hasta un 55 % del total de precio de adjudicación, una vez presentado el Anteproyecto, Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, y tras el informe favorable de supervisión del Proyecto, emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: Podrá ser facturado por el Adjudicatario, hasta un 35 % del total del precio de adjudicación, proporcionalmente a la obra ejecutada, de acuerdo con las certificaciones ordinarias mensuales cursadas, pudiendo ser facturados en una o varias facturas.

El 10 % restante, será facturado tras la aprobación de la certificación final de obra, o firma de la liquidación, en el caso de existir, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; así como la entrega de toda la documentación requerida, conforme a lo estipulado en las correspondientes Cláusulas del presente Pliego.

En las facturas se incluirán, los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en el apartado segundo de la Disposición adicional trigésimo segunda de la LCSP, así como en la normativa sobre facturación electrónica.

El contratista deberá presentar las facturas en un registro administrativo en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de la prestación; en el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el plazo máximo de diez (10) días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la LCSP, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Por otra parte, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

**18.2 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.**

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307 V7OXM-V02VC-D2ZV6 B5CFDD40FC42993929426F598920ED41C5EAB6E5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307 AQ75G-NJ940-LZINKO 8070140C7FE4E5A1EDB592789EA469A4DDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 24 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 24 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.

### 18.3 Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes:

- A)** El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato.
- B)** Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la subcontratación.
- C)** El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.
- D)** El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

### 18.4 Plazo de garantía.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a contar desde la fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas Particulares. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

### 18.5 Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.



El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

### 18.6 Obligaciones en materia de información y publicidad.

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo II, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, especialmente, las siguientes:

- a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.


Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42983929426FF59820DED4.C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB852789EA69A4DDDFDC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V7OXM-V02VC-D2ZV6</b> Página 25 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DE041C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 25 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V7OXM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DE041C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato cualquiera que sea el medio elegido (folleto, cartel, etc.) se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como referencia a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional incluyendo el lema "Una manera de hacer Europa".

**19ª- . SUBCONTRATACIÓN.**

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la LCSP. La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

- a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
  - Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
  - Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
  - Importe de las prestaciones a subcontratar.
- b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la Administración ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
- c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
- d) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
- e) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.
- f) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.

**20ª- . MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS.**

No se prevé que durante la ejecución del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

**21ª- . SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.**


En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 98 de la LCSP.

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.


Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 26 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 26 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del contratista.

**22ª. CESIÓN DEL CONTRATO.**

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la LCSP:

- a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

**23ª. - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.**

**23.1 Penalidades por demora:**

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo previsto en el artículo 193.3 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

**PENALIDADES ESPECÍFICAS.**

-En relación a la fecha de entrega del Anteproyecto y Proyecto, se deberá cumplir por parte de Adjudicatario el plazo de ejecución incluido en su oferta. En caso de existir retraso en la entrega de la documentación por causas imputables al mismo, igual o superior a dos semanas, se detraerá de la certificación para la facturación de dichos trabajos un total de 500 euros por día hábil a partir de dicho periodo (IVA no incluido).

- En caso de detección de incumplimiento de los parámetros estipulados en el Pliego y en la oferta técnica, de número mínimo de visitas semanales a las obras por parte de los integrantes del Equipo Técnico, se detraerá de la certificación correspondiente de estos conceptos, un total de 500 euros por día de incumplimiento en cada uno de estos cometidos (IVA no incluido).

**23.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación.**

A efectos contractuales se considerará falta sancionable toda acción u omisión del contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en los Pliegos o en la oferta aceptada.


Las faltas que pudiera cometer el contratista se clasificarán según su trascendencia: en leves, graves y muy graves, de acuerdo a los criterios siguientes:

*Concejalia de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 27 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZINKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 27 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

**Faltas leves:** Se considerarán faltas leves aquellas que, afectando desfavorablemente a la calidad o al óptimo control de las instalaciones o a la prestación del servicio, no sean debidas a actuación voluntaria, o deficiencia en las inspecciones, ni lleven unido peligro a personas, animales o cosas, ni reduzcan la vida económica de los componentes de las instalaciones, ni causen molestias a los usuarios, etc.

**Faltas graves:** Se estimarán así aquellas que afectan desfavorablemente a la calidad del adecuado control de las instalaciones o a la prestación del servicio y sean consecuencia de una actuación consciente o de una realización deficiente de las inspecciones; también aquellas que ocasionen molestias a los usuarios, etc., o acorten la vida económica de los componentes de las instalaciones, así como las que supongan un incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en la cláusula 17 del presente pliego.

**Faltas muy graves:** Aquellas actuaciones voluntarias, o por realización deficiente de las inspecciones o trabajos, que afecten gravemente al valor económico de las instalaciones, o que puedan ocasionar peligro para las personas, animales o cosas.

Los incumplimientos contractuales conllevarán la imposición de penalidades coercitivas de hasta el 5%, 7% o 10% del precio de adjudicación IVA excluido, según se trate de faltas leves, graves o muy graves, por cada infracción en función de la gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la infracción.

**23.3 Imposición de penalidades.**

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

**24ª- . RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 313 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades de conformidad con la Cláusula 23ª del presente pliego.

Asimismo serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la LCSP, las establecidas como obligaciones esenciales en la Cláusula 18ª del presente pliego.


**25ª- . RESPONSABLE DEL CONTRATO.**

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF598920ED4.C5EAB6E5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF598920ED4.C5EAB6E5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 28 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 28 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4EA6A1EDB592789EA469A4DDDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

Se designa como responsable de la ejecución del contrato a la Arquitecto Responsable del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística D<sup>a</sup>. Miriam Dabrio Roldán, con las funciones que se prevén en el artículo 62 de la LCSP.

**26ª- . UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será el Responsable del Contrato.

**27ª.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.**

**27.1 Confidencialidad**

La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, en virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del contrato.

**27.2 Protección de datos de carácter personal.**

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y en especial las contenidas en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y las contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e información a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado.


Para la ejecución del presente contrato no se requiere cesión de datos de esta Administración al contratista.

**28ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS.**


Queda expresamente prohibida la modificación por el contratista de las cláusulas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de cualquiera de los documentos contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato.

Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 29 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 29 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

**29ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.**

Al tratarse de un contrato cuyo valor estimado es superior a 100.000 euros, podrá interponerse el recurso especial en materia de contratación previsto en el art. 44 de la LCSP, ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Huelva, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, contra los acuerdos de adjudicación, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las características de la prestación, así como, contra los actos de trámite adoptados en el procedimiento, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, sin que proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos.

(Documento firmado electrónicamente por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, D<sup>a</sup> Begoña González Pérez de León).

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820DED41C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB852789EA469A44DDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 30 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC42993929426FF59820ED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 30 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307.AQ75G-NJ940-LZDKO.8070140C7FE4E5A6A1EDB832789EA469A4DDFC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa



Unión Europea

**ANEXO I:**  
**DECLARACIÓN RESPONSABLE**


D. \_\_\_\_\_, con CIF n.º \_\_\_\_\_ en nombre propio/ en representación de \_\_\_\_\_, con NIF n.º \_\_\_\_\_, y con domicilio a efectos de notificación en \_\_\_\_\_, entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al objeto de participar en el procedimiento para la contratación de la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA LA CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en relación a la capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar con la Administración de las previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.
- Que se integra la solvencia por medios externos:
  - Si, existiendo el compromiso de presentar la documentación a la que se refiere el artículo 75.2 LCSP y obligándose a ello en caso de resultar adjudicatario.
  - No.
- Que se trata de empresa extranjera:
  - Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
  - No.
- Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda)
  - Menos de 50 trabajadores.
  - 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
  - Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.


Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
 Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 31 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1498763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD40FC4299392426FF59820DED41C5EAB65) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 31 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307.AQ75G-NJ940-LZDKO.80770140C7FE4E5A6A1EDB53278E4A69A4DDDF0C) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
- Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda)

Emplea a más de 150 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

Emplea a 150 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.


En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

- Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite en un plazo de cinco días, mediante la presentación de los correspondientes certificados, de conformidad con los artículos 13 a 16 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Dirección de correo electrónico "habilitada" para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP: \_\_\_\_\_.
- Compromiso de suscripción de un seguro de responsabilidad civil.
- Compromiso de presentar la documentación justificativa de lo anterior, en caso de estar incluido en la propuesta de Adjudicación.
- Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato ó información que se incorpore a una declaración responsable ó la no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ó actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Fecha y firma del licitador.


Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
[contrata@huelva.es](mailto:contrata@huelva.es) [www.huelva.es](http://www.huelva.es)

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PCA DILIGENCIADO: PCA SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>V70XM-V02VC-D2ZV6</b> Página 32 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496763.V70XM-V02VC-D2ZV6.B5CFDD040FC42993929426FF59820ED4.C5EAB6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCA EXPTE. 57	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 12/11/2020 15:24
OTROS DATOS Código para validación: <b>AQ75G-NJ940-LZDKO</b> Fecha de emisión: <b>12 de Enero de 2021 a las 9:07:04</b> Página 32 de 32	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Contratación - Jefa de Sección del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 12/11/2020 15:24	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1409307.AQ75G-NJ940-LZDKO.80770140C7FE4E5A6A1EDB532789EA69A4D4DFDC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Unión Europea

**Anexo II**

**DECLARACIÓN RESPONSABLE  
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS**

D. \_\_\_\_\_, con DNI nº \_\_\_\_\_, en nombre propio/ en representación de \_\_\_\_\_, D. \_\_\_\_\_ y D. \_\_\_\_\_, con DNI nº \_\_\_\_\_, en nombre propio/ en representación de \_\_\_\_\_, con CIF nº \_\_\_\_\_, enterados de la licitación para la adjudicación del contrato de servicios de \_\_\_\_\_, y vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unión Temporal de Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública.

ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD
D. _____ con % de participación...	D. _____ con % de participación...	D. _____ con % de participación...
Fdo.: _____	Fdo.: _____	Fdo.: _____

**ANEXO III**

**PROPOSICION ECONOMICA**


« \_\_\_\_\_, con domicilio a efectos de notificaciones en \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, con NIF n.º \_\_\_\_\_, en representación de la Entidad \_\_\_\_\_, con CIF n.º \_\_\_\_\_, enterado del expediente para la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA LA CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), por tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de \_\_\_\_\_ euros y \_\_\_\_\_ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

Firma del candidato,  
Fdo.: \_\_\_\_\_.»

*Concejalía de Hacienda y Patrimonio - Departamento de Contratación y Compras.  
Plaz de la Constitución 5/ nº 19, 21003, Huelva. 959 210 150.  
contrata@huelva.es www.huelva.es*

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 1 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 1 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF895E2FCA9E76B5A56C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO”.

PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES


CLÁUSULAS

CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO

- 1ª.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
- 2ª.- OBJETO DEL CONTRATO
- 3ª.- REGULACIÓN NORMATIVA
- 4ª.- SITUACIÓN ACTUAL
- 5ª.- ANTEPROYECTO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN OBJETO DEL CONTRATO
  - 5.1ª.- EMPLAZAMIENTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
  - 5.2ª.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
  - 5.3ª.- ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PROYECTO. PROGRAMA DE NECESIDADES
  - 5.4ª.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
- 6ª DOCUMENTACION TÉCNICA DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
  - 6.1ª CONTENIDO MÍNIMO A APORTAR
  - 6.2ª DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
  - 6.3ª CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
- 7ª.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
- 8ª.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO COMO PROYECTISTA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA
- 9ª.- FACULTADES DEL DIRECTOR DE OBRA
- 10ª.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
- 11ª.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS
- 12ª.- EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS DE TRABAJO
- 13ª.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS LICITADORES
- 14ª.- FASES Y DURACIÓN DEL CONTRATO
  - 14.1ª.- FASES DEL CONTRATO
  - 14.2ª.- DURACIÓN DE LAS FASES DEL CONTRATO
- 15ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS
- 16ª.-CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD




<p>DOCUMENTO</p> <p><b>CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4</b></p>	<p>IDENTIFICADORES</p> <p><b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b></p>
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b>  Página 2 de 52</p>	<p>FIRMAS</p> <p>El documento ha sido firmado o aprobado por :  1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06</p> <p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b>  13/01/2021 09:06</p>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

<p>DOCUMENTO</p> <p>HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>	
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b>  Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34  Página 2 de 52</p>	<p>FIRMAS</p> <p>El documento ha sido firmado o aprobado por :  1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01</p>	<p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b>  09/11/2020 13:01</p>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

**CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN**


- 17ª.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO
- 18ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
- 19ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
- 20ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION QUE APORTARÁ EL LICITADOR
  - 20.1ª.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA
  - 20.2ª.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
- 21ª.- PENALIZACIONES

**ANEXOS**

- ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
- ANEXO II: MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES


2

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 3 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE10040200E01E7DB39EFC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 3 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF84955E2FCA9E78B5A5C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

**CLÁUSULAS**

**CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO**

**1º.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN NORMATIVA.**

Es interés del Ayuntamiento de Huelva realizar la siguiente contratación del SERVICIO consistente en la contratación de Equipo Técnico para la REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-4 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES

El Ayuntamiento de Huelva pretende realizar una serie de actuaciones, insertadas en la ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL DE HUELVA (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha Estrategia fue aprobada en virtud de Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.<sup>1</sup>

Por lo tanto, este proyecto se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020, 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO.


Actuaciones encuadradas en concreto, en la LÍNEA DE ACTUACIÓN Nº 4. INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES.

Lo anterior se enmarca en la normativa de aplicación:


- ∞ Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020.
- ∞ Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria.
- ∞ Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneración de su Pulmón Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015.

<sup>1</sup> Encontrándose en tramitación el Master plan-PP Laderas y Huertos del Conquero, aglutinador de todas las actuaciones, cuyo avance ha sido informado favorablemente por los SST municipales.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 4 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 4 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
Una manera de hacer Europa



- ∞ Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.
- ∞ Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006.
- ∞ Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.
- ∞ Manual de procedimientos del Ayuntamiento de Huelva, como Entidad DUSI (Organismos Intermedios “Ligeros”) validado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública el 13 de junio de 2017.
- ∞ Criterios y procedimientos de selección de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 .
- ∞ Declaración de conformidad de las condiciones del DECA por la Unidad Ejecutora Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos con fecha de 18 de marzo de 2019. Finalmente, se da de alta la Operación con código : **FDU01AN1504**

El Departamento de **Planeamiento y Gestión Urbanística de la Concejalía de Urbanismo y Patrimonio Municipal**, en su función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha solicitado financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, declaró la conformidad con las condiciones expresadas en el Documento que establece las condiciones de la ayuda (DECA) notificado el 13 de octubre de 2017 y correspondiente a la siguiente operación:

**Resumen de la Operación:**


En el marco de esta operación se desarrollarán actuaciones que permitan incrementar el número de viajes en transporte no motorizado, reduciendo los desplazamientos particulares en vehículos motorizados y permitiendo reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Con la ejecución de esta Operación, se actuará tanto en el Pulmón Verde de la ciudad como en los barrios que lo rodean, desarrollando infraestructuras de comunicación y transversalidad que den como resultado una integración territorial efectiva.

1. **OBJETIVO TEMÁTICO (OT):** *Objetivo Temático 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono*
3. **Prioridad de Inversión (PI):** *Prioridad de Inversión 4e (PI0405): Fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas entre otras cosas fomentando la movilidad urbana sostenible y las medidas pertinentes de mitigación y adaptación.*
4. **OBJETIVO ESPECÍFICO (OE):** *OE040e1.E4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.*
5. **Categoría de Intervención (CI):** *(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales.*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB38FCC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E678B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 5 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 5 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 3EEF4955E2FCA9E76B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

6. **LÍNEA DE ACTUACIÓN (LA).** Línea de actuación 4 (LA04): Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado.

7. **NOMBRE DE LA OPERACIÓN:** Infraestructuras para el transporte ciclista y peatonal para la conectividad del pulmón verde-pulmón social y la reducción del transporte motorizado privado. **CÓDIGO DE LA OPERACIÓN:** FDU01AN1504.

**Objetivos generales Edusi:**

- Facilitar la conexión de la ciudad y sus potencialidades a través de la bicicleta y de los itinerarios peatonales, generando para ello las infraestructuras necesarias para su puesta en valor: aceras, vías ciclistas, señalética, aparcabicis, vallas de seguridad, miradores, pasarelas, etc.
- Reducir el tráfico asociado a la problemática del aparcamiento a través de proyectos vinculados con la dotación de aparcamientos que disuadan la utilización del transporte privado motorizado.
- Mejorar la conectividad del PV-PS mediante el fomento del uso de alternativas de transporte más sostenible.
- Liberar espacio público para la creación de itinerarios peatonales con la creación de amplios acerados y espacios libres adecuadamente pavimentados.


**Objetivos específicos:** El objetivo final que pretende el Ayuntamiento de Huelva, es realizar las siguientes Actuaciones dentro del ámbito territorial **LA CORNISA DE LAS LADERAS DEL CONQUERO en cumplimiento de lo anterior:**

Para conseguir este **objetivo final**, se engloban en el presente pliego varias Actuaciones, que serán completadas con otros proyectos independientes. Por este motivo se ha elaborado un **INFORME PROPUESTA** que consta en el expediente, que engloba las diferentes actuaciones previstas en este ámbito urbano de la ciudad. El conjunto de actuaciones necesarias para alcanzar revalorizar LAS LADERAS DEL CONQUERO, teniendo en cuenta el entorno urbano existente, se han definido CUATRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS, que son fundamentales para el correcto desarrollo del proyecto que se pretende en el presente Pliego.

De estos cuatro objetivos primordiales, que a continuación se describen, el presente Pliego abarca el Nº1 ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN DE LA CORNISA DE LAS LADERAS: PASEO CICLABLE MANUEL SIUROT, CONECTIVIDAD CON PARQUE MORET Y, EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD, ASÍ COMO CON NUEVO ENTORNO DEL SANTUARIO DE LA CINTA y Nº2 ACTUACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LAS LADERAS, CAMINOS EXISTENTES, JERARQUIZACIÓN, REVEGETACIÓN PAISAJÍSTICA SOSTENIBLE Y COMUNICACIONES DE LA CIUDAD ALTA- CIUDAD BAJA, el resto de objetivos será objeto de procesos de licitación independientes:

1. ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN DE LA CORNISA DE LAS LADERAS: PASEO CICLABLE MANUEL SIUROT, CONECTIVIDAD CON PARQUE MORET Y, EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD, ASÍ COMO CON NUEVO ENTORNO DEL SANTUARIO DE LA CINTA.
2. ACTUACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LAS LADERAS, CAMINOS EXISTENTES, JERARQUIZACIÓN, REVEGETACIÓN PAISAJÍSTICA SOSTENIBLE Y COMUNICACIONES CIUDAD ALTA-CIUDAD BAJA.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 6 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 6 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

3. **CONECTIVIDAD FUENTE VIEJA CON CASCO HISTÓRICO-LA MERCED: URBANIZACIÓN A PIE DE LADERAS HASTA LÍMITE CON PERI**  
13. PREVISIÓN UBICACIÓN ASCENSOR FUTURO.

4. **SEGUNDA FASE PROYECTO FUENTE VIEJA: CONEXIÓN SUPERIOR CON MANUEL SIUROT.**




**ESPECIFICACIONES GENÉRICAS Y POR OBJETIVOS 1 a 4:**

- El Proyecto deberá analizar garantizar desde el punto de vista urbanístico, la relevancia del ámbito que engloba, y la conectividad de las relaciones entre diferentes áreas dotacionales, y sectores de la ciudad muy dispersos: La Orden, Las Colonias, Huertos y Laderas del Conquero, Parque Moret, Centro- Plaza Merced....
- Deberá incluir un estudio pormenorizado de la topografía, como principal elemento característico del ámbito, mediante las herramientas topográficas e infografías necesarias, estudios volumétricos y tridimensionales. Este aspecto será el que sirva de base para el proyecto de urbanización que se desarrolle.
- Las soluciones técnicas serán absolutamente sostenibles, desde un punto de vista paisajístico y de la materialidad de los elementos de cara a su mantenimiento.
- Se ceñirán las actuaciones a los espacios de titularidad municipal.

**OBJETIVO LA-4 : ACTUACIÓN DE URBANIZACIÓN DE LA CORNISA DE LAS LADERAS: PASEO CICLABLE MANUEL SIUROT, CONECTIVIDAD CON PARQUE MORET, DOTACIONALES, Y CON NUEVO ENTORNO DEL SANTUARIO DE LA CINTA.**

a. En la Avenida Manuel Siurot, donde se pretende crear un espacio urbano, que permita el recorrido peatonal, ciclable por todo el borde lineal de la cornisa, para lo que en algunas zonas donde la topografía lo permita se podrán crear áreas de estancias, donde disfrutar de las magníficas vistas de la marisma que ofrece este ESPACIO MIRADOR. Para ello el proyecto deberá contemplar las obras de estabilización y protección lineal del borde Oeste de la Avenida Manuel Siurot. Se trata de un borde de 1.400ml, donde se podrán incluir, zonas de muros de hormigón y/o barandillas de protección, pasarelas y miradores volados, conservando en la medida de lo posible de la topografía existente, incluyendo solo aquellos elementos que sirvan para un correcto disfrute del espacio mirador, con los parámetros de seguridad y accesibilidad.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 7 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 7 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**


Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

- b. Consolidación y regeneración paisajística de las laderas del conquero, rehabilitación de caminos y accesos, señalización e iluminación de senderos, con tratamientos no agresivos ni invasivos con el entorno natural.
- c. Paseo Ciclable y peatonales borde cornisa superior Manuel Siurot. Nuevas secciones de acerado de borde; enrase de cotas con viario rodado en previsión de futuras modificaciones que eliminen mayor sección viaria.
- d. Miradores. Zonas estanciales.
- e. Plataformas únicas conexión de borde de cornisa peatonal, ciclable y rodado con Parque Moret, y equipamientos de ciudad tales como ciudad Deportiva, Institutos, Aguas de Huelva.
- f. Estudio exhaustivo de la conexión peatonal y ciclable con Proyecto del Entorno del Santuario de la Cinta.




ZONA MIRADOR 1



PLATAFORMAS ÚNICAS FRENTE A EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD.

TRAMOS INTERMEDIOS DE ACTUACION EN ACERADOS y

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 8 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C24287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 8 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF495E2FC49E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do





Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020







PEATONAL Y CICLABLE CON PROYECTO ENTORNO SANTUARIO DE LA CINTA. ESTUDIO DE CONEXIÓN


**- Objeto del Contrato.**

Se trata de la Contratación por tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación establecido en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de la prestación del SERVICIO consistente en la **REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-4 "FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO".**  
**PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES.**


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto definir y determinar las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el desarrollo de los trabajos requeridos para la prestación del servicio, siempre con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los trabajos a desarrollar serán los que se relacionan en el presente documento, con sujeción a la normativa general de obligado cumplimiento que resulte de aplicación, a la normativa sectorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a la normativa municipal que le sea de aplicación. El Adjudicatario deberá realizar todos los trabajos necesarios en orden a conseguir los objetivos fijados en el mismo. El proyecto presentado por el Adjudicatario deberá ser aprobado por parte de los Servicios Técnicos Municipales.

La prestación del servicio definido tiene el siguiente Presupuesto Base de Licitación:

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 9 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 9 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (€)	IVA 21 % (€)
138.828,50	29.153,98

Comprende los honorarios de los servicios relativos a los siguientes trabajos:

- REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DESCRITAS.
- ESTUDIO TOPOGRÁFICO.
- ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN INFOGRÁFICA 3D Y VIDEO VIRTUAL.
- REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS.
- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El objeto del Contrato corresponde a los códigos de la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de Contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los Contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

Códigos CPV	
71000000-8	Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
71247000-1	Supervisión del trabajo de construcción
71317200-5	Servicios de salud y seguridad
71356200-0	Servicios de asistencia técnica

Dada la magnitud material de los trabajos a realizar por parte de la Unidad Ejecutora y las necesidades de adecuado control y gestión de dichos trabajos, unido a la falta de personal y de bienes de equipo y software indispensables para la ejecución de las tareas técnicas y administrativas, desde el Área Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, es imprescindible la contratación del Equipo Técnico que realice la REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-4 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: "FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO", cuyo desarrollo forma parte del objeto del presente Contrato.


El Ayuntamiento de Huelva designará a un Técnico Supervisor del Proyecto, durante su redacción, y de las Obras, durante su ejecución. Será el encargado de mantener reuniones permanentes con el Equipo Técnico contratado, para tener información de la evolución de los trabajos objeto del presente Contrato de servicios, aportar ideas y soluciones técnicas que estime convenientes; así como de velar por el cumplimiento de las especificaciones contenidas en la descripción del desarrollo de los mismos del presente Pliego.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB39EFC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQQKJ 8EEF8955E2FCA9E676B5A58C619M4FE4D1FB487) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 10 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB33EFC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 10 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A56C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

El Técnico Supervisor será igualmente **quien deberá aprobar las modificaciones o alteraciones propuestas** por el Equipo Técnico encargado de la Dirección y Coordinación, que puedan producirse durante el desarrollo de la ejecución de las obras.

**3º.- REGULACIÓN NORMATIVA.**

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por:

- *El presente Contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este Pliego y en el correspondiente Proyecto.*
- *Para lo no previsto en los pliegos, el Contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, tendrá carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.*


**4º.- SITUACIÓN ACTUAL.**

Como se ha indicado con anterioridad, la **ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL**, incluye Línea de Actuación nº 4. FOMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES.

*El ámbito donde se enclava la actuación tiene un carácter forestal y paisajístico que debe prevalecer. El futuro parque ubicado en el espacio conocido como Laderas del Conquero, supone una oportunidad para mejorar la calidad de vida, no sólo de las personas que residen en su entorno inmediato, sino sobre el conjunto de la población que gravita sobre él. Se persigue conseguir un reequilibrio ambiental que permita compatibilizar actividades de ocio y cultura, con la preservación de su identidad y valores naturales.*

10

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 11 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C4287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 11 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E676B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

*A pesar de la accidentada topografía de las Laderas del Conquero, su futura configuración debe conseguir y garantizar la permeabilidad y conexión peatonal y no motorizada entre las partes alta y baja de la ciudad (Avenida Manuel Siurot y barrios de Las Colonias, El Carmen), es objetivo de este pliego por lo tanto la redacción de un proyecto de puesta en valor de este entorno natural, que permita la recuperación de los importantes valores paisajísticos que presenta el ecosistema de las Laderas, se prestará especial atención a los restos arqueológicos y de edificios catalogados presentes en la zona,*

*Se incorporarán en el diseño del ámbito del concurso y sus viarios limítrofes, el carril bici trazado en el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta y Convenios vigentes entre la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva.*

*El proyecto BÁSICO Y DE EJECUCIÓN deberá obtener el informe de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía por la afección arqueológica principal, así como de cuantos otros organismos sectoriales proceda, una vez entregado.*

**5ª.- ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN OBJETO DEL CONTRATO.**


Es parte del objeto del presente Contrato, la redacción del Anteproyecto y Estudio Topográfico, Proyecto Básico y de Ejecución que definan las obras que posteriormente serán objeto de ejecución material. Se incluye en la redacción del Proyecto, la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud, y la documentación mínima que se señala en la cláusula 6.1 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas; así como la presentación infográfica 3D y el video virtual de las actuaciones a incluir en el mismo.

El desarrollo del Proyecto se llevará a cabo en dos Fases. Una primera Fase de redacción de Anteproyecto y tras la conformidad por parte de los Servicios Técnicos Municipales a cada uno de ellos, una segunda Fase de redacción del Proyecto de Construcción.

El Proyecto Básico y de Ejecución, será un documento único, cuyo PRESUPUESTO IVA INCLUIDO será de DOS MILLONES QUINIENTOS Y NUEVE MIL CIENTO ONE EUROS (2.509.111€.)

1	Presupuesto de Ejecución Material DE LA OBRA(PEM)	1.742.559,06 €
2	Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales)	2.073.645,28 €
3	Presupuesto de Contrata de la Obra (con 21% IVA)	2.509.111,00€
4	Redacción de Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa, Estudio de Seguridad	167.982,48 €

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 12 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRAADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 12 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*




UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

y Salud, y Coordinación de Seguridad y Salud, (138.828,50 € MÁS IVA 21%) <sup>2</sup>	
Importe total de la actuación con IVA (suma 3+4)	2.677.093,48 €

**5.1ª.- EMPLAZAMIENTO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN.**


El ámbito de actuación del Proyecto, cuya redacción es parte del presente Contrato, es la Cornisa Norte de las Laderas del Conquero, punto alto de la Ciudad de Huelva, eje fundamental de conexión entre el Centro Histórico y la Barriada de La Orden. Este eje estructural en la trama urbana de la ciudad, es además charnela que divide Las Laderas del Conquero y Parque Moret, que forman el Pulmón Zona Verde Singular (VS) según PGOU Huelva 1999.



<sup>2</sup> OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO Y CONTRATO DERIVADO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A56C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do


DOCUMENTO  
 HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4  
**MIRADORES DEL CONQUERO**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS  
 Código para validación: **BT1CX-BP1Y0-EQQKJ**  
 Fecha de emisión: **9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34**  
**Página 13 de 52**

FIRMAS  
 El documento ha sido firmado o aprobado por :  
 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01

ESTADO  
**FIRMADO**  
 09/11/2020 13:01



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQQKJ 8EEF84955E2FCA9E876B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA


Ref. MDD  
 Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
 NOVIEMBRE 2020



El ámbito de actuación será todo el borde lineal de la cornisa de la Avenida Manuel Siurot (aproximadamente 1400ml), para lo que en algunas zonas donde la topografía lo permita se podrán crear, áreas de estancias, donde disfrutar de las magnificas vistas de la *marisma* que ofrece este ESPACIO MIRADOR. Para ello el proyecto deberá contemplar las obras de **estabilización y protección lineal del borde Oeste** de la Avenida Manuel Siurot, donde se podrán incluir, zonas de muros de hormigón y/o barandillas de protección, pasarelas y miradores volados, conservando en la medida de lo posible de la topografía existente, incluyendo solo aquellos elementos que sirvan para un correcto disfrute del espacio mirador, con los parámetros de seguridad y accesibilidad.




DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 14 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 14 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF84955E2FCA9E676B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*




UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

La intervención en la Avenida Manuel Sirot como eje fundamental de esta actuación se hace imprescindible, para la correcta conexión de esta área fundamental de equipamientos de la ciudad, institutos, ciudad deportiva y residencias de estudiantes o de mayores, son algunos de los focos que atraen a los ciudadanos hasta este enclave único de la ciudad, que no tiene actualmente fomentado su lugar de estancia como mirador paisajístico de las marismas.

El ámbito total de actuación de remodelación de la Avenida Manuel Sirot incluyendo ambos acerados y áreas de estancia, y miradores, es de 24.200m<sup>2</sup>, de los cuales el proyecto desarrollará con diferentes tratamientos en función de su uso, zonas ajardinadas de estancia, accesibilidad rodada, carril bici, zona peatonal....

El proyecto se adaptará a las áreas de titularidad municipal incluidas en el patrimonio, no invadiendo fincas privadas, aunque podrá proponer futuras intervenciones en las mismas.




**5.2ª.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.**

Al objeto poder valorar el alcance de la prestación del servicio a contratar por parte de los licitadores, se adjunta como DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA los siguientes archivos:

**INDICE DE CARPETAS Y SU CONTENIDO**

- **01-PROPIEDADES:** Contiene fichero en formato dwg con la base cartográfica, límite de actuación, viarios limítrofes existentes y propiedades catastrales.
- **02-PROPUESTA CARRIL BICI:** Contiene fichero en formato dwg de propuesta de carriles bici en la zona según documento de la Junta de Andalucía. Este fichero no contiene base cartográfica.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 15 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB38FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 15 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF49552FCA9E76B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

- **03-PGOU 1999:** Contiene ficheros en formato dwg del Cumplimiento de Resolución del Consejo del Plan General de Huelva de 1999. Se acompaña leyenda de usos en cada fichero.
- **04-ZONAS INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICAS:** Contiene fichero en formato kml para Google Earth, con la normativa de aplicación para cada zona de intervención.
- **05-EDIFICIOS CATALOGADOS:** Contiene los documentos de catalogación de las edificaciones existentes en el límite de actuación y adyacentes. Contiene documento de Solicitud de Declaración como Monumento Natural de Andalucía de las Laderas del Conquero. Todos los documentos están en formato pdf.
- **06-POTENCIACIÓN Y RECUPERACIÓN CAMINOS EXISTENTES:** Contiene fichero en formato dwg con los caminos y puntos de accesos posibles a la zona de actuación. Este fichero no contiene base cartográfica.
- **07-REDES SERVICIOS:** Contiene ficheros en formato dwg de las redes de servicios que afectan al límite de actuación. Estas redes no están actualizadas a día de hoy por lo que se aconseja consultar con las empresas suministradoras para obtener información actualizada. Estos ficheros no contienen base cartográfica.

Todos los ficheros en formato dwg se encuentran georreferenciados en el Sistema ED50 Huso 29N.

Las propuestas a presentar deberán adaptarse a lo dispuesto en la documentación señalada en el apartado correspondiente.

**5.3ª.- ACTUACIONES A INCLUIR EN EL PROYECTO. PROGRAMA DE NECESIDADES.**


Las Actuaciones incluidas, necesarias de desarrollar en el Anteproyecto y Proyecto, son las siguientes:

1. Tratamiento peatonal, ciclista y rodado de la Avenida Manuel Siurot, donde se intercalen áreas de estancias y accesos a las dotaciones situadas en el lado este de la avenida.
2. Consolidación y delimitación del perímetro del borde oeste de la Avenida, incluyendo el estudio del tratamiento de la vegetación en la zona alta en contacto con la avenida, realizando para ello estudio paisajístico de la cornisa, que permita la visibilidad de las marismas.
3. Diseño de los diferentes accesos y conexiones con los caminos existentes de las Laderas que conectan con la parte baja de la ciudad, incluyendo el tratamiento superficial de estos, así como su señalización e iluminación.
4. Diseño de las áreas peatonales de acceso a las diferentes dotaciones existentes con especial incidencia a Santuario de la Cinta, y equipamientos educativos, estudio de la ubicación de aparcamientos disuasorios.

El PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN tendrá un Presupuesto de Ejecución Material máximo de UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS, que aplicándole el 13% de Gastos Generales y 6 % de Beneficio Industrial y el 21 % de IVA, resulta un Presupuesto Base de Licitación máximo, IVA incluido de DOS MILLONES QUINIENTOS Y NUEVE MIL CIENTO ONE EUROS (2.509.111€.)

**DATOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN (MÁXIMOS)**

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 16 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 16 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	1.742.559,20 €
Presupuesto Base de Licitación (PEM + 13% Gastos Generales + 6% Beneficio Industrial)	2.073.645,44 €
IVA (21%)	435.465,54 €
<b>Presupuesto Base de Licitación IVA incluido</b>	<b>2.509.111 €</b>

De acuerdo con lo establecido en el artículo 235 -Supervisión de Proyectos- de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, "antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo". Es por lo anterior, que el PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-4 INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL" (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO deberá ser objeto de informe de supervisión.


Las Actuaciones previstas se localizan al interior de la delimitaciones de la Zona Arqueológica de Huelva (Orden de 14 de mayo de 2001, BOJA nº75, de 3 de julio de 2001) por lo que será obligatoria la obtención de Informe Favorable de la administración autonómica en materia de Cultura con anterioridad al inicio de los trabajos. Lo que se proyecte debe tener en cuenta el hipotético trazado del acueducto dado que plantaciones de árboles o movimientos de tierra pueden afectar a la galería subterránea.

Normativa vigente en materia arqueológica:

- "Sector B2 El Conquero-La Orden" de la **Zona Arqueológica** de Huelva (Orden de 14 de mayo de 2001, BOJA Nº75 de 03/07/2001, PP. 11372 – 11382). Requiere informe de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y realización de Intervención Arqueológica Preventiva vinculada a obras.
- "Zona de Intervención Segunda AR/006" y "Zona de Intervención Tercera AR/07" del **Catálogo de Espacios Arqueológicos** del PGOU de Huelva (Aprobado Definitivamente el 13/10/1999, BOP nº 290 de 20/12/1999). Requiere reserva del 5% del PEM para "fomento de la investigación arqueológica".

El Adjudicatario deberá recabar todos los informes favorables de las compañías suministradoras de las instalaciones afectadas ó incluidas en el Proyecto y Delegaciones Municipales implicadas; los cuales deberán presentarse junto con el proyecto técnico a tramitar. Una vez entregado el Proyecto de Ejecución, será elevado a la Consejería competente en la materia.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 17 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 17 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8495E2FCA9E76B5A56C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

El PROYECTO presentado deberá ser aprobado por los Servicios Técnicos Municipales para su tramitación administrativa, y posterior licitación.

Las Obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares y al PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN y al ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, cuya redacción es objeto de este Pliego.

**5.4ª.- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Inicio de los trabajos

Tras la firma del Contrato, el Técnico Responsable del mismo mantendrá una reunión inicial coordinada con el Área de Urbanismo, con el Equipo Técnico Adjudicatario. En la misma se estudiará el programa de trabajos presentado por el Adjudicatario y se establecerán las condiciones y criterios que regirán la realización del encargo, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo. El Técnico Responsable del Contrato aportará todas las ideas, sugerencias y recomendaciones respecto a las Actuaciones incluidas en el Proyecto que puedan servir de base para el desarrollo del mismo.

Anteproyecto

Tras visitas al emplazamiento de los trabajos; toma de datos de campo y levantamientos topográficos necesarios para complementar la cartografía existente; petición de servicios existentes a las distintas compañías suministradoras; reuniones con colectivos ciudadanos implicados, en su caso, para recoger sus propuestas e inquietudes; recopilación y análisis de los datos obtenidos; diagnóstico de la situación actual y selección de la solución más adecuada; se procederá por parte del Adjudicatario, a la redacción del documento denominado Anteproyecto, que constará de una breve memoria descriptiva y justificativa de las soluciones técnicas estudiadas y elección de la alternativa más viable, planos descriptivos de la misma y un presupuesto desglosado por capítulos lo más aproximado posible.

El objeto del mismo, es el poder consensuar con el Ayuntamiento la solución más favorable para cada una de las intervenciones recogidas en el posterior Proyecto Básico y de Ejecución y corroborar su viabilidad técnica y económica de ejecución. La Fase correspondiente a la redacción del Proyecto comenzará una vez supervisado e informado favorablemente el Anteproyecto por parte del Técnico Responsable del Contrato, sin perjuicio de las restantes autorizaciones e informes sectoriales que deban recabarse durante su tramitación.


En caso de necesidad de modificación de la alternativa planteada, por sugerencia del Ayuntamiento de Huelva, o por corrección de algún aspecto técnico del Anteproyecto, el Técnico Responsable del Contrato se lo comunicará al Adjudicatario, procediendo a su devolución junto con un informe en el que incluirá las observaciones que correspondan, con objeto de su subsanación en el plazo que a tal efecto se le otorgue.

Proyecto Básico y de Ejecución

El Proyecto Básico y de Ejecución es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras con determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 18 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 18 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF895E2FCA9E678B5A5C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

constructivos y equipos, definiendo la obra en su totalidad de manera que, en su caso, un facultativo distinto de su Autor pueda dirigir su ejecución. Deberá contener, al menos, memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud.

Para el seguimiento y control de los trabajos, se establecerán reuniones periódicas cuyo objetivo será la revisión técnica y planificación de los trabajos objeto del alcance del Contrato. Las reuniones de seguimiento tendrán una frecuencia quincenal, si bien ésta se podrá ser modificada a indicación del Técnico Responsable del Contrato, o instancias del Adjudicatario, según las necesidades de gestión del Contrato. De todas las reuniones que se mantengan el Adjudicatario levantará actas, donde se recojan las propuestas, modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten.

Finalmente, una vez el Técnico Responsable del Contrato dé por recibido el Proyecto de Construcción, éste realizará una supervisión del mismo, finalizada la cual elaborará un Informe de Prescripciones al Proyecto con Versión/día/mes/año, donde se incluirán, en caso de que existan, los No cumplimientos, Recomendaciones y Cuestiones de criterio, y que enviará al Adjudicatario, advirtiéndole en su caso del posible incumplimiento del programa que pueda haberse producido. Para atender a las referidas prescripciones, y a partir de la fecha de notificación del referido informe, el Adjudicatario dispondrá de un plazo máximo que se impondrá en cada caso, y que si es superado será objeto de penalización.


El Adjudicatario proporcionará todos aquellos medios, materiales y técnicos, que garanticen la correcta ejecución del contenido de los trabajos. Los gastos que se ocasionen, como consecuencia del desarrollo del trabajo realizado por el Adjudicatario: topografía, estudio geotécnico, visado colegial (solo para la Actuación de creación de aseos), encuadernaciones, etc., correrán única y exclusivamente a su cargo.

El Adjudicatario estará obligado a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:

- Todos los documentos del Anteproyecto y Proyecto de Construcción, así como en los documentos de trabajo, informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del Contrato, llevarán el escudo y nombre del Ayuntamiento de Huelva y aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluyendo el lema "Una manera de hacer Europa", en los términos que establezca el Técnico Responsable del Contrato.
- En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el Contrato, cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc.), se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema "Una manera de hacer Europa".

**6ª DOCUMENTACION TÉCNICA DEL ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN**

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 19 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUEIRO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 19 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

La documentación técnica a presentar por el Adjudicatario del Contrato en relación con el Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, se ajustará en todo caso a las disposiciones del RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) y cualesquiera otras normas que resulten de aplicación.

**6.1ª CONTENIDO MÍNIMO A APORTAR.**

El contenido mínimo a aportar y estructura, del Anteproyecto y Proyecto Básico y de Ejecución, así como el Estudio de Seguridad y Salud serán los siguientes:

**ANTEPROYECTO**


Tal y como se indicó anteriormente, se elaborará un Anteproyecto para cada una de las Actuaciones incluidas en la Línea de Actuación LA-4 objeto del presente Contrato. Incluirá la siguiente documentación (con carácter breve):

- ∞ Memoria descriptiva y justificativa:
  - Descripción del estado actual del emplazamiento y de los elementos objeto de la Actuación, en su caso; servicios existentes.
  - Levantamiento topográfico del ámbito.
  - Necesidad de la Actuación. Problemas y carencias detectadas.
  - Breve reportaje fotográfico (también posible su inclusión en Planos).
  - Descripción de la intervención, soluciones técnicas estudiadas y elección de la alternativa más viable.
  - Definición de elementos constructivos y materiales empleados.
  - Cuadros de superficies y dimensiones.
  - Cumplimiento de la normativa de aplicación.
  - Presupuesto total de la Actuación.
- ∞ Planos:

El Anteproyecto contendrá los planos necesarios para la definición de las diferentes áreas y actuaciones propuestas, así como las conexiones con los diferentes ámbitos urbanos. El anteproyecto contendrá la propuesta de diseño del viario, incluyendo el carril bici, zona peatonal y viario rodado. Incluirá las zonas de estancias mirador y protección lineal de la cornisa. La representación en planta y sección se realizará sobre planos cartográficos en formato DWG, esta documentación estará basada en el levantamiento topográfico del ámbito que será documento fundamental del proyecto.


El Anteproyecto debe incluir los planos cartográficos en formato DWG; y sobre ortofoto en formato raster de 0,5 m/píxel de resolución, de la ciudad de Huelva (la más actual disponible), obtenida a través del centro de descargas de la plataforma digital del PNOA, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM Huso 29. Se elaborará un Sistema de Información Geográfica (SIG), creando distintos marcos de datos y temas de polígonos,

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 20 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DFE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 20 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQQKJ 8EEF4955E2FCA9E7685A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

líneas y puntos, así como sus tablas de atributos asociadas, para la definición de las actuaciones proyectadas, en formato SHAPE.

- Situación y emplazamiento.
- Levantamiento topográfico.
- Estado actual (con cartografía actualizada por el Adjudicatario, en su caso).
- Servicios existentes.
- Planta/s general de la Actuación.
- Secciones y detalles constructivos definitorios.

∞ Presupuesto:

Presupuesto desglosado por capítulos y lo más aproximado posible de la Actuación.

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN**

Tal y como se indicó anteriormente, el Proyecto debe contener la documentación técnica necesaria para la posterior licitación y contratación de las obras y por lo tanto su correcta ejecución.


**DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA**

∞ Memoria:

La Memoria describirá el objeto de las obras, recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada para cada una de las Actuaciones, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. Deberá contener al menos la información siguiente:


- Antecedentes.
- Objeto del Proyecto.
- Situación. Ámbito de actuación.
- Estado actual.
- Disponibilidad de los terrenos.
- Cartografía y topografía.
- Geología y geotecnia.
- Climatología, hidrología y drenaje.
- Infraestructuras existentes. Servicios afectados.
- Justificación de la solución adoptada.
- Descripción de la solución adoptada (memoria constructiva detallada para la ejecución de las obras contempladas).
- Normativa vigente aplicable Técnica/ Urbanística / Sectorial / Otras (Arqueología, Accesibilidad, Gestión de Residuos, etc).
- Plazo de ejecución y plazo de garantía de las obras.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 21 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC84102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 21 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8495E2FCA9E76B5A56C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

- Seguridad y Salud.
- Gestión de residuos.
- Revisión de precios.
- Clasificación del contratista.
- Documentos que integran el proyecto.
- Resumen del Presupuesto.
- Clasificación de las obras.
- Declaración de obra completa.
- Conclusiones.

∞ Anejos a la memoria


El Proyecto deberá incluir tantos anejos como sean necesarios y obligatorios para la definición y justificación de las obras, entre otros:

- Antecedentes.
- Reportaje fotográfico del ámbito de las obras.
- Cartografía, topografía y replanteo.
- Geología y geotecnia.
- Infraestructuras existentes. Servicios afectados. Gestiones con compañías suministradoras y Administraciones Públicas.
- Climatología, hidrología y drenaje. Diseño y cálculo de elementos para la evacuación de aguas pluviales.
- Cálculos estructurales.
- Cálculos de instalaciones.
- Firms y pavimentos.
- Accesibilidad y eliminación de barreras urbanísticas.
- Arqueología.
- Restauración paisajística.
- Justificación de precios: precios unitarios de mano de obra (según convenios correspondientes), materiales y maquinaria. Precios auxiliares y precios descompuestos. Cálculo de costes indirectos.

Para la elaboración de los precios de las distintas unidades de obra, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Se emplearán precios reales de mercado. Para los principales materiales y elementos de la obra con mayor repercusión presupuestaria, se solicitará oferta a los correspondientes proveedores y casas comerciales; conforme a lo que dictamine el Técnico Supervisor del Contrato.
- La descripción de la unidad de obra, será lo suficientemente extensa como para expresar claramente lo que incluye dicha unidad y sus medios de ejecución evitando ambigüedades y posibles omisiones.
- A la hora de valorar los medios de ejecución empleados en las distintas unidades de obra y sus rendimientos que darán lugar a la composición de los correspondientes precios descompuestos, se deberá tener en cuenta que estos serán los apropiados para las características de Las Laderas del Conquero, velando por la máxima protección de la vegetación preexistente asentada y la actualmente en repoblación, fauna del parque, zonas arqueológicas, dotaciones y equipamientos, pavimentos de caminos y zonas estanciales, etc.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 22 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 22 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQQKJ 8EEF8495E2FCA9E678B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

▪ No deberán existir discrepancias entre lo expresado en la unidad de obra y lo definido para la misma en los distintos documentos del proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones y Presupuesto).

- Control de Calidad de las Obras.
- Estudio de Gestión de Residuos (cuya valoración formará parte, como un capítulo más, del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras, proporcionalmente en el presupuesto de cada una de las actuaciones).
- Programa de Trabajo de las Obras.

**DOCUMENTO Nº 2: PLANOS**

El Proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición de conjunto y detalle de las obras, acotados y a escala suficiente para su comprensión (planos de situación y emplazamiento, planos de urbanización, planos de arquitectura, secciones constructivas para la ejecución de las obras). Deberán acompañarse de escalas gráficas. Serán lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para el Presupuesto. La representación en planta se realizará sobre planos cartográficos en formato DWG.

Los planos deberán recoger la realidad topográfica del ámbito.

Las actuaciones proyectarán en planta sobre planos cartográficos en formato DWG; y sobre ortofoto en formato raster de 0,5 m/píxel de resolución, de la ciudad de Huelva (la más actual disponible), obtenida a través del centro de descargas de la plataforma digital del PNOA, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM Huso 29. Se elaborará un Sistema de Información Geográfica (SIG), creando distintos marcos de datos y temas de polígonos, líneas y puntos, así como sus tablas de atributos asociadas, para la definición de las actuaciones proyectadas, en formato SHAPE.


**DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

Describirá las obras y regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al Contratista, la manera en que se realizará la medición de las distintas unidades de obra y el control de calidad de los materiales empleados, especificando las normas y pruebas previstas para las recepciones. El Pliego versará expresamente sobre las obras a ejecutar y sus correspondientes unidades de obra; no admitiéndose documentos generalistas que contengan articulado referente a materiales y unidades de obra que no forman parte del Proyecto. Se estructurará en los siguientes capítulos:

1. Condiciones generales, instrucciones y normas de aplicación.
2. Condiciones técnicas de los materiales.
3. Condiciones de ejecución, inspección, medición y abono de las obras.
4. Normativa de obligado cumplimiento y cláusulas administrativas.


Como norma general, en la elaboración y redacción de los documentos Memoria, Anejos y Pliego de Prescripciones, primará la claridad y brevedad de los mismos, frente a extensos textos si no resulta necesario. Las actuaciones incluidas en el

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 23 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB38FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 23 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A56C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

Proyecto y sus distintas unidades de obra se definirán con un sentido práctico suficiente para justificar y definir la ejecución de las obras.

**DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO**


El Presupuesto estará integrado por Capítulos, que englobarán las correspondientes unidades de obra necesarias de ejecutar para la completa terminación de las obras; y separado para cada una de las Actuaciones incluidas en el Proyecto. Estará constituido para cada Actuación por:

- ∞ Mediciones :
  - Se referirán a datos existentes en los planos y serán lo suficientemente detalladas para permitir la identificación de las diversas unidades de obra.
  - Contendrán las líneas de medición y aclaraciones suficientes, para descomponer la unidad de obra en los tramos o partes distintas que comprenda la Actuación, de manera que resulte de fácil interpretación el ámbito de obra que se está valorando con las mismas.
  - Se efectuarán según determine el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y estarán coordinadas con el resto de documentos del Proyecto (Memoria, Anejos y Planos).
  - Desarrollo por unidades, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración.
  - En caso necesario y para una mayor claridad del documento, se podrá elaborar previamente un apartado de mediciones auxiliares.
- ∞ Cuadros de Precios nº 1:
 

Se redactarán en la forma establecida por las normas vigentes, cuidando especialmente que la denominación de las unidades a que se refieran los precios sea completa y detallada (su origen serán los precios descompuestos elaborados en el correspondiente Anejo de Justificación de Precios) para evitar posibles confusiones o interpretaciones erróneas acerca del contenido de ejecución de la unidad que definan.
- ∞ Presupuestos parciales:
 

De la aplicación de los precios indicados en los Cuadros de Precios para las distintas unidades de obra desglosadas por Capítulos, a sus mediciones correspondientes resultarán los presupuestos parciales, cuya suma total dará lugar al Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la Actuación.
- ∞ Presupuesto de Ejecución Material :

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 24 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39EFC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 24 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF84955E2FCA9E676B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



**Ayuntamiento de HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

Se presentará como hoja resumen desglosado por capítulos para cada Actuación. El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de la Actuación incluirá como un capítulo más la previsión del 5% del PEM para intervenciones Arqueológicas conforme a lo estipulado en las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva; así como la parte correspondiente a Seguridad y Salud y Gestión de Residuos.

∞ Presupuesto de Base de Licitación:

Del Presupuesto de Ejecución Material, incrementado en los porcentajes correspondientes a Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata e incrementando éste, a su vez, con el Impuesto del Valor Añadido (IVA 21%); se obtendrá el Presupuesto Base de Licitación de la Actuación.

∞ Presupuesto Total Base de Licitación:

Se elaborará una hoja resumen correspondiente al Presupuesto de Ejecución Material y Base de Licitación, lo que dará lugar al Presupuesto Total Base de Licitación de las obras definidas en el Proyecto, el cual no podrá ser superior a la cantidad DOS MILLONES QUINIENTOS Y NUEVE MIL CIENTO ONE EUROS (2.509.111€) IVA INCLUIDO.

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD


El Estudio de Seguridad y Salud se elaborará por técnico competente, integrado en el Equipo Técnico del Adjudicatario. Constará de memoria, planos, pliego de condiciones particulares, mediciones y presupuesto (el cual se integrará, a su vez, en el presupuesto del Proyecto como un capítulo más, proporcionalmente en el presupuesto de cada una de las Actuaciones). El contenido del Estudio de Seguridad y Salud será coherente con el Proyecto y recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de cada una de las actuaciones que lo integran.

OTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

- ∞ Presentación infográfica 3D y video virtual de los detalles y espacios más característicos y representativos de las actuaciones incluidas en el proyecto, conforme a las directrices que dictamine el Técnico Supervisor del Contrato.
- ∞ Plan de Mantenimiento de cada una de las actuaciones incluidas en el Proyecto, con un horizonte temporal de 10 años, con expresión de los intervalos de mantenimiento de los elementos construidos y su coste; así como la definición del intervalo temporal para el primer mantenimiento, por parte del Ayuntamiento de Huelva. Igualmente, se incluirán las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, y la documentación específica de instalaciones requeridas para su legalización.


**6.2ª DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR.**

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 25 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC84102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUEIRO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 25 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FC9AE978B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

La documentación técnica a presentar en este Ayuntamiento por parte del Adjudicatario del Contrato de servicios para la redacción de Anteproyecto, Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, será la siguiente:

- ∞ Dos copias de los documentos (Anteproyecto, Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud) en papel, encuadrados en tamaño DIN-A4, con los planos en tamaño suficiente para su total comprensión.
- ∞ Dos copias del Proyecto de Construcción, con los documentos necesarios para su visado por el Colegio profesional correspondiente.
- ∞ Dos copias en soporte informático DVD, CD o Memoria Flash USB, una con toda la documentación en formato inalterable (pdf); y en los siguientes formatos editables:
  - Memorias y anexos en formato Word versión mínima 2007 o Excel versión mínima 2007.
  - Planos en formato DWG, de forma que puedan ser tratados con el programa AUTOCAD en versión mínima 2006 y además, ficheros SHAPE para su empleo con el programa ARCGIS: ArcMap versión mínima 10.2.
  - Pliego de prescripciones técnicas en formato Word versión mínima 2007 o Excel versión mínima 2007.
  - Mediciones y presupuesto en formato Presto versión 8 o superior.
  - Estudio de Seguridad y Salud siguiendo los mismos criterios anteriores.
  - Presentación infográfica 3D y video virtual y Plan de Mantenimiento siguiendo los mismos criterios anteriores.

El Adjudicatario deberá recabar los informes favorables de las compañías suministradoras, y Delegaciones Municipales afectadas, los cuales deberán presentarse junto con el Proyecto Técnico a tramitar. Una vez entregado el Proyecto de Ejecución, será elevado a la Consejería competente en la materia.


En caso de que se formulen reparos subsanables al Proyecto presentado por parte de los Servicios Técnicos Municipales, Administraciones Sectoriales o compañías suministradoras, deberá entregarse un nuevo documento, en los soportes anteriormente señalados que contenga el Proyecto completo, incluyendo una respuesta escrita que responda a dichas precisiones, aclarando o rectificando lo que proceda, con expresión de los documentos o partes de ellos que contienen lo correspondiente a cada reparo y que hayan variado respecto a lo remitido inicialmente.

El Ayuntamiento de Huelva, previos informes de sus Servicios Técnicos y/o de Administraciones Sectoriales involucradas se reservará la opción de alterar, modificar o sustituir tanto pormenores del Proyecto, como materiales que considere no adecuados por motivo justificado durante la posterior ejecución de las obras.

**6.3ª CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN**




DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 26 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 26 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

El Adjudicatario deberá guardar las normas vigentes sobre propiedad intelectual y documentación clasificada o de difusión restringida que, por necesidades del Contrato, se vea obligado a emplear. No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados a personas o entidades sin la autorización expresa del Ayuntamiento de Huelva. Asimismo, se garantizará la confidencialidad de la información utilizada para la realización de los trabajos objeto del Contrato, la de los trabajos mismos y la de cualquier otra que en el desarrollo de éstos pudiera llegar a conocimiento del personal contratado por el Equipo Técnico.

**7º.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA**

La Dirección Facultativa actuará como defensora y administradora de las Obras, en representación del Ayuntamiento de Huelva, hasta la finalización del plazo de garantía de las mismas, por lo que cuidará de la exacta ejecución del Proyecto tanto en sus aspectos técnicos como económicos y de plazo, con estricta sujeción a lo especificado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, al respecto; realizando el control desde su inicio hasta la finalización del plazo de garantía, incluyendo la asistencia a consultas y posibles revisiones de la obra durante su desarrollo.


Dicha Dirección Facultativa consistirá en todas las actividades necesarias para la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas, con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en los documentos contractuales de la obra y en particular el Proyecto de Construcción que sirve de base a los mismos, cuya interpretación técnica y económica se reserva el Ayuntamiento de Huelva. Las actividades de la Dirección Facultativa irán encaminadas a los siguientes objetivos:

- a. Aseguramiento de la suficiencia en calidad y cantidad de los medios personales y materiales, así como las distintas medidas y procedimientos, propuestos por el Contratista para la ejecución en obra de las distintas unidades; de forma que se obtenga la calidad exigible de acuerdo a las tolerancias y/o especificaciones que se definan en el Proyecto, o que figuren en cualquier documento del Contrato.
 


Se comprobará que la efectiva dedicación de tales medios y procedimientos o procesos, se aplican realmente durante el desarrollo de la obra, ya sea en el lugar de la misma o fuera de ella, en el caso de suministradores o proveedores.

Se supervisarán por la Dirección Facultativa las verificaciones, que habrá de realizar el Contratista y de comprobar el Control de Calidad sobre instalaciones y equipos, utilizados en el proceso de fabricación de unidades de obra, dentro o fuera de la obra.
- b. Control de que efectivamente la calidad se produce. Para ello se controlarán las siguientes actividades, enumeradas sin carácter de exhaustividad:
  - Control de los materiales o unidades de obra, mediante ensayos en Laboratorio o en campo, que juzgue necesarios realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales empleados o que vayan a emplearse.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 27 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 27 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

- La ejecución de las distintas unidades de obra, mediante la inspección directa por personal experimentado, aportado por la Dirección Facultativa.
- La geometría mediante control topográfico, que incluye todos los trabajos previos al replanteo de las obras y Memoria final de replanteo de obra, con planos generales y de detalle de todas las afecciones, referencias y elementos relacionados.  
Todo ello debe quedar debidamente documentado.
- c. Control cuantitativo. Para ello llevará a cabo todas las operaciones necesarias para el control de las cantidades de obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoración siguiendo las siguientes fases:
  - Mediciones mensuales de la obra efectuada según las distintas unidades en que se divide el proyecto, poniendo atención a las partes que deben quedar ocultas y la realización de croquis antes de ser tapadas.
  - Valoración mensual y a origen de acuerdo con los precios del Proyecto.
  - Confección y actualización de los gráficos comparativos de la obra efectuada y programada, informando al Ayuntamiento de los desfases observados.
- d. Se encargará de la Coordinación de la Seguridad y Salud de la obra conforme a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- e. Además de lo anterior, la Dirección Facultativa atenderá especialmente la problemática de carácter medioambiental, conjuntamente con las demandas de los vecinos y colectivos afectados. Resultan de especial atención, las actuaciones en los espacios libres de Las Laderas y Huertos del Conquero, donde la Dirección Facultativa debe velar por el cuidado y respeto de la vegetación preexistente asentada y la actualmente en repoblación, fauna del parque, zonas arqueológicas, dotaciones y equipamientos, pavimentos de caminos y zonas estanciales, etc.


**8º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO COMO PROYECTISTA Y DIRECCIÓN FACULTATIVA**

- a. El Adjudicatario deberá disponer, en todo momento, de los medios adecuados para el desarrollo de los cometidos y responsabilidades previstos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
- b. Será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados (Anteproyecto, Proyecto de Construcción, Dirección Facultativa de las Obras, Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución); así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceras personas de las omisiones, errores, métodos inadecuados, conclusiones incorrectas o falta de control, en la


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1408007 BT1CX-BP1Y0-EQKJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1408007 BT1CX-BP1Y0-EQKJ) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 28 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 28 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*




UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

ejecución del Contrato.


- c. Cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del Contrato, respecto del que ostentará a todos los efectos, la condición de empresario.
- d. Representar los intereses del Ayuntamiento de Huelva ante el Contratista de las Obras y desarrollar cuantas gestiones correspondan para la buena marcha de las mismas con estricta sujeción al Proyecto de Construcción objeto de la licitación de las Obras y al Programa de Trabajo propuesto por el Contratista y aceptado por el órgano competente del Ayuntamiento de Huelva.
- e. Atender a distintos colectivos vecinales y asociaciones ciudadanas, en cuanto a dudas y resolución de quejas y conflictos que pudieran surgir durante la elaboración del Proyecto y la ejecución de las Obras.
- f. Visitar las Obras tantas veces como sea necesario para garantizar su correcta ejecución, pero, en todo caso, se realizarán al menos DOS visitas semanales por parte del Director de Obra; independientemente de las que realice el resto de su Equipo Técnico conforme a los requerimientos de ejecución en cada momento.
- g. Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del Proyecto de Construcción, especialmente las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, en adelante Pliego de Prescripciones Técnicas, referentes a comprobaciones geométricas, ensayos y pruebas, en orden a alcanzar las capacidades funcionales y resistentes, y la durabilidad previstas por aquél.
- h. Aceptar o rechazar materiales, partes de la obra o resultados de actividades del Contratista o de las Empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no resulten acordes con el Proyecto de Construcción y su Pliego de Prescripciones Técnicas.
- i. Asistencia en la tramitación de autorizaciones y permisos. Hacer las previsiones necesarias para que, en el momento de la Recepción de la obra, se hayan obtenido todos los permisos de las instalaciones necesarias, e informes favorables de las Delegaciones Municipales afectadas, en su caso; de modo que la obra ejecutada y sus redes de servicio puedan ser entregadas al uso previsto.
- j. El control, en su caso, de las medidas de fomento del empleo ofertadas por el contratista de las obras. Éste pondrá a disposición de la Dirección Facultativa, cuanta documentación le solicite, y lo hará en el plazo que se dicte por la misma. El no facilitar esta documentación en tiempo y forma, se podrá considerar también como incumplimiento de las medidas de fomento del empleo y deberá ser puesto en conocimiento del Órgano de Contratación.
- k. Informar al Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Huelva, durante la ejecución de las obras, de posibles alteraciones en las unidades de obra, las cuales deberán ser autorizadas por el mismo de forma previa a su realización material. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del Proyecto, tampoco podrá

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 29 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2487C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 29 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*




**UNIÓN EUROPEA**

adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado sin la autorización y tramitación previa del correspondiente expediente que se apruebe por el órgano competente del Ayuntamiento de Huelva, y siempre conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- l. Informar técnica y económicamente sobre las reclamaciones que pudiera presentar el Contratista de las obras; así como la elaboración de los informes técnicos necesarios en caso de resolución del Contrato de obras.
- m. Resolver técnicamente, las incidencias que surjan durante el plazo de garantía de las obras; así como informar sobre su estado para la devolución de la fianza transcurrido el plazo de garantía.
- n. Elaborar y suscribir:
  - Reportaje fotográfico previo al inicio de las obras, completo y detallado del estado de los ámbitos de actuación.
  - Acta de comprobación de replanteo de la Obra.
  - Plan de Vigilancia y Control.
  - Informe sobre el Programa de Trabajo, una vez efectuada la revisión general del Proyecto.
  - Planos de detalle, en desarrollo de los del Proyecto, a fin de permitir la adecuada ejecución de las Obras.
  - Relaciones valoradas mensuales que habrán de presentarse al Ayuntamiento de Huelva antes del día 10 de cada mes, firmado por el Equipo Técnico de la Dirección Facultativa y el representante de la Empresa Constructora acreditado ante el Ayuntamiento de Huelva.
  - Informes periódicos mensuales sobre el estado de ejecución de las obras, con fotografías ilustrativas de su evolución; y resumen justificativo de las visitas realizadas.
  - Informe sobre la conveniencia de introducir cambios en el Proyecto de Construcción.
  - Eventuales modificaciones del Proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra y obedezcan a razones de interés público. En el caso de concreto de Proyectos modificados que den lugar a nuevos Proyectos de Construcción, siempre que no se modifiquen las características básicas del Proyecto y no supongan la introducción de unidades de obra nuevas que afecten al menos al 20% del precio primitivo del Contrato de las obras, se realizarán a cargo de la Dirección Facultativa, y con sometimiento a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En todo caso, con carácter previo a la ejecución de cualquier actuación que suponga una modificación del Proyecto inicial, deberá contar con la aprobación del correspondiente expediente que se tramite y se apruebe por el órgano competente en el Ayuntamiento de Huelva.
  - Acta de Recepción de la Obra.
  - Medición general y certificación final de Obra.
  - Elaboración de la documentación que refleje con precisión la obra realmente ejecutada.
  - Recopilará la documentación del control de calidad realizado durante la ejecución de las obras incluyendo:
    - ∞ El control de recepción de productos.
    - ∞ Los controles de la ejecución.
    - ∞ Los controles de la obra terminada verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 30 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C24287C8DE10040200E01E7DB39ECC84102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 30 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

- Liquidación de la Obra.

- Anexo de cumplimiento de los indicadores de la Línea de Actuación LA-4 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL DE HUELVA (EDUSI HUELVA PVPS):

Tras la finalización completa de las Obras, el Adjudicatario elaborará un informe valorando el impacto de la Línea de Actuación LA-4, conforme a las directrices determinadas por la Unidad de Gestión de la EDUSI HUELVA PV-PS, donde se incluirá los cálculos con Indicadores de Productividad y su detallada justificación:

**“Resumen de la Operación:**  
*En el marco de esta operación se desarrollarán actuaciones que permitan incrementar el número de viajes en transporte no motorizado, reduciendo los desplazamientos particulares en vehículos motorizados y permitiendo reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Con la ejecución de esta Operación, se actuará tanto en el Pulmón Verde de la ciudad como en los barrios que lo rodean, desarrollando infraestructuras de comunicación y transversalidad que den como resultado una integración territorial efectiva.*

**Objetivos generales:**

- Facilitar la conexión de la ciudad y sus potencialidades a través de la bicicleta y de los itinerarios peatonales, generando para ello las infraestructuras necesarias para su puesta en valor: aceras, vías ciclistas, señalética, aparcabicis, vallas de seguridad, miradores, pasarelas, etc.
- Reducir el tráfico asociado a la problemática del aparcamiento a través de proyectos vinculados con la dotación de aparcamientos que disuadan la utilización del transporte privado motorizado.
- Mejorar la conectividad del PV-PS mediante el fomento del uso de alternativas de transporte más sostenible.
- Liberar espacio público para la creación de itinerarios peatonales con la creación de amplios acerados y espacios libres adecuadamente pavimentados.”

**Indicadores:**


- ∞ *El informe técnico del adjudicatario al final de la ejecución de la obra valorará el indicador para la línea correspondiente, que en este caso es:*

**CO34) Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI)**  
**Unidad de medida: Toneladas equivalentes de CO2/año**  
**Valor referencial: 0 Valor previsto ( 2020 ): 823,5 Tm de CO2eq.**  
**Periodicidad de la información: Cuando se ejecute totalmente una operación de dicha línea de actuación.”**


**9º.- FACULTADES DEL DIRECTOR DE OBRA.**

- a. Dar órdenes al Contratista cuando estime procedente, para asegurar el cumplimiento del Proyecto de Construcción y especialmente el Pliego de Condiciones Técnicas, el Programa de Trabajo y el Plan de Seguridad y Salud.
- b. Realizar cuantas comprobaciones planimétricas, altimétricas y geométricas estime necesarias o sean exigidas por el Proyecto de Construcción y especialmente por el Pliego de Condiciones Técnicas del mismo.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 31 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 31 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA


Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

- c. Ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas estime necesarias o sean exigidas por el Proyecto de Construcción, especialmente por el Pliego de Condiciones Técnicas y determinar la persona física o jurídica que deberá llevarlos a cabo y las condiciones técnicas a las que deberá ajustarse.
- d. Informar y proponer al Ayuntamiento de Huelva aquellos cambios que bien a instancia propia o del Contratista supongan mejoras funcionales, resistentes o de durabilidad, cuya incidencia en el Programa de Trabajo resulte determinada y que produzcan alteraciones del presupuesto del Proyecto de Construcción. En todo caso, con carácter previo a la ejecución de cualquier actuación que suponga una modificación del proyecto inicial, deberá contar con la aprobación del correspondiente expediente que se tramite y se apruebe por el órgano competente en el Ayuntamiento de Huelva.

**10ª.- OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.**


- a. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
  - Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
  - Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- b. Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo, para su posterior aprobación por la Administración.
- c. Velar por el exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud y por el fiel desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, conforme al R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, en cuanto al uso de protecciones individuales por los trabajadores, protecciones colectivas de la obra, etc.
- d. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Contratista, y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, además de lo previsto en la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, en el R.D. 604/2006 de 19 de mayo y la ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
- e. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- f. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- g. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 32 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 32 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF495E2FCA9E76B5A56C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

h. Elaborar y suscribir todos los informes necesarios previstos en Materia de Seguridad y Salud, de la obra, con atención especial al Recurso preventivo y al Libro de Incidencias.

i. Del mismo modo, el apartado 18º.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO establece que El responsable municipal del Contrato dará el visto bueno a informe mensual aportado por el Coordinador sobre el cumplimiento de dicha justificación. Dicho informe será de preceptiva presentación ante los SSTT municipales.

**11º.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS.**

El Director de las Obras deberá presentar al Técnico Supervisor del Ayuntamiento de Huelva, con una frecuencia mensual, un informe técnico que recoja los siguientes aspectos:

- Memoria sobre estado de ejecución de la obra, acompañado de fotografías e información gráfica suficiente.
- Resumen justificativo de cada una de las visitas realizadas. Resultados de las tareas de vigilancia y control efectuadas en el mes, así como las conclusiones que puedan extraerse para la totalidad de la Obra ejecutada.
- Situación económica de la obra, desviaciones respecto al Programa de Trabajos, y previsiones para el ejercicio corriente y para el plazo total.
- Los informes se entregarán en papel en formato A-4; y en soporte informático "Microsoft Word"; y "Autocad" y "ArcGis" para planos.
- Las mediciones y valoraciones se presentarán sobre soporte informático.

**12º.- EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS DE TRABAJO.**


El Adjudicatario proporcionará todos aquellos medios, materiales y técnicos, que garanticen la correcta ejecución del contenido de los trabajos. Los gastos que se ocasionen, como consecuencia del desarrollo del trabajo realizado por el Adjudicatario: topografía, estudio geotécnico, visado colegial (solo para la Actuación de creación de aseos), encuadernaciones, etc., correrán única y exclusivamente a su cargo.

El personal técnico asignado al Contrato por parte del Adjudicatario deberá conocer la reglamentación y normativa aplicables a los trabajos que se licitan para cumplir la legislación vigente; así como conocimientos y experiencia suficientes en los campos de la construcción y el desarrollo urbano sostenible e integrado.

Dado que es uno de los elementos básicos que determinan la calidad del servicio contratado, el Adjudicatario dispondrá de personal con la cualificación profesional y académica acorde al trabajo a desarrollar, incluido el interlocutor responsable de la asistencia técnica.

Se exige un **Equipo Técnico mínimo** de profesionales adscrito a la ejecución del Contrato, con los siguientes perfiles:

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 33 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE10040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 33 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

- Un Técnico, que figure como Autor del Proyecto y Director de la Obra, que esté en posesión de la titulación de Arquitecto o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o titulación equivalente con atribuciones profesionales en trabajos de construcción. Además, deberá acreditar **una experiencia mínima de tres años como profesional, y haber sido Projectista, de al menos, un proyecto de una obra similar** - obras de urbanización de espacios libres de carácter similar o análogo- a lo largo de su trayectoria profesional, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 500.000 €.
- Un **Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero Civil**, para la elaboración de cálculos, mediciones y presupuestos, Estudio de seguridad y Salud, etc. en Fase de Proyecto; y colaboración con el Director de Obra en Fase de ejecución del mismo.
- Un **Ingeniero Técnico en Topografía ó Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía**, para la realización de levantamientos topográficos y complementación de cartografía necesaria para la redacción del Proyecto de Construcción; y manejo de SIG<sup>(1)</sup> y elaboración de mapas temáticos en Fases de Proyecto y de Ejecución de las Obras.
- Un **Delineante o Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil y Construcción**, para la delineación de planos y presentación infográfica 3D, en Fases de Proyecto y de Ejecución de las Obras.
- Un **Arqueólogo o licenciado en Geografía e Historia**, que evalúe las incidencias del proyecto en la arqueología de valor del conjunto.
- Un **Coordinador de Seguridad y Salud**, que esté en posesión de la correspondiente formación académica para su realización, pudiendo ostentar esta coordinación de Seguridad y Salud, alguno de los técnicos que conforman la dirección de obra, anteriormente señalados <sup>(2)</sup>.

Las correspondientes titulaciones académicas y profesionales se deberán acreditar con fotocopia compulsada del título, y certificado del colegio profesional correspondiente relativo a la colegiación del Técnico, en su caso.

- (1) *Los conocimientos en Sistemas de Información Geográfica (SIG) podrán ser aportados por cualesquiera de los integrantes del Equipo de profesionales que lo acredite debidamente.*
- (2) *En el caso de Obras de Urbanización, como es el caso del presente Contrato, el Director de la Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, pueden ser una única persona, con las titulaciones exigidas, y lo establecido en la cláusula 18ª del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, relativa a las Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato.*


El Proyecto lo firmará el Autor como responsable del mismo, si bien los profesionales integrantes del Equipo Técnico participarán activamente en su elaboración en sus respectivas competencias y especialidades, lo cual deberá quedar suficientemente acreditado. Deberá tener capacidad técnica, formación académica y experiencia profesional suficiente para organizar y desarrollar los trabajos de redacción de proyectos y direcciones de obra, debiendo asumir las tareas siguientes:

- Organizar la ejecución del servicio contratado, interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas del Técnico Responsable del contrato.
- Dirigir, coordinar y planificar las actividades técnicas de los distintos profesionales, de forma que durante el desarrollo del Contrato se produzca la coordinación necesaria entre ellos en cada Fase de ejecución del mismo.

Serán obligaciones específicas del Técnico Autor del Proyecto las siguientes:




DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 34 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39EFC884102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 34 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A56C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

- Representar al Adjudicatario ante el Órgano de Contratación en cuantas actuaciones sean requeridas por éste.
- Representar al Equipo Técnico redactor y ejercer la interlocución con el Técnico Responsable del Contrato, con el que mantendrá contacto permanente a través de teléfono fijo directo, teléfono móvil y correo electrónico.
- Facilitar al Técnico Responsable del Contrato, la inspección y examen de los documentos redactados o en redacción, siguiendo puntualmente sus indicaciones en cumplimiento de la normativa general y específica aplicable y del objeto del Contrato.
- Acompañar en las visitas a las Obras, que considere oportunas, al Técnico Responsable del Contrato; dando cuenta al mismo de su estado de ejecución y de cuantas circunstancias considere que debe estar informado.

El Autor del Proyecto y por tanto responsable del mismo, será una única persona; independientemente de que el Equipo Técnico ofertado por el licitador incremente el número de profesionales con respecto al mínimo exigido y oferte los de objeto de baremación indicados en el presente Pliego. Igual caso para el Director de Obra, que será dicho Autor del Proyecto.

**13ª.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS LICITADORES.**

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna de las prohibiciones de contratar que señala la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y acrediten ante el Órgano de Contratación que ostentan la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme se determina en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Además, las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del Contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del Contrato. Deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del Contrato.


Se exige un Equipo mínimo de profesionales adscritos a la ejecución del Contrato, para la elaboración del Anteproyecto, Proyecto de Construcción, Dirección Facultativa de las obras y Coordinación de Seguridad y Salud, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12ª del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

**14ª.- FASES Y DURACIÓN DEL CONTRATO.**

**14.1ª.- FASES DEL CONTRATO**


Dado que el objeto del Contrato es la REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN LA-4 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LA CIUDAD DE HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 35 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C24287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 35 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

**TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL" (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO,** se establecen las siguientes fases de prestación del servicio:

- FASE I: REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO.
- FASE II: REDACCIÓN DE PROYECTO DE BASICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
- FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

**14.2ª.- DURACIÓN DE LAS FASES DEL CONTRATO**

- **FASE I: REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO.**

Esta primera fase se iniciará al día siguiente de la formalización del Contrato. Comprende tal y como se indicó en la cláusula 5.4ª las siguientes actuaciones:

- Reunión inicial entre Adjudicatario y Técnico Responsable del Contrato.
- Visitas al emplazamiento de los trabajos, toma de datos de campo y levantamientos topográficos necesarios.
- Petición de servicios existentes a las distintas compañías suministradoras.
- Reuniones con colectivos ciudadanos implicados, en su caso, para recoger sus propuestas e inquietudes.
- Recopilación y análisis de los datos obtenidos, diagnosis de la situación actual y selección de la solución más adecuada.
- Redacción del documento denominado Anteproyecto de VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES.
- Reuniones con los técnicos municipales que supervisen el trabajo, previo a la presentación.


**Se establece un plazo de ejecución máximo para esta Fase I de redacción de Anteproyecto de un MES (1) desde la firma del contrato.**

Posteriormente a la entrega del documento se realizará una Supervisión y aprobación de la propuesta por parte de la Administración. Modificación y/o corrección de las mismas, en su caso, sin perjuicio del avance en la fase posterior por el equipo.

- **FASE II: REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.**

Tras la aprobación de del Anteproyecto, comenzará oficialmente el plazo ejecución de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud; si bien previamente, el Adjudicatario puede comenzar a realizar los trabajos del Proyecto que considere oportunos.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 36 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE190A0200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUEIRO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 36 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Esta Fase comprende las siguientes actuaciones:

- Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud por parte del Adjudicatario.
- Reuniones de seguimiento con frecuencia mínima quincenal, entre el Técnico Responsable del Contrato y el Adjudicatario para la revisión técnica y planificación de los trabajos.
- Levantamiento de actas por parte del Adjudicatario de cada una de las reuniones de seguimiento, donde se recojan las propuestas, modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten.
- Subsanación/es del Proyecto de Construcción, en su caso, por parte del Adjudicatario previo a su entrega.
- Elaboración de presentación infográfica 3D y video virtual de las actuaciones del Proyecto.
- Encuadernación y entrega final del Proyecto Básico y de Ejecución. Aprobación del mismo por el municipio previa Resolución de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

**Se establece un plazo de ejecución máximo para esta Fase II de redacción de Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud de DOS MESES (2) desde la entrega del Anteproyecto.**

Por lo tanto se establece un plazo de ejecución máximo de las Fases I y II del Contrato de redacción de Anteproyecto y redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, respectivamente, de TRES MESES (3), equivalente a 12 semanas, distribuidas en UN MES máximo desde la firma del Contrato para la entrega del Anteproyecto y DOS MESES para la entrega del Proyecto Básico y de Ejecución. Reseñar que la semana se cuenta por días naturales, es decir, de lunes a domingo.

Entrega del Proyecto completo para su supervisión por parte de la Administración.


**- FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.**

Esta FASE III de DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, al tratarse de un Contrato de carácter complementario al Contrato principal de Obras a que se refiere, la duración comprende el de la propia ejecución material de las Obras, a contar desde el día siguiente a la comunicación por parte del Ayuntamiento de Huelva de la presentación del Plan de Seguridad y Salud por parte de la empresa adjudicataria de las Obras, extendiéndose el plazo del Contrato hasta la liquidación de las obras y finalización del periodo de garantía, conforme a la propuesta de plazo presentada por la empresa adjudicataria de las Obras. Es lo anterior que este servicio de Dirección de Obra será incrementado en el tiempo equivalente a las prórrogas de plazo que se aprueben para aquéllas y el que sea preciso para llevar a cabo –al término de la obra- los trabajos de elaboración Documentación final de obra requeridos, así como la redacción de la liquidación del Contrato de Obras.

**A efectos de que los licitadores puedan valorar su oferta, se estima un plazo total de ejecución de las obras de DOCE MESES (12).**


El Adjudicatario se compromete a prestar a la Administración actuante, el servicio técnico que sea necesario para atender a las incidencias que se puedan producir durante el periodo de garantía de las obras, en relación con su actuación como

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 37 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE10040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 37 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A56C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

Dirección Facultativa, hasta la aprobación de la liquidación final al término del periodo de garantía.

Asimismo, atenderá cualquier cuestión técnica que le sea requerida durante el periodo de elaboración de los Pliegos y proceso de licitación de las Obras. Por lo tanto, la duración total de las prestaciones del Contrato, comprenderá desde el día siguiente de su firma por parte del Adjudicatario, hasta la finalización del periodo de garantía de las obras ejecutadas.

**15ª.- ABONO DE LOS TRABAJOS**

Los trabajos se abonarán mediante la presentación de factura o facturas, conforme a las fases definidas en el presente Pliego, y conforme a lo que se establece a continuación:

- **FASES I y II : REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

Podrá ser facturado por el Adjudicatario, **hasta un 55 %** del total de precio de adjudicación, una vez presentado el Anteproyecto, Proyecto de Construcción y Estudio de Seguridad y Salud, y tras el informe favorable de supervisión del Proyecto, emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

- **FASE III: DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.**

Podrá ser facturado por el Adjudicatario, **hasta un 35 %** del total del precio de adjudicación, proporcionalmente a la obra ejecutada, de acuerdo con las certificaciones ordinarias mensuales cursadas, pudiendo ser facturados en una o varias facturas.


**El 10 % restante**, será facturado tras la aprobación de la certificación final de obra, o firma de la liquidación, en el caso de existir, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; así como la entrega de toda la documentación requerida, conforme a lo estipulado en las correspondientes Cláusulas del presente Pliego.

**16ª.-CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD**

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo II, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, las siguientes:

- a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato cualquiera que sea el medio elegido (folleto, cartel, etc.) se deberán incluir de modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de

<p>DOCUMENTO</p> <p><b>CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4</b></p>	<p>IDENTIFICADORES</p> <p><b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b></p>
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b>  <b>Página 38 de 52</b></p>	<p>FIRMAS</p> <p>El documento ha sido firmado o aprobado por :  1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06</p> <p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b>  13/01/2021 09:06</p>



<p>DOCUMENTO</p> <p>HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRAADORES DEL CONQUERO</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b>  Fecha de emisión: <b>9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34</b>  <b>Página 38 de 52</b></p>	<p>FIRMAS</p> <p>El documento ha sido firmado o aprobado por :  1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01</p> <p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b>  09/11/2020 13:01</p>



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA


Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

conformidad con las normas gráficas establecidas, así como referencia a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional incluyendo el lema "Una manera de hacer Europa".

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB33EFC6584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 39 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 39 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A56C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

**CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN**

**17ª.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.**


El Presupuesto Base de Licitación del SERVICIO consiste en la **CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL” (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES**, es el que se establece en el cuadro adjunto. Las cantidades, se han calculado conforme a los precios de mercado, y servirá de tipo de licitación, debiendo realizar los licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente rechazadas aquellas que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad la totalidad de trabajos indicados en apartados anteriores, con independencia de posibles modificaciones del Contrato que incrementaran el precio a pagar por la realización de la obra principal.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (€) <sup>3</sup>	IVA 21 % (€)
138.828,50	29.153,98

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Presupuesto de Ejecución Material DE LA OBRA(PEM)	1.742.559,06 €
2	Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales)	2.073.645,28 €
3	Presupuesto de Contrata de la Obra (con 21% IVA)	2.509.111,19 €
4	Redacción de Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución, Dirección Facultativa, Estudio de Seguridad	167.982,487 €


<sup>3</sup> Justificación de los anteriores valores emitida en informe técnico "INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN: "CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA LA CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL” (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO. PROYECTO: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL: VALORIZACIÓN DE LA CORNISA DE LADERAS DEL CONQUERO CON LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS CICLABLES Y URBANIZACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES Y ESTANCIALES, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACIÓN DE SU PULMÓN VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS)", el cual consta en el expediente.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 40 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE10040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 40 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF84955E2FCA9E76B5A5C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

y Salud, y Coordinación de Seguridad y Salud, (138.828,50 € MÁS IVA 21%) <sup>4</sup>	
Importe total de la actuación con IVA (suma 3+4)	2.677.093,48 €

**18ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del Contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL:

**FINALIDADES:**

- A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO.
- B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el Coordinador de Seguridad y Salud deberá acreditar lo siguiente:

Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, que el técnico competente en la Coordinación de Seguridad y Salud tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. En este sentido el Técnico designado como Coordinador de Seguridad y Salud, ofrecerá especial disponibilidad, con el deber de estar localizable durante el horario de obra, ofreciendo durante el mismo un servicio continuo e inmediato de asesoramiento profesional a través de consulta telefónica o correo electrónico y, en su caso, personarse en un plazo de respuesta no superior a 3 horas si es requerida su presencia en la obra en dependencias municipales. En caso de incumplimiento podría ser sancionado como falta grave.


El responsable municipal del Contrato, controlará la ejecución de esta condición especial, elaborando informe al respecto.

**19ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**

Para la baremación de las propuestas aportadas se tendrán en cuenta los criterios objetivos que se describen a continuación:

<sup>4</sup> OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y PLIEGO ADJUNTO

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 41 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39ECC84102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 41 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E678B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (TOTAL 100 puntos):**

El artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP establece, que la adjudicación de contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios económicos y cualitativos. En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros criterios cualitativos relativos a aspectos medioambientales o sociales que redundan en la mejora del servicio.

**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES CON CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (TOTAL 69 puntos)**

De acuerdo con el artículo 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los Contratos de servicios que tengan por objeto los servicios de ingeniería y arquitectura el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Por otro lado, y en aplicación del artículo 146.2 de la citada Ley, se adoptan criterios de adjudicación en los que se da preponderancia a aquellos que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en el presente Pliego.

Los criterios objetivos de adjudicación que se establecen, son la **oferta económica más ventajosa**; la **reducción del plazo de ejecución de las Fases I y II del Contrato, correspondientes a la redacción de Anteproyecto y Proyecto de Construcción respectivamente**; la **dotación con medios de especialización del grupo de trabajo adicionales** a los descritos en el Presente Pliego; y la **experiencia del Equipo Técnico en la redacción de Proyectos, Dirección de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud, de obras de similar naturaleza** a las definidas en el Presente Pliego.

**1. OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA (47 puntos)**

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, una vez descartadas las ofertas desproporcionadas o anormalmente bajas, se empleará la siguiente expresión matemática:

$$P_A = P_{m\acute{a}x} * (B_A / B_{m\acute{a}x})$$

Donde,

$P_A$  es puntuación obtenida en este apartado por la oferta A

$P_{m\acute{a}x}$  es la puntuación máxima correspondiente a este apartado. Su valor es **47**.


$B_A$  es la baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación.

$B_{m\acute{a}x}$  es baja máxima, expresada en tanto por cien.

Mediante esta fórmula, se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las ofertas se valorarán, atendiendo a la proporcionalidad, aplicando la expresión propuesta.



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 42 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE190A0200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 42 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E676B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

1.1 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: El artículo 149 LCSP prevé que, en el caso de varios criterios de adjudicación, los pliegos deberán prever los parámetros para que una oferta sea considerada temeraria, es decir, que en el caso de varios criterios de adjudicación el pliego deberá determinar la fórmula de cálculo de la temeridad de las ofertas. En el caso de un único criterio de valoración el artículo 85 del Real Decreto 1098/2011, del Reglamento de la LCAP establece los criterios para apreciar la baja temeraria. El presente pliego, al establecerse varios criterios de adjudicación, expresamente manifiesta la aplicación supletoria del artículo 85 del Real Decreto 1098/2011, del Reglamento de la LCAP, en sus apartados 1 a 4 en lo concerniente a la propuesta económica.

**2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS FASES I Y II DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTES A LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO (FASE I) Y REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN (FASE II), RESPECTIVAMENTE (2 puntos)**

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva establece:

Regeneración de su Pulmón Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015, objeto de Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, se desarrolla en base a una programación temporal de las actuaciones que conlleva el cumplimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una gestión adecuada y eficaz, la reducción en los plazos de ejecución de las obras.


Los licitadores podrán por ello proponer un plazo de ejecución menor en sus ofertas para el total de las dos Fases anteriores, lo cual redundará en la mejora de la gestión global. En el Presente Pliego, se establece un plazo de ejecución máximo de las Fases I y II del Contrato de redacción de Anteproyecto y redacción de Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud, respectivamente, de TRES MESES (3), equivalente a 12 semanas, distribuidas en UN MES máximo desde la firma del Contrato para la entrega del Anteproyecto y DOS MESES para la entrega del Proyecto Básico y de Ejecución desde la firma del Contrato. Reseñar que la semana se cuenta por días naturales, es decir, de lunes a domingo. La reducción en dichos plazos redundará en la gestión ajustada conforme a las directrices europeas antes citadas. Se valorará con 1 punto por cada semana de reducción del plazo de ejecución total de las Fases I y II, hasta un total de 2 puntos.

La reducción del plazo propuesto por el licitador, no supondrá en ningún caso una merma en la calidad y alcance de los trabajos objeto del Contrato. Deberá tener en consideración, los plazos para que el Técnico Supervisor del Contrato pueda revisar los trabajos para su aprobación o indicación de corrección, plazo durante el cual el Adjudicatario podrá ir elaborando documentación complementaria solicitada en el presente Pliego.

Del mismo modo, el Proyecto Básico y de Ejecución será sometido a Resolución de la Comisión de Cultura de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, así como a cuantos organismos sectoriales procedan, en virtud de lo cual, podrían ser susceptible de modificaciones, incluidas todas en el objeto del presente contrato.

**3. DOTACIÓN CON MEDIOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ADICIONALES A LOS DESCRITOS EN EL**

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 43 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 43 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

**PRESENTE PLIEGO (10 puntos)**

Se valorará en este apartado la dotación de personal adicionalmente cualificado con respecto a la mínima especialización exigida al Equipo Técnico y en la Solvencia Técnica, entendiéndose que redundará en la calidad del servicio por conocimientos sectoriales, especializados, o experiencia acreditada en este tipo de proyectos y su dirección, lo cual reforzará y mejorará cualitativamente la realización de diferentes tareas del Contrato.

- ∞ Se asignarán **5** puntos, por la participación de un profesional experto, con **experiencia mínima de 5 años, y que haya intervenido en el desarrollo de al menos un proyecto de restauración paisajística o de acondicionamiento o rehabilitación de áreas urbanas o forestales**, (Arquitecto paisajista, Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, o sus correspondientes Ingenierías Técnicas ó Grados Universitarios equivalentes). Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la administración promotora o receptora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su PEM. Se asignarán 0 puntos a la oferta que no cumpla o no acredite adecuadamente lo solicitado.
- ∞ Se asignarán **5** puntos, por la participación de un profesional con **experiencia mínima de 5 años, y que haya intervenido en el desarrollo de al menos un proyecto de planificación y ejecución de carriles bici y estudios de tráfico rodado y peatonal en áreas urbanas (Arquitecto, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o titulación con atribuciones profesionales en trabajos de urbanización)**. Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la administración pública promotora o receptora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su PEM. Se asignarán 0 puntos a la oferta que no cumpla o no acredite adecuadamente lo solicitado.

**4. EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA (10 puntos)**

Se valorará la experiencia del Autor del Proyecto y Director de Obra, y del Coordinador de Seguridad y salud, en trabajos similares de proyectos de urbanización - obras de urbanización de espacios libres de carácter similar o análogo - realizados (ya finalizados) cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 500.000 €. No serán susceptibles de valoración en este apartado, los trabajos presentados por el Equipo, como parte de la solvencia técnica mínima del licitador ni los aportados en el apartado 3 anterior de medios de especialización adicionales. Se considerarán los siguientes extremos:

**4.1 EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS EN REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES (4 puntos)**


Se valorará a partir de un mínimo de 2 Proyectos con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nuevo Proyecto, de la siguiente forma:

Por la redacción de 2 Proyectos	1 punto
Por la redacción de 3 Proyectos	2 puntos
Por la redacción de 4 Proyectos	3 puntos

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 44 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB39EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 44 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E676B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Por la redacción de 5 Proyectos o más	4 puntos
---------------------------------------	----------

Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Autor del Proyecto, en la que se definan los Proyectos incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente.

**4.2 EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS COMO DIRECTOR DE OBRAS SIMILARES (4 puntos)**

Se valorará a partir de un mínimo de 2 Direcciones de Obra con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nueva Dirección de Obra, de la siguiente forma:

Por la Dirección de Obra de 2 Proyectos	1 punto
Por la Dirección de Obra de 3 Proyectos	2 puntos
Por la Dirección de Obra de 4 Proyectos	3 puntos
Por la Dirección de Obra de 5 Proyectos o más	4 puntos

Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto objeto de la Dirección de Obra, fecha de finalización de la obra (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Director de Obra, en la que se definan los Proyectos objeto de Dirección de Obra incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente.


**4.3 EXPERIENCIA DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRAS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS (2 puntos)**

Se valorará a partir de un mínimo de 2 Coordinaciones de Seguridad y Salud en fase de ejecución con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nueva Coordinación, de la siguiente forma:

Por 2 Obras como Coordinador	1 punto
Por 3 Obras o más como Coordinador	2 puntos


Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto objeto de la Coordinación, fecha de finalización de la obra (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Coordinador de Seguridad y Salud, en la que se definan los Proyectos objeto de Coordinación incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 45 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Alba Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1406765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE10040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 45 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1406765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C287C8DE10040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente.

**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (TOTAL 31 puntos)**

Se valorará con un peso del 31% sobre el total de la puntuación, la elaboración por parte del licitador de una Memoria Técnica, donde se desarrollen las propuestas de metodología de trabajo y medios propuestos para la eficiente ejecución de las diferentes tareas del Contrato, y la prevaloración económica conforme al PEM indicado con precios reales, y conforme a lo estipulado en el correspondiente criterio de adjudicación.

La Memoria Técnica deberá acreditar por parte del licitador, un dominio de la normativa de aplicación, conceptual, metodológico y técnico adecuado para la ejecución del Contrato; y reflejar capacidad técnica para dar servicio en el desarrollo de todas las actuaciones indicadas en el presente Pliego necesarias de realizar dentro de la prestación del servicio, y para la consecución de los objetivos marcados. Se valorará la precisión, coherencia y claridad en el contenido técnico; así como la correlación entre las actividades a realizar. Su baremación, se llevará a cabo en función de los criterios que más abajo se especifican. El desarrollo se dividirá en los tres apartados, que se detallan a continuación. La extensión máxima del documento no excederá de las 30 páginas en total (tipo de letra Calibri de 10 puntos).


**1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y OPERATIVA A UTILIZAR EN FASES DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. (31 puntos)**

Se valorará en el contenido de la memoria técnica lo siguiente:

Inclusión por parte del licitador de aspectos novedosos no tenidos en cuenta en el presente Pliego, que redunden en una mejora del desarrollo de los trabajos y su resultado final.

- ∞ Conocimiento técnico exhaustivo e integral interdisciplinar del ámbito de actuación del trabajo (LADERAS DEL CONQUERO). Indicación de aspectos relevantes y consideraciones especiales a tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos y su contenido, diagnóstico técnicos multimodales y propuestas de la situación actual de las laderas: carencias, problemática actual, estabilización de las tierras, escorrentías, dotación de agua, riesgos de incendio, arqueología subyacente, geología, topografía... Se valorará con un máximo de 6 puntos.
- ∞ Inclusión por parte del licitador de un análisis del ámbito del proyecto, estudio de conexiones urbanas, estudio de tráfico y propuestas de comunicación peatonal-ciclable rodada, análisis en detalle de las conexiones urbanas a escala adecuada, con la reducción contrastable de tráfico motorizado y las medidas que minimicen las emisiones a la atmósfera para ello. Se valorará con un máximo de 6 puntos
- ∞ Análisis urbano de mayor escala a nivel de ciudad, de la influencia directa de la actuación en los barrios limítrofes y justifique cómo esta intervención potenciará la visita a la zona tanto por parte de los residentes cercanos como por otra

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES <b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b>	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 46 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 46 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A5C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



**Ayuntamiento de HUELVA**

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



**UNIÓN EUROPEA**

población que acudirá a este nuevo espacio mirador. Se valorará con un máximo de 6 puntos

- ∞ Análisis y propuesta de actuación sobre la vegetación perimetral de las laderas, alternativas de vegetación a utilizar y presente documentos gráficos y/o imágenes explicativas. Se valorará con un máximo de 6 puntos.
- ∞ Evaluación económica de la propuesta, y su adecuación a precios reales de mercado conforme al PEM explicitado como máximo. Se valorará con un máximo de 3,5 puntos.
- ∞ Sostenibilidad de los elementos de urbanización, su diseño y capacidad de adecuación al entorno con el mínimo coste de mantenimiento e inversión a largo plazo. Se valorará con un máximo de 3,5 puntos

**20ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION QUE APORTARÁ EL LICITADOR.**

**20.1ª.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA**

El licitador, en relación con la acreditación de la solvencia, deberá presentar la siguiente documentación:

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Para garantizar la solvencia económica y financiera, los licitadores deberán aportar justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta el plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del Contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del Contrato, que durará un máximo de cuatro años. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar Adjudicatario, conforme a lo que se indica en el artículo 87.3.b) de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.


SOLVENCIA TÉCNICA

Se justificará con la aportación de los títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y en particular, del responsable de la ejecución del Contrato, así como de todos los integrantes del Equipo Técnico ofertado encargado directamente de la ejecución del Contrato, conforme al artículo 90 de la Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Deberá presentarse Declaración Responsable indicando los profesionales participantes en la ejecución del Contrato. Se exige un Equipo Técnico mínimo de profesionales adscrito a la ejecución del Contrato, con los siguientes perfiles:

- Un Técnico, que figure como Autor del Proyecto y Director de la Obra, que esté en posesión de la titulación de Arquitecto o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con atribuciones profesionales en trabajos de construcción.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 47 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 47 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

Además, deberá acreditar **una experiencia mínima de tres años como profesional, y haber sido Proyectista, de al menos, un proyecto de una obra similar** - obras de urbanización de espacios libres de carácter similar o análogo- a lo largo de su trayectoria profesional, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 500.000 €.

- Un Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero Civil, para la elaboración de cálculos, mediciones y presupuestos, Estudio de seguridad y Salud, etc. en fase de Proyecto; y colaboración con el Director de Obra en fase de ejecución del mismo.
- Un Ingeniero Técnico en Topografía ó Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía, para la realización de levantamientos topográficos y complementación de cartografía necesaria para la redacción del Proyecto de Construcción; y manejo de SIG<sup>(1)</sup> y elaboración de mapas temáticos en fase de Proyecto y de Ejecución de las Obras.
- Un Delineante o Técnico Superior en proyectos de obra civil y construcción, para la delineación de planos y presentación infográfica 3D, en fase de Proyecto y de Ejecución de las Obras.
- Un Arqueólogo, o licenciado en Geografía e Historia que evalúe las incidencias del proyecto en la arqueología de valor del conjunto.
- Un Coordinador de Seguridad y Salud, que esté en posesión de la correspondiente formación académica para su realización, pudiendo ostentar esta coordinación de Seguridad y Salud, alguno de los técnicos que conforman la dirección de obra, anteriormente señalados <sup>(2)</sup>.

Las correspondientes titulaciones académicas y profesionales se deberán acreditar con fotocopia compulsada del título, y certificado del colegio profesional correspondiente relativo a la colegiación del Técnico, en su caso. Asimismo, de cada perfil profesional, tanto del mínimo exigido como del ofertado, se presentará Currículum Vitae de su formación académica y trayectoria profesional, Declaración Responsable haciendo constar su experiencia profesional en años y veracidad de todo lo especificado en el Currículum; e informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. La experiencia mínima requerida para cada uno de los profesionales será de tres años.

(1) *Los conocimientos en Sistemas de Información Geográfica (SIG) podrán ser aportados por cualesquiera de los integrantes del Equipo de profesionales que lo acredite debidamente.*


(2) *En el caso de Obras de Urbanización, como es el caso del presente Contrato, el Director de la Obra y el Coordinador de Seguridad y Salud, pueden ser una única persona, con las titulaciones exigidas, y lo establecido en la cláusula 18ª del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, relativa a las Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato.*

#### 20.2ª.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En relación con los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES CON CIFRAS O PORCENTAJES OBTENIDAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS, el licitador deberá presentar:

1. OFERTA ECONÓMICA conforme al modelo que se adjunta en el Anexo I del presente Pliego.
2. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS FASES I Y II DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTES A LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO RESPECTIVAMENTE mediante compromiso firmado indicando reducción del plazo en semanas respecto al plazo estipulado en el Pliego y nuevo plazo total ofertado.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 48 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 48 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

3. DOTACIÓN CON MEDIOS DE ESPECIALIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ADICIONALES A LOS DESCRITOS EN EL PRESENTE PLIEGO mediante compromiso firmado indicando los medios personales adicionales ofertados conforme a lo indicado en el apartado 3 de la cláusula 19 del presente pliego.
4. EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA conforme al modelo que se adjunta en el Anexo II del presente Pliego y lo indicado en el apartado 4 de la cláusula 19 del presente pliego.

En relación con los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR, el licitador deberá presentar:

MEMORIA TÉCNICA, donde se desarrollen las propuestas de metodología de trabajo y medios propuestos para la eficiente ejecución de las diferentes tareas del Contrato, y su prevaloración económica conforme al PEM indicado con precios reales de urbanización por m2, conforme a lo estipulado en el correspondiente criterio de adjudicación.

**21ª.- PENALIZACIONES**

En relación a la fecha de entrega del Anteproyecto y Proyecto, se deberá cumplir por parte de Adjudicatario el plazo de ejecución incluido en su oferta. En caso de existir retraso en la entrega de la documentación por causas imputables al mismo, igual o superior a dos semanas, se detraerá de la certificación para la facturación de dichos trabajos un total de 500 euros por día hábil a partir de dicho periodo (IVA no incluido).

En caso de detección de incumplimiento de los parámetros estipulados en el Pliego y en la oferta técnica, de número mínimo de visitas semanales a las obras por parte de los integrantes del Equipo Técnico, se detraerá de la certificación correspondiente de estos conceptos, un total de 500 euros por día de incumplimiento en cada uno de estos cometidos (IVA no incluido).


Miriam Dabrio Soldán.  
Arquitecto

Responsable Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanísticas  
*(Documento firmado y fechado electrónicamente al margen)*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C4287C8DE19040200E01E7DB39EFC84102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A58C619M4FEAD1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

<p>DOCUMENTO</p> <p>CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4</p>	<p>IDENTIFICADORES</p> <p><b>:- APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021</b></p>
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b>  Página 49 de 52</p>	<p>FIRMAS</p> <p>El documento ha sido firmado o aprobado por :  1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06</p> <p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b>  13/01/2021 09:06</p>



<p>DOCUMENTO</p> <p>HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO</p>	<p>IDENTIFICADORES</p>
<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b>  Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34  Página 49 de 52</p>	<p>FIRMAS</p> <p>El documento ha sido firmado o aprobado por :  1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01</p> <p>ESTADO</p> <p><b>FIRMADO</b>  09/11/2020 13:01</p>



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020


ANEXOS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C2287C8DE19040200E01E7DB33EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 50 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO-DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 50 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Ayuntamiento de  
**HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

**ANEXO 1: MODELO DE OFERTA ECONÓMICA**

**MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO.**

D. ...., con DNI..... y domicilio en ....., actuando en su propio nombre o en representación de la entidad mercantil ....., con CIF..... y domicilio social en....., en el expediente para la contratación de la prestación del servicio EQUIPO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ofrece para la prestación de este servicio la cantidad de .....euros (cantidad expresada alfabética y numéricamente) y .....euros (cantidad expresada alfabética y numéricamente) de IVA, ascendiendo a la totalidad de .....euros (cantidad expresada alfabética y numéricamente).


En ....., a ..... de ..... de 2.020

Firmado .....

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C4287C8DE19040200E01E7DB33EFC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	IDENTIFICADORES -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/01/2021 09:06
OTROS DATOS Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 51 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaría General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C4287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	IDENTIFICADORES	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/11/2020 13:01
OTROS DATOS Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 51 de 52	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF4955E2FCA9E678B5A59C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



Ayuntamiento de **HUELVA**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)  
*Una manera de hacer Europa*



UNIÓN EUROPEA

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
NOVIEMBRE 2020

**ANEXO 2: MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES**

MODELO RESUMEN DE TRABAJOS SIMILARES PARA LOS QUE SE ACREDITA EXPERIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO, PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 4 EDUSI HUELVA: INFRAESTRUCTURAS PARA EL TRANSPORTE CICLISTA Y PEATONAL PARA A CONECTIVIDAD DEL PULMÓN VERDE-PULMÓN SOCIAL PULMÓN SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) Y LA REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE MOTORIZADO PRIVADO,


AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS: D.....

REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES REALIZADOS POR EL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS			
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO FIRMA PROYECTO	PEM	PROMOTOR

AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS: D.....


DIRECCIONES DE OBRAS SIMILARES REALIZADAS POR EL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS			
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE FIN DE OBRA	PEM	PROMOTOR

<b>DOCUMENTO</b> CONTRATACIÓN PPT DILIGENCIADO: PPT SERVICIO TECNICO LINEA ACTUACION 4	<b>IDENTIFICADORES</b> -: APROBADO POR RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2021
<b>OTROS DATOS</b> Código para validación: <b>MA00Z-UU87N-61JJZ</b> Página 52 de 52	<b>FIRMAS</b> El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Felipe Albea Carlini, Secretaria General - Secretario, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 13/01/2021 09:06






Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1496765 MA00Z-UU87N-61JJZ 90C4287C8DE19040200E01E7DB39FCC584102AE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

<b>DOCUMENTO</b> HUPAC 004 INFORME TECNICO: 09.11.2020 PLIEGO PROYECTO+DO LA-4 MIRADORES DEL CONQUERO	<b>IDENTIFICADORES</b>
<b>OTROS DATOS</b> Código para validación: <b>BT1CX-BP1Y0-EQKJ</b> Fecha de emisión: 9 de Noviembre de 2020 a las 13:01:34 Página 52 de 52	<b>FIRMAS</b> El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 09/11/2020 13:01



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1400807 BT1CX-BP1Y0-EQKJ 8EEF8955E2FCA9E76B5A58C619M4FE4D1FB497) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

Ref. MDD  
Año 2020 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSICION ECOLOGICA  
NOVIEMBRE 2020

**COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD: D.....**

COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS SIMILARES REALIZADAS POR EL COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE FIN DE OBRA	PEM	PROMOTOR

En ....., a ..... de ..... de 2.020

Fdo: