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CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y
LA ENTIDAD MERCANTIL “JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A.”, PARA LA
RELIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL MERCADO SAN SEBASTIAN
(EXPTE. 65/2017).

En la Casa Consistorial de Huelva, a veinte de junio de dos mil dieciocho.

Ante mi, Felipe Albea Carlini, Secretario General, del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

REUNIDOS

De una parte, D2, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde de Economia y
Hacienda, por delegacién del IImo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva,
mediante Decreto de fecha 17 de enero de 2017, la cual interviene en nombre y representacion
de éste, en virtud de {o dispuesto en el articulo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.

De otra parte, D. Antonio Gilo Rodriguez-Brusco mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en calle Orense, 81-52 planta, 28020 Madrid y con D.N.I. 07010983P, en nombre y
representacién de la Entidad denominada Joca Ingenieria y Construcciones, S.A., con CIF A-
06009104, segin Escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del Iiustre Colegio de
Extremadura, D. Gonzalo Lépez Martinez, con fecha 14 de enero de 2015 y al nimero setenta y
seis de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su representacion y
facultades.

Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para
otorgar el presente documento administrativo de formalizacion del contrato de [as obras de
rehabilitacién del Mercado de San Sebastian.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacién para la realizacién de las obras de's
del Mercado de San Sebastlan con el proyecto y pliego de prescripciones tecnlcasj‘
la Arquitecto Municipal, D2 Agueda Dominguez Diaz y la Arquitecto Técnico Muni
Zalvide Sotelo, de fecha noviembre de 2017 y el pliego de cldusulas administrativas particulares
elaborado por la Técnico de Administracién General del Departamento de Contratacion; Dofia
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Begofia Gonzalez Pérez de Ledn, fueron aprobados por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 29 de enero de 2018, siendo el presupuesto maximo del contrato de 826.446,28 € mas
IL.V.A. de 173.553,72 €, sumando un total de 1.000.000,00 €,

Segundo: El proyecto y pliego de prescripciones tecnlcas que han de regir el contrato fue
redactado por redactado por la Arquitecto Municipal, D& Agueda Dominguez Diaz y la Arquitecto
Técnico Municipal D2 Itziar Zalvide Sotelo, de fecha noviembre de 2017. Todos los documentos
contenidos en el referido pliego tienen cardcter contractual, siendo de aplicacion en aquellos
preceptos que no se hallen en oposicion con ias clausulas del pliego de cldusulas administrativas
particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes favorables de la Técnico de
Administracién General del Departamento de Contratacién, D2, Begofia Gonzélez Pérez de Ledn
conformado por el Oficial Mayor, en funciones de Secretario General, de fecha 15 de enero de
2018 y de la Técnico de Administracion General de Intervencién, conformado por el Interventor
de fecha 23 de enero de 2018.

Cuarto: Con fecha 7 de febrero de 2018 fue publicado en el B.O.P. de Huelva, Perfil del
Contratante del Ayuntamiento de Huelva y Plataforma contratacion del Estado, anuncio
convocando licitacion para adjudicar el contrato y finalizado el plazo, segéin Diligencia emitida por
la Técnico de Administracion General del Departamento de Contratacién, consta la presentacion
de tres proposiciones que se refieren a: Construcciones Rascon, S.L.U,, Lirola Ingenieria y Obras,
S.L. y Joca Ingenieria y Construcciones, S.A.

Quinto: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de junio de 2018 se
adjudica el referido contrato a la empresa, Joca Ingenieria y Construcciones, S.A. con CIF A-
06009104 y domicilio a estos efectos en calle Orense, 81-52 planta, 28020 Madrid, por un
importe de 708.264,46€ mas IVA de 148.735,54€, sumando un total de 857.000,00€, con unas
mejoras valoradas en 20.823,46€ y un plazo de reduccidon de la ejecucidén de las obras de 2
meses sobre el plazo establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares.

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacién, en documento
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

La entidad, Joca Ingenieria y Construcciones, S.A., se compromete a la realizaciéon de las
obras de rehabllltacmn del Mercado de San Sebastian conforme al proyecto y pliego redactado
por la Arquitecto Municipal, D@ Agueda Dominguez Diaz y la Arquitecto Técnico Municipal D@ Itziar
Zalvide Sotelo, de fecha noviembre de 2017 y al pliego de cldusulas administrativas particulares
redactado por la Técnico de Administracién General, Da. Begofia Gonzalez Pérez de Leédn, de
fecha 15 de enero de 2018 vy a las determinaciones y mejoras recogidas en la proposicidén
presentada a la licitacién y admitida por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando expresamente su
conformidad con el proyecto y ambos pliegos. :
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SEGUNDA.~ IMPORTE DEL CONTRATO.

El precio que abonara el Excmo. Ayuntamiento por la realizacién de las obras sera de
setecientos ocho mil doscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos
(708.264,46€) mas L.V.A, de ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco euros con
cincuenta y cuatro céntimos (148.735,54€), sumando un total de ochocientos cincuenta y siete
mil euros (857.000,00€).

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 232 del TRLCSP, ia Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden.

]

)

<N Para garantizar su correcta tramitacién de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacion del Registro

' Contable de facturas en el Sector Publico, la presentacién de la factura deberd efectuarse
mediante la facturacién electrénica presentada en la plataforma https://face.qob.es/, habilitada ai
efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden
consultarse en la pagina web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas
legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hard dentro del plazo de 30 dias a contar desde
la aprobacién de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 216 del TRLCSP. Asimismo se
informa que el departamento administrativo con competencia en materia de contabilidad publica
es la Intervencién Municipal, y el 6rgano de contratacion es la Junta de Goblerno Local.

CUARTA.- INICIO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION.

El contrato tendrd un plazo de duracién de diez meses contados desde el dia siguiente al
de la firma del acta de comprobacion de replanteo, de conformidad con la oferta presentada.

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademas de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particuiares,
de conformidad con la oferta presentada, unas mejoras valoradas en veinte mil ochocientos
veintitrés euros con cuarenta y seis céntimos (20.823,46€) consistentes en 14 unidades de cierre
enroflable motorizado de acero inoxidable por valor de 14.187,46€ y de 6 unidades de luminarias
modulares modelo ISODI Blanco de 100W por importe de 6.636,00¢€.
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SEXTA.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucién de la obra hasta un limite del

60 por 100.
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La subcontratacidn se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Plblico
(arts. 227 y 228) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacién en ei
sector de la construccion.

1. Si la persona adjudicataria ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga
previsto subcontratar, éste deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende
subcontratar y la identidad de la persona subcontratista, y justificando suficlentemente la aptitud
de éste para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

La persona contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacién,
en especial las normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley,

La persona contratista debera obtener, lflevar en orden, al dia y conservar en la oficina de
obras el Libro de Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo
a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el
que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas
subcontratistas y las partidas con ellos contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacidén
anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serén sancionadas con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real
_Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

SEPTIMA.- GARANTIA.

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario con
fecha 24 de mayo de 2018 la correspondiente garantia definitiva por importe de treinta y cinco
mil cuatrocientos trece euros con veintidds céntimos (35.413,22¢€).

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 100 del TRLCSP, R-D.leg.,
3/2011, de 14 de noviembre.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 100 del TRLCSP, R-D.leg.,
3/2011, de 14 de noviembre,

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 102 TRLCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique
al empresario el acuerdo de modificacion.

Sin perjuicio de la responsabifidad civil prevista en el articule 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd de
12 meses, y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo.

Plaza de la Constitucidn, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 859 21 01 50. Fax: 959 %102 86. email: contrata@huelva.es WWW.huelva.es

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerj a'la persona
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un pla,' para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte empresa se
haya efectuado la subsanacidon de conformidad para la Administracién.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

OCTAVA.- PENALIDADES.

Las penaiidades administrativas por incumplimiento son |as establecidas en la cldusula 382
del pliego de clausulas administrativas particulares.

NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regird por el Proyecto y los Pliegos, Real Decreto Legislativo,
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y demas normativa que resulte de aplicacién.

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este
documento de formalizacién de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sélo efecto, en el
lugar vy fecha al principio indicado, uniendo el pliego de cladusulas administrativas particulares a
este documento de formalizacidn como Anexo, y firmandose el proyecto y el pliego de
prescripciones técnicas.

:;::ﬁa‘ De lo consignado en este documento, yo, El Secretario General, doy fe.
- ‘_‘

-,
.

trucciones, S.A LA TENIENTE DE ALCALDE DE
ECONOMIA Y HACIENDA POR
DELEGACION DEL ILMO. SR,ALCALDE
MEDIANTE DECRE egﬂl E FECHA-17-01-2017

\\le' . lf_ﬁ‘:g:}-«.s;fgrw'i— e

Joca Ingenieria y Cor
(POR PODER)]

Antonio Gilo’' Redriguez-Brusco

EL SECRETAR

P

.,
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ANEXO

REF.: MMD
EXPEDIENTE N° 65/2017

PLIEGO DE CLAUSUU’\S ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE SERVIR DE
BASE A LA CONTRATACION POR EL EXCMO, AYUNTAMIENTO DE HUELVA, MEDIANTE
TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL MERCADO SAN SEBASTIAN.
I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO

1a,- OBJETO Y REGIMEN JURIDICO: El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las
obras de reha_bilitacién del Mercado San Sebastian, conforme al proyecto redactado por la Arquitecto
Municipal, D# Agueda Dominguez Diaz y la Arquitecto Técnico Municipal D@ Itziar Zalvide Sotelo, de fecha
noviembre de 2017, siendo el valor estimado del contrato la cantidad de 826.446,28 € méas LV.A. de
173.553,72 €, sumando un total de 1.000.000,00 €,

El objeto del proyecto es mejorar las Instalaciones existentes y dinamizar el funcionamiento del
mercado, mediante la agrupacion de los puestos en la planta baja, liberandoe la planta superior para otros
usos compatibles. El proyecto de rehabilitacién pretende devolver al edificio del mercado a su estado
original, potenciando el gran espacio central de manera abierta, para que puedan visualizarse todos los
puestos de manera conjunta, no compartiendo los espacios. El programa de necesidades recoge los ptiestos
de pescado en planta baja, puestos de carne y otros, como fruta y verdura, aceitunas y charcuteria 6 huevos
es un espacio central abierto. Asimismo, se hace necesario adaptar el edificio a las nuevas normativas de
accesibilidad, utilizacién y seguridad establecidas en el CTE. En este sentido se realizardn nuevos nicleos de
aseos y se adaptaran los recoiridos de evacuacion para garantizar el correcto funcionamiento del edificio, asi
como la instalacién de nuevos ascensores de comunicacion vertical, todo ello conforme viene relacionado en

< \el Proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas.

by

1’*\“ Los codigos correspondientes de la nomenclatura CPV de la Comisién Eurcopea, Reglamento (CE) n©
21372008 de la Comisién de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento {CE) n® 2195/2002, del
Parlamento Eurcopeo y del Consejo, son:

45110000-1 Trabajos de demolicién de inmuebles y movimiento de tierras.
45213141-3 Trabajos de construccidn de Mercado cubierto.

Ef contrato definido tiene la calificacién de contrato de obras, en los términos establecidos en el art.
6.1, del Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Piblico, siendo considerado un contrato administrativo al ser el poder
adjudicador la Administracién Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a) y 19.1 a) del
mismo texto legal.

Las condiciones técnicas a que ha de ajustarse el contratista para la realizacién de las obras figuran
en el proyecto y pliego de prescripciones técnicas que obran en el expediente formando parte del mismo.
Todos los documentos contenidos en el referido pliego y proyecto tienen cardcter contractual, siendo de
aplicacion en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién con las clausulas del presente pliego de
cldusulas administrativas. Asimismo, deberd atender el contratista las érdenes dadas por el responsable del
contrato para la concrecién de los extremos técnicos a que haya de ajustarse en la ejecucion de aquél.

El presente contrato, se rige por lo establecido en este pliego asi como en el pliego de prescripciones
técnicas y proyecto, y para lo no previsto en ellos, sera de aplicacién Real Decreto Legislativo, 372011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico; por el RD
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007 y por;
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Con

Administraciones Pdblicas.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la cbra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por viclos ocuitos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderd éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

g OCTAVA.- PENALIDADES.
©
2 Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la clausula 382
g del pliego de clausulas administrativas particulares.
=
% NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.
8 El presente contrato se regird por el Proyecto y los Pliegos, Real Decreto Legislative,
g 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
3 Sector Plblico y demas normativa que resulte de aplicacion.
€
fé Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este
g documento de formalizacién de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sélo efecto, en el
= . lugar y fecha al principio indicado, uniendo el pliego de cldusulas administrativas particulares a
£ | este documento de formalizacién como Anexo, y firmandose el proyecio y el pliego de
g prescripciones técnicas.
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ANEXO

REF.: MMD
EXPEDIENTE N°© 65/2017

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE SERVIR DE
BASE A LA CONTRATACION POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA, MEDIANTE
TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL MERCADO SAN SEBASTIAN.
1.- ELEMENTOS DEL CONTRATO
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- OBJETO Y REGIMEN JURIDICO: E! presente pliego tiene por objeto la contratacion de las
obras de rehabllltacmn del Mercado San Sebastidn, conforme al proyecto redactado por la Arquitecto
Municipal, b2 Agueda Dominguez Diaz y la Arquitecto Técnico Municipal D2 Itziar Zalvide Sotelo, de fecha
noviembre de 2017, siendo el valor estimado del contrato la cantidad de 826.446,28 € més L.V.A. de
173.553,72 €, sumando un total de 1,000.000,00 €,

Et objeto del proyecto es mejorar las instalaciones existentes y dinamizar e} funcionamiento del
mercado, mediante la agrupacion de los puestos en la planta baja, liberando 1a planta superior para otros
usos compatibles, El proyecto de rehabilitacién pretende devolver al edificic del mercado a su estado
original, potenciando el gran espacio central de manera abierta, para que puedan visualizarse todos los
puestos de manera conjunta, no compartiendo los espacios. El programa de necesidades recoge los puestos
de pescado en planta baja, puestos de carne y otros, como fruta y verdura, aceitunas y charcuterfa 6 huevos
es un espacio central abierto. Asimismo, se hace necesario adaptar el edificio a las nuevas normativas de
accesibilidad, utilizacién y seguridad establecidas en el CTE, En este sentido se realizardn nuevos ntcleos de
aseos y se adaptaran los recorridos de evacuacion para garant:zar el correcto funcionamiento del edificio, asi
como la instalacién de nuevos ascensores de comunicacién vertical, todo ello conforme viene relacionado en
el Proyecto y Pliego de Prescripciones Técnicas.

o
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""\ Los cédigos correspondientes de la nomenclatura CPV de la Comisién Europea, Reglamento {CE) n®
213/2008 de la Comisién de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n°® 2195/2002, del
Parlamento Europeo y del Consejo, son:

45110000-1 Trabajos de demolicién de inmuebles y movimiento de tierras.
45213141-3 Trabajos de construccion de Mercado cubierto,

El contrato definido tiene la calificacidn de contrato de obras, en los términos establecidos en el art.
6.1, del Real Decreto Legisiativo, 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
ia Ley de Contratos del Sector Publico, siendo conslderado un contrato administrativo al ser el poder
adjudicador la Administracién Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a) y 19.1 a) del
mismo texto legal,

Las condiciones técnicas a que ha de ajustarse el contratista para la realizacién de las obras figuran
en el proyecto y pliego de prescripciones técnicas que obran en el expediente formando parte del mismo,
Todos los documentos contenidos en e} referido pliego y proyecto tienen caracter contractual, siendo de
aplicacién en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién con las cldusulas del presente pliego de
cldusulas administrativas. Asimismo, debera atender el contratista las 6rdenes dadas por el responsable del
contrato para la concrecion de los extremos técnicos a que haya de ajustarse en la ejecucién de aquél.

Ei presente contrato, se rige por lo establecido en este pliego asf como en el pliego de prescripciones
técnicas y proyecto, y para lo no previsto en elios, sera de aplicacién Real Decreto Legislativo, 372011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pu“bll 0;-por el RD
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y pdr. Rea
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones P{blicas. .,




Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes documentos:
Memoria y Anejos.

Planos. Seflalados en hojas numeradas.

Pliego de prescripciones técnicas.

Prasupuesto,

El programa de trabajo aceptado por el drgano de contratacién.

El decumento en que se foermalice el contrato.

23,- NECESIDADES A SATISFACER.

A los efectos exigidos en el articulo 22 TRLCSP, la naturaleza y extension de las necesidades que se
pretenden satisfacer con el contrato que regula el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas, consta informe de necesidad e idoneidad, de fecha 5 de diciembre de 2017,
emitido por el Jefe de Servicio del Area de Urbanismo, D. Francisco Javier Olmedo Rivas, con el VOBO del
Concejal Delegado de Urbanismo y Patrimenio Municipal, D. Manuel Francisco Gémez Marquez, en el que se
justifica a necesidad de contratacién con una empresa constructora debido a:

www.huelva.es

+ La Inexistencia, dentro de la plantilla de funcionarios del Ayuntamliento, de personal cualiificado
para dichos trabajos.

- La inexistencia, dentro de fos recursos materiales del Ayuntamiento, de los utensilios, herramientas
y demas materiales necesarios para la realizacion de los trabajos en cuestion,

- La necesidad de ser una empresa especializada y autorizada la que realice dichos trabajos, siempre
bajo la supervision y direccién téenica de los téenicos del Ayuntamiento.

32.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar ia transparencia y el acceso pUblico a la informacién relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de pubilicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante al que se tendra acceso segln las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: www.huelva.es.

43,- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

o

721 01 50. Fax: 959 21 02 96, emait: contrata@huelva.es

Ef contrato tendrd un plazo maximo de duracidn de DOCE MESES en su caso el plazo mejorado en la
oferta por el adjudicatario, a contar desde la firma del Acta de Replanteo,

a,.tetéfono: 9f
P

53,-PRORROGA.

L
o

N/
)
\i El presente contrato no sera susceptible de prérroga,

62.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO, EXISTENCIA DE CREDITO Y
REVISION BE PRECIOS.

6.1.- El presupuesto maximo de licitacién del contrato asciende a la cantidad de 826.446,28 € mas
LV.A, de 173,553,72 €, sumando un total de 1.000.000,00 €,

Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitacién serdn automaticamente
desechadas.

6.2.- El valor estimado de| contrate de conformidad con el art. 88 del TRLCSP asclende a la cantidad
de 826.446,28 €, 1.V A, excluido,

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelv

6.3.- Consta la correspondiente retencidén de créditos con cargo a la partida 900 1522 63205
22017005533 “rehabilitacion Mercado San Sebastian” por importe de 1.000.000 de euros, suficiente para
dar cobertura a los gastos derivados de la presente contratacion.

6.4.- El presente contrato no esta sujeto a revision de precios.
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II.- LICITACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

73.-CONDICIONES DE LOS LICITADORES,

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefiala el articulo 60 del TRLCSP, conforme a los efectos del articulo 61 bis, y acrediten su
solvencia econémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 74 a 76 y 79 bis del
TRLCSP, 0, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, las personas empresarias deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacidn de la actividad o prestacion que constituya el objeto del

contrato.
lLas personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos ¢

reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarias y/o empresarios, se
estard a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedardn obligades
solidariamente, y deberan nombrar una persona representante o apoderada Unica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que dei contrato se deriven hasta la
extincldn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 meditante unién temporal
de empresas, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

\\ 82,- PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
ADIUDICACION,

La adjudicacién del contrato de obras se realizard mediante tramitacién ordinaria, procedimiento
ablerto y mediante varios criterios de adjudicacién. Todo empresario interesado podra presentar una
proposicién, quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores, de acuerdo
con el articulo 157 del TRLCSP salvo que durante la tramitacion del expediente concurra alguna de los
supuestos previstos en el Art. 170 a) y c) del TRLCSP, en los que se negociardn los criterios objetivos
previstos en este pliego.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta econémicamente mas
ventajosa se atendera a varios criterios de adjudicacién que se puntuaran en orden decreciente todo ello de
conformidad con el articulo 151 del TRLCSP y para el supuesto de que los licitadores se presenten en UTE los
criterios de adjudicacidén que fueran exclusivos de cada empresa se valorarén atendiendo al porcentaje de
participacién en la misma.

- Hasta 70 puntos: baja sobre el precio maximo de licitacion. La asignacién de puntos por este
concepto se resolverd por aplicacion de la siguiente expresidn matematica:

B max — BI wz
Vi Vogax * 1- Bmax — Brin J

400

V, - valoracion oferta i.
V max = Valoracién maxima.
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=baja en tanto por ciento oferta i,
B max =Baja maxima en tanto por ciento.
B min =Baja minima en tanto por ciento.

- Hasta 20 puntos: Mejoras de cbra.

Dichas mejoras deberan estar cuantificadas econdmicamente y detallada con precios de mercado. En
el supuesto de observarse valoraciones econdmicas desproporcionadas, el Ayuntamiento se reserva la
posibilidad de realizar una nueva valoracién teniendo en cuenta valores de mercado, no pudiendo superar el
3% del PEM, y deberan consistir en: suministrar equipamientos del mercado tipo luminarias y/o persianas de
cierre de acero inoxidable, descritas en {a documentacidén gréfica del Pliego de Prescripciones Técnicas.

www. huelva.es

Se asignard 20 puntos a fa mejor oferta. La asignacién de puntos por este concepto se resolverd por
aplicacién de la siguiente férmula:

Puntuacion max. del apartado x Cuantia de la mejora del licitador

N puntos dei licitador= -—-------=--mmmmmrrmmm e e
Cuantia de la mejora méxima

~-Hasta 10 puntos: Reduccién del plazo de ejecuciéon de las obras.

Se determina un maximo de 2 meses de reduccion de plazo, otorgandose 5 puntos por cada mes de
reduccién con respecto al plazo maximo previsto de ejecucién de las obras (12 meses), con un maximo de
10 puntos adicionales por este concepto.

En el supuesto de que aplicando los criterios de adjudicacion, dos o mas empresas obtengan igual
puntuacién, tendra preferencia aquella empresa que tenga en su plantilla mayor nimero de trabajadores
discapacitados (no inferior al 2% de acuerdo con lo establecido en la disposicion Adicional Sexta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico).

1.50. Fax: 959 21 02 96. email: contrata@huelva.es

e 92,- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
”‘/ 9.1 PLAZO.
H

De conformidad con lo previsto en el art. 142 y 159.3 del TRLCSP las proposiciones para optar a la
adjudicacién del contrato se presentardn en el Registro General del Excmo., Ayuntamiento de Huelva,
durante el plazo de los 26 dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de publicacidn del anuncic de
licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Huelva. Dicho anuncio también tendra publicldad en el Perfil
de Contratante, al que se tendrd acceso segin las especificaciones que se regulan en la pdgina web;
www.huelva.es., vinculado a la piataforma de contratacion del Estado.

9.2 LUGAR.
Las ofertas se presentaran en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en horas de

9 a 13,30 de lunes a viernes {horario apertura Registro), sito en Plaza de la Constitucién, s/n, planta baja,
CP 21001, de la ciudad de Huelva.

Plaza de la Constitucién, s/n, 21003, Huelva, teléfono; 959 21 0

9.3 FORMA,

La proposicion para optar a la adjudicacién del contrato serd entregada en mano o remltldas por
correo, En este Ultimo caso, el empresario debera justificar la fecha de imposicidn del envio e ici
Correos y anunciar al organo de contratacién la remision de la oferta mediante fax {
telegrama, consignandose el niimero del expediente, titulo completo del obJeto del contratd
licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la proposicidn. La Justif:
por correo ¥ el anuncie de remisién de la oferta, seran anunciadas por telegrama &% fax a
contratacién antes de la finalizacion del Gltimo dia natural y hora del plazo de presentacién de-'

9

posiciones.
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Transcurridos, no obstante, los diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposicion, ésta no serd admitida en ningdn caso.

La documentacién exigida para tomar parte en la licitacion incluird:

19) Declaracién responsable del iicitador en la que se haga constar que cumple con las
condiciones establecidas legalmente para contratar o en su caso declaracion responsable de constituirse en
UTE conforme a los modelos que al final del presente pliego se inserta.

29) Un sobre cerrado el cual podrd ser lacrado y precintado, y sera identificado en su exterior, con
expresién de la licitacién a la que concurren y firmado por el licitador o persona que lo represente e
indicacién del nombre y apellidos o razén social de la empresa.

Los documentos a incluir en el sobre deberdn ser originates o copias autentificadas, conforme a la
Legislacién en vigor,

www.huelva.es

Dentro del sobre, se incluirdn los siguientes documentos, asi como una relacién numerada de los
mismos:

Aguellos documentos acreditativos de las circunstancias a tener en cuenta en la valoracion de la
licitacion de acuerdo con los criterios de adjudicacién de la misma de conformidad con lo previsto en la
cldusuia 82 del presente pliego:

1.- Propuesta econémica redactada conforme al modelo de proposicién que al final de este
pliege de clausulas administrativas se inserta, presumiendo su presentacion la aceptacion
incondicionada por el empresario de las clausulas contenidas en los pliegos de condiciones que han de regir
e} contrato, sin reserva ni salvedad alguna.

2.- Relacién de mejoras ofertadas, en los términos previstos en la clausula 83 del presente
pliego, las cuales deberan estar cuantificadas econdmicamente.
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3.~ Plazos de Ejecucién. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucion de la

obra.

4.~ Justificacién, en su caso, def nUmero de trabajadores discapacitados, no Inferior al 2% (requisito

g

‘\i‘;&{?o obligatorio aunque dirimente en caso de empate de puntuacion).

z"“«,“
I

N

teléfono: 950

s,

102.-NORMAS GENERALES DE LA PROPOSICION.

10.1.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podré suscribir ninguna
propuesta en unidén temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en mas de una unidn
temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

10.2.- La presentacién de una proposicién supone la aceptacion incondicionada por el empresario de
las clausulas del presente Pliego, sin salvedad alguna.

10.3.-El 6rgano de contratacién podrd rechazar aquellas proposiciones que no se ajusten al modelo
aprobado, asi como las que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administracion estime fundamental para considerarla cierta y no sean subsanables.

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelva,

10.4.- La documentacién exigida se presentard en castellano o traducida de forma oficial al
castellano, La documentacion deberd ser original o mediante copias autentificadas conforme a la legislacién

en vigor,

10
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113.- MESA DE CONTRATACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

11.1.- La calificacién de los documentos v el examen y ta valoracién de las ofertas se realizard por la
Mesa de Contratacién, constituida con cardcter permanente por acuerdo de Pleno de fecha 2 de julio de
2015, ajustdndose en su funcionamiento a lo establecido en los articitdos 21 y 22 del R.D, 817/2009, de 8 de
mayo.

La Mesa de Contratacion se reunira una vez finalizado el plazo de presentacién de proposiciones, o
en su caso, el establecido para la recepcién de aquellos que hayan sido remitidos por correo, para la
comprobacion de documentacidon presentada v apertura de los SOBRES.

La Mesa de Contratacion, podra recabar de los licitadores fas aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asf como requerirlos para la presentacidon de otros
documentos complementarios de conformidad con lo dispuesto en el articulo 82 del TRLCSP.

11.2.- APERTURA DEL SOBRE “"UNO” DE CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES.

La Mesa de Contratacion se reunird una vez finalizado el plazo de presentacion de proposiciones, o
en su caso, el establecido para ia recepcién de aquellos que hayan sido remitidos por correo, para la
apertura del SOBRE “UNO” y previa comprobacidon de la existencia de la declaraciéon responsable de los
licitadores en la que se haga constar que cumplen con las condiclones establecidas legalmente para
contratar procede a la apertura de los Sobres “"UNO” que tendra lugar, en acto ptiblice, en la Casa Consis-
torial, con posterioridad a la terminacién del plazo de presentacién de proposiciones.

La Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos considere precisos.
Una vez realizada la apertura de los sobres “"UNO” seran remitidos al Técnico para su valoracién,

Recibido el informe de valoracién de los sobres “UNO”, reunida de nuevo la Mesa de Contratacién,
realizara propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion,

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el drgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada debera motivar su decision,

123, - ADJUDICACION.

La adjudicacién se acordard por el érgano de contratacién en resolucién motivada en la que se

' concretaran vy fijardn los términos definitivos del contrato vy se publicard conforme a lo establecido en los

articulos 53 y 151.3 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

Antes de la adjudicacién el 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la

" oferta econdbmicamente més ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el

siguiente a aquél en que hubiere reclbido el requerimiento, presente, con referencia al Gltimo dia de
finalizacion del plaze de presentacidén de proposiciones, documentacion justificativa de:

1.- Documentos acreditativos de ia personalidad juridica y capacidad de obrar dei
empresario:

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro Piblico que corresponda seglin el tipo de persona juridica de que se trate, asi como
el Cédigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.), todo ello en original o copia que tenga el caracter de auténtica
conforme a la legislaciéon vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos
documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicion,

1.2.- Si se trata de empresarlo individual, el D.N.I. o documento que, en s g;:le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la Iegis cién wgente o}
fotocopia compulsada por funcionario habilitado para etlo,

11
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1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles gque sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditard mediante su inscripcién en el Registro procedente, de acuerdo
con la legisiacién del Estade donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracién jurada
o un certificade de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trata de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterlor, informe de la
Misidn Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territerial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial andlogoe, o en su defecto, que
acttlan con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato,

Igualmente deberan acompaiiar informe de ia Misién Diplomatica Permanente espaiiola, que acredite
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de las empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion y con el sector ptiblico. En los contratos sujetos a
regulacion armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de {a Organizacién Mundial de Comercio,

1.5.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacidn traducida de forma oficlal al
castellano.

1.6.- Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unidon temporal frente a la
Administracidon deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la
presente clausula,

2.- Documentos que acreditan la representacién. Bastanteo de poderes,

Quienes actiien o firmen proposiciones en nombre de otros presentaran poder bastanteado al efecto
por Letrado del Departamento de Contratacion de este Excmo. Ayuntamiento. Si el ficitador fuera perscna
juridica, dicho poder deberd figurar inscrito en el Registroe Mercantil, cuando legalmente sea exigible. El
poder vy su copia deberan ser presentados en el Departamento de Contratacién para su bastanteo. La
persona apoderada deberd acompafiar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

7

3.- Declaraciones responsables de no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades
para contratar con la Administracién.

(:/ )
_W«W?Jmm
S

"\ La acreditacién de las empresas de no estar incursas en las prohibiciones para contratar con la
Admmlstrauon seftaladas en el articule 60 del TRLCSP, se realizarda mediante testimonic judicial o
certificacién administrativa segln los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la
autoridad competente mediante declaracidén responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, podra también sustituirse por

declaracién responsable otorgada ante una autoridad judicial,

4,- Documentacién acreditativa de la solvencia econdmica, financiera y técnica mediante
certificado acreditativo de la clasificacién:

El empresario deberd acreditar que se encuentra debidamente clasificado como contratista de obras en:
Clasificacién.- Grupo: C; Subgrupo; 2 y 6, Categoria 4.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacién o documentos similares
que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unidn Europea a favor de sus propios empresarios
constituirdn una presuncién de aptitud en los términos resefiados en el articuto 84.1 del TRLCSP. -

La clasificacion de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las. clasificaciones
de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 67.5 del TRLESP, en el articulo
52 del RGLCAP y en las demds normas reguladoras de la clasificacion de contratistas de obras. En todo caso,
para proceder a la acumulacion, todas habran de haber obtenido previamente la c!aaﬂcaclon COMO personas
contratistas de obras, sin perjuicio de lo previste para empresas comunitarias conforme at articu!o 59.4 dei
TRLCSP, .
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- Dbligaciones Tributarias.

- Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracion responsable de no estar
obligado a presentarlas. Esta certificacidn podrd obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se regula la utilizacién de técnicas electronicas, informdticas y
telematicas por la Administracién General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto
209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la iegislacion en materia de administracion electrénica.

- Certificacién positiva, expedida por la Consejerfa de Hacienda y Administracién Plblica de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Plblica de esta Comunidad,

- Certificacién positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de ia via de apremio,
deudas no atendidas en periodo voluntario,

6.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por |a Tesorerfa General de'la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaracién responsable de no
estar obligado a presentarias.

7.- Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

8.~ Garantia definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depésitos de la Entidad Local contratante,
de una garantra de un 5% del importe de ad;udacacmn excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a
disposicion del drgano de contratacion.

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pulblica, con sujecién, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacidon de los
valores anotados se depositardn en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante fas que deban surtir efectos, en la forma y
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberd depositarse en
los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrolio de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. Ei
certificado del seguro deberd entregarse en los establecimlentos sefiaiados en ia letra a anterior,

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 100 del TRLCSP, R-D.leg., 3/2011,
de 14 de noviembre.

La devolucidn y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesté’en
102 TRLCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, expenmente var;acuon ely
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nua_
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modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacton.

9.~ Gastos de publicidad.

Resguardo acreditativo del pago del importe del anuncio de licitacién en el Boletin Oficial de la
Provincia, cuya cuantia se especificard en el requerimiento y que en ninglin caso superard el importe de
2.500 euros. El adjudicatario debera presentar Carta de Pago del importe a que ascienda la publicidad.

10.- Declaracion empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentardn declaracién de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador

11.- Escritura de formalizacién de [a Unién Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, debera aportar
la escritura publica de formalizacién de fa misma, cuya duracidn serd coincidente con {a del contrato hasta
su extincién.

Dentro de los 5 dias hdbiles siguientes a la recepciéon de la documentacion, el Organo de
Contratacion adjudicard el contrato.

La resotucidn de adjudicacién serd publicada en el perfil de contratante, asi como notificada
directamente al adjudicatario y a los restantes licitadores, sin perjuicio de su publicacién en los
correspondientes boletines oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su formalizacién, de conformidad con lo establecido en el
articulo 27 del TRLCSP vy salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderdn celebrados en el
lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacién.

142.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles, a
sontar desde el siguiente al de la notificaci6n de la adjudicacién, constituyendo dicho documento titulo

3\shf|C|ente para acceder a cuaiquier registro publico.

5,

i ’ . v
N E| contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.

Simultdneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario el pliege de
cldusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas.
153, RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

Corresponde al 6rgano de contratacidon por razones de interés publico debidamente justificadas
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podré desistir de la adJudlcamon antes de
la adjudicacién cuando se aprecie una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

El 6rgano de contratacidn compensard a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido
debidamente justificados hasta un maximo de 500 euros.

III. EJECUCION DEL CONTRATO.

162. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DE LAOBRA

Se designan como responsable del contrato a la Arquitecto Municipal, D@ Agueda Domln
la Arquitecto Técnico Municipal D2 Itziar Zalvide Sotelo conforme se establece en el articulo 52
a los que corresponderd coordinar, supervisar y controlar su e]ecucmn y adoptar las decisionesy
instrucciones necesarlas con el fin de asegurar la correcta ejecucién de la prestacién pactada. C n: carécter‘i.s
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general, serdn funciones de las personas Responsables de! Contrato, ademas de las establecidas por Ley, las
derivadas de fa coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacién y vigilancia de los términos
establecidos en el contrato. Sus facultades se entenderan sin perjuicio de las que corresponden a la
Direccién Facuitativa.

La persona Responsable del Contrato y sus colaboradoras/es tendran libre acceso a los lugares
donde se realice la prestacién, pudiendo realizar inspecciones cada vez que lo consideren necesario y
solicitar la informacién que estimen oportuna para el correcto control de |a prestacion pactada, quedando la
persona contratista obligada a facilitar {a visita asi como los medios necesarios para la realizacién de las
actuaciones pertinentes.

L.a persona contratista, sin coste adiclonal alguno, facilitarad a la Administracién asistencia profesional
en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias en relacion con la prestacién
contratada

Tanto la persona Responsable del Contrato como la Direccién Facultativa de las obras tendran acceso
igualmente al Libro de Subcontratacidn, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguiadora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién {en adelante LRSSC).

La persona contratista aportard cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el érgano
de contratacién durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de 4l
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
6rgano de contratacién podréd exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer ef buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

@huelvaes WwWwW.huelva.es

La persona Responsable del Contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente, De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta de la persona contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el Responsable certificard la indemnizacion que
corresponde a la ejecucién y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podré ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidn Facultativa de las obras corresponde a cargo del Técnico competente designado por ia
Administracion. Tendra la responsabilidad de vigilancia en la ejecucién de las obras e instalaciéon para que se
ajusten al Proyecto aprobado.

>,

a, fetefona: 959 21 01 50. Fax: 959 21 02 96. email: contrata

i

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
royecto aprobado y que [as mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

M_M..
Bl

L Y

i

"E Vi La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones
¢ en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacidén. Asl mismo, en caso de
¢ discordancias entre los documentos del proyecte, tampoce podrd adoptar decisién alguna que pueda implicar

la introduccidn de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En ningln caso debe ampararse la variacién de las mediciones efectuadas en las unidades
ejecutadas de acuerdo con el 234.3, final, del TRLCSP, en las circunstancias previstas en el articulo 107.1
del TRLCSP, que deberian tramitarse como una modificacidon contractual propiamente dicha, sometiéndose a
los limites especificos que prevé este articulo,

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracién, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello si erjuicco de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento ‘dé:-sué respectivos
contratos.

En fa oficina de obras deberd existir un libro de érdenes y un libro de subcontra
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccidn Facu!tat
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de queii
{a persona contrat:sta

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003,

lon asi.como la
' obra haga
“formule a
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173, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.,

Las obras comenzardn a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual deberd
firmarse dentro del plazo de diez dias habiles contados a partir de formalizacién del contrato. La Direccion
Facultativa comprobard la calidad del mismo, vy rectificard los errores del contratista. Sin embargo, en
ning(n caso se responsabilizard de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo seran
imputables a la Contrata.

El Acta deberd ser firmada por la direccion de las obras, el contratista y ef Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, remitiendo una copia al érgano de contratacién.

El Acta de Replanteo reflejara la conformidad respecto a los docurnentos contractuales del Proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a la procedencia de materiales asi
como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el
Acta de Replanteo refleje alguna variacién respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberd ser
acompafiada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

@huelvaes Www.huelva.es

Todos los gastos derivados del replanteo serdn por cuenta del Contratista.
183, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no daran
comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y éste haya sido aprobado
reglamentariamente.

E! contratista presentard al Organo de contratacién el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que
serd informado en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

0. Faxc 959 21 02 96. email: contrata

En todo caso, antes del inicio de las obras deberdn haber presentado y ser aprobado por los
Servictos técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los
plazos, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo.

.

o

v

192, LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si o como sustituta de la Administraclén estd obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales v de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarics para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta dltima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente vy cualesquiera gque graven la ejecucidn y posterior ocupacién de la obra, gastos que
seran de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracién de haber
cumplido dichos tradmites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacidn contractual se traslada la obligacion de pago a la persona
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizard a la Administracion por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausuia.

Plaza de la Constitucién, s/n, 21003, Huelva, teléfono: sﬁzxm
g

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedara Iegltamada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a
la Admlmstracion contratante. : ‘
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209.- MAQUINARIA, MEDI10S AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentard a la
Administracion relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxlilares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondré al servicio de las obras.

¢} Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del presupuesto de las mismas,
a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacién en el que ia
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada fa relacidon de personas subcontratistas y las
partidas con ellos contratadas.

d) La realizacién del control de calidad de la obra estard incluida en el contrato por lo que se
presentaran fres propuestas de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberdn estar acreditadas conforme al Decreto
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra ptiblica, a efectos
de su autorizacién por la Administracion.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la persona
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP.

e) En su caso, propuesta de modificacién de los técnicos de la empresa adscritos con caracter
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberdn reunir los requisitos exigidos, en el presente
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificacion deberd contar con la aprobacidn de la

Administracion.

www.huelva.es

La persona designada como Jefa/e de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de 1a obra y quedaré adscrito permanentemente a la misma con dedicacién
plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma jos documentos anterlormente sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

212,- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONOMICAS Y EN MATERIA DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LA PERSONA CONTRATISTA.

a) Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista.

hva, teléfono: 959 21 01 50. Fax: 958 21 02 96. email: contrata@huelva.es

Et personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacién laboral con la Administracién, bajo ninglin concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, la cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del

mismo,

03, H

o

,
T

‘ La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
v Iaboral de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo gue vendréa obligado a disponer las medidas
ﬂ\ﬁ ex;gidas por tales dlsposmlones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

.\\

En general, la persona contratista responderad de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrolian la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerie los
organismos competentes.

Plaza de la Constitucién, s/p,

Cuando en los pliegos se exijan requisitos de titulacidn y experiencia, corresponderd exclusivamente
a la persona contratista la seleccién del personal que, reuniendao dichos requisitos, form rte del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte Admlmstracwn
del cumplimiento de aquellos requisitos.

Cuando existan razones que lo justifiquen, la persona contratista procurard q'i/freh C e_StébiIidad en
el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicién sean puntuales y obédezcan .
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justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento de ia prestacién, informando en tode momento a
la Administracion.

La persona contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre e
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccién
inherente a toda empresa. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesion de
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de las personas trabajadoras en casos de baja o ausencia,
las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacidn
contractual entre la persona empleada y la empleadora.

La persona contratista velard especialmente por que las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de
la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

Sin perjuicio de lo estabiecido en este pliego y demas documentacién que forme parte del contrato,
la persona contratista deberd designar, al menos, una persona responsable o coordinadora técnica,
integrada en su propia piantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a.1.) Actuar como persona interlocutora de la persona contratista frente a la persona Responsable
del Contrato designado por el érganc de contratacién, canalizando la comunicacién entre la persona
contratista v el personal Integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lade, y al drgano de
contratacién, de otro fado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

a.2.) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a
dichas personas trabajadoras las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relaclon con la
prestacion contratada.

a.3.) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

a.4.) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo
a tal efecto coordinarse adecuadamente con la persona Responsable del Contrato, a efectos de no alterar el
buen funcionamiento de la prestacidn objeto del contrato.

a.5.) Informar a la persona Responsable del Contrato acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

www. huelva.es

0. Fax: 959 21 02 96. email: contrata@huelva.es
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‘*5 En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se
>k viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga

' K“impuesto por resolucion judicial o administrativa.
b) Obligaciones de la persona contratista en materia de prevencién de riesgos laborales.

La persona contratista se compromete a cumplir las obligaciones que impone a la persona
empresaria la Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en
las Obras, asi como toda la reglamentacién y normativa, en el ambito de esta Prevencién, que sea de
aplicacién. En todo caso, la utilizacion, por la persona contratista, de contratas, subcontratas, empresas de
trabajo temporal y personas trabajadoras auténomas o cualquier otra forma de contratacién para la
ejecucion de la prestacién objeto del contrato estara sujeta a la legislacién vigente y a las condiciones
establecidas por la Administracion.

En cumplimiento de la legislacién vigente en materia de Seguridad y Salud, la persona contratista,
las personas subcontratistas, las empresas de trabajo temporal y las personas trabajadoras auténomas o
cualquier otra forma de contratacion deberén tener realizada la evaluacién de riesgos de acuerdo a las
actividades a las que se dedican, tener planificada la prevencién de riesgos en su empresa, haber formadoe e
informado a sus personas trabajadoras y haber adoptado las medidas necesarias para evitar los riesgos
tipicos de sus actividades propias.

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfono 9/5/9

El Estudio de Seguridad y Salud sera el correspondiente al Proyecto aprobado po.gfia.AdEhinistracién.
La persona adjudicataria habré de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Sed d y: Salud
laboral. vR

£l Plan de Sequridad habrd de estar permanentemente actualizado por la _Qers,gna",c_bhtratista.
Asimismo deberad estar permanentemente en obra a disposicién de la Coordinacion de:Seguridad de la
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| Direccién Facultativa, asi como de los que intervengan en la ejecuciébn de la obra, de las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, de las personas representantes
de las personas trabajadoras y de la persona Responsable del Contrato.

La Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra, comprobard y supervisard la
correcta aplicacion de la normativa y prescripciones vigentes en materla de Seguridad y Salud, no
permitiendo permanecer en la obra maquinaria o personal que no estén al dia en materia de prevencidn,
para lo cual redactard, con las indicaciones que la Administracién le proporcione, un listado de verificacién
de maquinaria y de personal, que puede ser ampliado segliin su interpretacion en cuanto a los trabajos que
deberédn realizar la maquinaria o las personas operarias. La persona contratista entregard la documentacién
pertinente a la Coordinacién de Seguridad y Salud quien autorizard la entrada de la maquinaria y las
personas operarias en la obra.

223,-, ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra estd incluido en el contrato, la Administracién designara, de entre
las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a {a entidad pGblica o privada que
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y
andlisis previstos en esta cldusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacién de los ensayos y
analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artfculo 145
del TRLCSP, y deberdn estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccion y obra pubiica.

2. El control de calidad de la obra incluira;

a) Ei de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administraciéon que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismaos,

Los costes de ejecucidn de ios ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyectos y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado,

b) Aguellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o la persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
adjudicataria hubiese ofertado en a licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona Responsable del Contrato
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacion, estructura, albafiilerfa y acabados.
h.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.

E
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) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
| Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerd en Informes
bimensuales suscritos por la direccién facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda
afectar a fa ejecucion de la obra proyectada y los cuales deberan ser aportados a los servicios técnicos
municipales. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacidén generada.
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podrdn ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuates correspondientes.
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Plaza de la Constitucion, sflp

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o comprobac;on de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de ias obras, seran abonados por ésta en su
totalldad sea cual sea su :mporte s:endo el mismo a cuenta de la persona contratista

abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrén ser ordenados por la Direccion fa 'E' tiva,
previa autorizacién de la Administracidn, y su importe serd deducido de las certlfica(:ld ; obra
mensuales correspondientes. :
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233.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, vy el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucién de las obras.

243,- SUBCONTRATACION,

El contratista podrd subcontratar parcialmente la ejecucién de la obra hasta un limite del 60 por
100.

www. huelva.es

La subcontratacidn se regiré por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Plblico (arts. 227 y
228) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion,

1. Si la persona adjudicataria ha indicado en su oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, éste deberd comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad de
la persona subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarlo por referencia a
fos elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

La persona contratista deberd cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarroila la citada Ley.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacién de personas subcontratistas y las partidas con ellos
contratadas, deblendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al
coordinador de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley
e Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
/2000, de 4 de agosto.
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%, 253, PLAZO DE EJECUCION.

Ei adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del contrato,
asf como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. Las obras comenzaran al dia
siguiente desde la firma de! acta de replanteo y el plazo maximo de ejecucién serd de 12 meses o en su
caso el ofertado como mejora por el adjudicatario.

262, REGIMEN DE PAGOS.,

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecidn al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfono

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articule 232 del
TRLCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, e T
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacién de conformidad con lo previsto en e!‘f_‘,artii |
2572013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacién del Régistro
facturas en el Sector Piblico, la presentacion de la factura deberd efectuarse mediante’la’ guracién
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electrénica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la pédgina web

https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se haré dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacién de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 216 del TRLCSP, Asimismo se informa que
el departamento administrativo con competencia en materia de contabifidad piblica es la Intervencién
Municipal, y el érganc de contratacién es_la Junta de Gobierno Local.

273,- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
PROYECTO.

Se considerardn como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto
aqueilas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacidn con las previsiones del proyecto.

1. Se consideraran los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad de! inmueble o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, establlidad, durabilidad, seguridad, confort termo aclstico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser reclbidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacion previa de {a Administracién, previo informe justificativo de la Direccién Facultativa.

2. Se consideraran obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer
la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcién, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podréd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para

comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos.
Asf mismo, si tuviese fundadas razones para presumir {a existencia de vicios ocultos imputables a la

ejecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los andlisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta
de eilo, con caracter previo, y a su terminacién, a la Administracién.

283, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

A.- Derechos del contratista:

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusiia 26 del presente pliego.

B.- Obligaciones del contratista:

Ademds de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas &1
clausulado del presente pliego, v de los que deriven en cada caso de la normativa espQ

ca- aplicable,
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:
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- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo asi como en el
pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta.

- Realizar por si la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacién municipal.
C.- Facultades de la Administracién:

- Supervisar y controlar la realizacion del contrato.

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.

- Modificar el contrato por razones de Interés piblico.

- Acordar la imposicién de sanciones.

- Acordar ta resolucion del contrato.

D.- Oblgacién de la Administracién:
Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacién del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, el acceso a la informacion y
reutilizacién del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberan proporcionar a la Entidad
local, previo requerimiento y en un piazo de 15 dfas, la informacién que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de
contratacién,

@huelvaes www.huelva.es

292,- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

De acuerdo con el articulo 140.2 del TRLCSP, el adjudicatario habrd de respetar el caracter
confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucioén del contrato.

El deber de confidencialidad tendrd una vigencia permanente, comprometiéndose el adjudicataric a
destruir la informacién en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucién del contrato.

302,.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

59 1 01 50. Fax: 959 21 02 96, email: contrata

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de
“~proteccién de Datos de Caracter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, nimeros 2 a 4, de
) La Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccién de datos de caracter personal y las contenidas
\3\, n el Reglamento de desarrollo de la Ley de proteccién de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007,
‘de 21 de Diclembre.

.

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes
que contengan datos de cardcter personal sin autorizacién expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o
informacién de cardcter personal, la empresa les exigira el cumplimiento del derecho de secreto respecto de
los datos e informacién a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio
prestado.

313, -RECEPCION DE LAS OBRAS.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, deberd
entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demds documentos necesarios para reflejar exactamente l|a obra ejecutada. Estos
documentos se entrggarén en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Libro de Ordenes. ,

c) Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacién de proveedores,
procedencla de los materiales.

d) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o eleme
en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento, a
que procedan en aplicacién de la normativa de proteccién contra incendios.
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&) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados,

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, holetines de luz y
agua, Y los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacién
correspondientes a las instalaciones, maguinas y equipos gue se hubiesen instalado en la obra.

1) Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberén ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona ¢ entidad
que ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacion, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregard a la Direccién de obra una copia
del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con io dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a
continuacién se indican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcion:

a)} Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva del inmueble,

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma gque queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion
de limpieza.

3. La recepcidn se realizard de conformidad con o establecido en el articule 235 del TRLCSP, y 163 v
164 del RGLCAP.

329,- CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION.
De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir
de la fecha de recepcidén, el érgano de contratacién debera aprobar ta certificacién final de las obras

ejecutadas, que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccién Facuiltativa, se procedera a levantar
Acta de Recepcién de ias obras ejecutadas.

Iva teléfono: 959 21 01 50. Fax: 959 21 02 96. email: contrata@hueiva.es WWwW.huelva.es

% De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar gue firmaran la Direccién de la obra y la
| Y persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
g;?:\ j ireccion de la obra al drgano de contratacion.
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Si la ejecucidén de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones
técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hard constar asi en el Acta y se daran las instrucciones precisas
. ¥ detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se
% .hara un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarard resuelto el contrato, a no
ser que el 6rganoc de contratacion crea procedente conceder un nuevo plazo, que serd improrrogable.

333,- PLAZO DE GARANTIA.
Sin perjuicio de !a responsabilidad civil prevista en el articuic 17 de la Ley 38/1999, de 5 de

noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, et plazo de garantia del presente contrato serd de 12 meses, y
comenzara a contar a partir de la recepcioén del mismo,

Piaza de 1a Constitucién, s/n, 21003”

ta. persona
lando, en
4 uado ia

Antes de la finalizacidén del plazo de garantia la Administracién podra requerit
contratista la subsanacidn de los defectos observados, concediéndale un plazo para elio,
este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se hay,
subsanaclén de conformidad para la Administracién. ¥, g

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra 5
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la constrie

ina con
debido a
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incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

34.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

353,- MODIFICACION DEL CONTRATO.

En virtud de lo establecido en el art. 219 dei TRLCSP, una vez perfeccionado el contrato, el érgano
de contratacién sélo podré introducir modificaciones en el mismo por razones de interés publico en los casos
y en la forma previstos en el Titulo V del Libro I y de acuerdo con el procedimiento regulado en el Articuio
211 del TRLCSP, justificando debidamente su necesidad en el expediente. En estos casos, las modificaciones
acordadas por el érgano de contratacion serén obligatorias para el contratista.

www. huelva.es

Las modificaciones del contrato deberdn formalizarse conforme a lo dispuesto en el articuio 156 del
TRLCSP,

363.- CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucién del contrato, las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los
derechos que se establecen en fos mismos.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 223, son causas de resolucion del
contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademas de las previstas expresamente en
los pliegos o en el contrato, las relacionadas a continuacién:

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con
los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad vy

salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion,

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccidon de

datos de caracter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entenderd
roducido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
ixk iegularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normgl ejecucidon del contrato
h.en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracién, antes de declarar la
- resolucién, requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias

habiles a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija una menor,

£n todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecucion de la obra suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75
por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi
establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

e) La incursion de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en Ja ejecucion del contrato.

g) Si no pudiese producirse la subrogacién del contrato en los términos establecidos en &l articulo 85
del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

h) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen ta modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i} El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, econdmicas y
en materla de prevencion de riesgos aborales.
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El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conlle ara la resolucién
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién 1os  daflos y perjuicios
E} importe de la

ocasionados, con los demds efectos que procedan conforme a la normativa aplic
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garantia responderad de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de fa persona
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

372, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA,

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y se
procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién de! contrato Y, €n su caso, al pago

de las obligaciones pendientas.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién

de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona
contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia

382.-PENALIDADES.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecién a lo dispuesto en los
pliegos de prescripciones técnicas y de clausulas administrativas, a los compromisos ofertados Yy a las
érdenes dadas por fa direccién de la obra para la mejor realizacién de los trabajos que constituyen su

objeto.
En base a lo establecido en el art 212 del TRLCSP, se impondran penalidades al contratista cuando

incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucién. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucién establecidas en este pliego dard lugar a la imposicién al contratista de las
siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méaximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- Se harén efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecucién podré verificarse por el
6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucién del contrato Y, en todo caso, se
\\ comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.
H
i

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los

[n,-giOUS. Huelva, teléfono: 959 21 01 50. Fax: 959 21 02 96, email: contrata@huelva.es WWW.h uelva.es

\/} \ siguientes términos:
‘\’ “"}\ } - Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
o/ causas imputables al contratista.
‘ - Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
A motivadamente, el dérgano de contrataciéon estime que el incumplimiento es grave o muy

grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La relteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de Ia obligacién que
iegalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacién., Se impondran al contratista pénali
incumplir los criterios de adjudicacidn en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcién, se,__api-
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de“lo
asumidos en su oferta.

Plaza de la Constitucién, s
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- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, que serd
impuesta al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento y para los supuestos
de incumplimiento de la reduccidén del plazo ofertado, esta sera penalizada con el 3% del
presupuesto de adjudicacion de la obra por cada mes de retraso. Dichas penalidades se
sequirdn imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situacién apreciada.
Para el supuesto en que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, las penalidades podréan alcanzar hasta un 5% o hasta
el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar fa gravedad,

d} Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo
dispuesto en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico en cuanto
a la imposicion de estas penalidades.

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacidon establecidas en el articulo
227.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico o el limite maximo establecido para la
subcontratacién se impondra la penalidad regulada en el articulo 227.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se haréd efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8 del TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el 6rgano de contratacién estime gque el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 10% o hasta el mé&ximo legal del 50%, respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podré
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios
v perjuicios a que pueda tener derecho la Administracidn, criginados por la demora del contratista.

402,- INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.
Queda expresamente prohibida la modificaciéon por el contratista de las cldusulas contenidas en el

pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos
contractuales, a excepcidn de ias mejoras que oferte al contrato.

T

413,.- JURISDICCION COMPETENTE.

. Las cuestiones iEt1g|osas surgidas sobre la interpretacion, medificacion, resolucién y efectos del
contrato serdn resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via admlmstratwa, ¥
contra los mismos habra lugar al recurso de reposicién con cardcter potestativo frente al mismo érgano que
dicta la resolucién que se Impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

DECLARACION RESPONSABLE

D., . con D.N.T. , actuando en mi propio nombre (o0 en nombre y
representacion de , segun escritura de poder }.

DECLARO de forma responsable que cumplo todas las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la Administracién, recogidas en el art. 146.1 del TRLCSP y en el pliego de clausulas
administrativas particulares de la licitacion del contrato , comprometiéndome, en
caso de recaer propuesta de adjudicacién a mi favor, a acreditar ante el érgano de contratacién y
previamente a la adjudicacidn del mismo, la posesién y validez de los documentos exigidos, con referencia al
Gltimo dia de finalizacién del plazo de presentacion de las proposiciones.

Plaza de la Constitucion, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 959 23-0150,Fax: 959 21 02 96. email: contrata@huelva.es www.huelva.es

Y autorizo a efectos de notificaciones, la direccion de correo ele "ro_.g siguiente:

£n , 8 de
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Fdo.:

MODELQ DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UTE

D./Dfa. ... con D.N.I.-Pasaporte n9 ........ , actuando en nombre propio / nombre y
representacion de la empresa ..., ,

D./Dia. ......... con D.N.I.-Pasaporte n® ..........., actuando en nombre propio / nombre y
representacién de la empresa ........ ,

é./Dﬁa ............. con D.N.I.-Pasaporte n© ......... , actuando en nombre propio / nombre y
representacion de la empresa ............. ;

manifiestan lo siguiente;

- Que en caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es el suministro, obra y redaccién de
proyecto de

....................................... , procederemas a constituir una Unién temporal de empresas de conformidad con el
art.59 det TRLCSP y a formalizarla en escritura pablica.

- Que cumplimos todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién,
recogidas en el art. 146.1 del TRLCSP y en el pliego de clausulas administrativas particulares de la
licitacion del contrato , comprometiéndonos, en caso de recaer propuesta de
adjudicacién a nuestro favor, a acreditar ante el érgano de contratacién y previamente a la adjudicacién
del mismo, la posesidén y validez de los documentos exigidos, con referencla al Gitimo dia de finalizacién del
plazo de presentacién de las proposiciones.

- Que la participacion que cada empresa ostentard en ia Unién Temporal de Empresas serd la siguiente
(expresada en porcentaje):

...........

‘Que, a los efectos mencionados, designan como representante Unico de dicha Unién Temporal de
Empresas a D./Diia. ..o ; €on DNI nOmMero ...,

. lQUe

valmente designan como domicilio Unico y vélido para las notificaciones que les curse la
ac#\mi“rgiéj acién el siguiente:
% g
(G721 R R piso/puerta ...........
Cédigo, postal ............... Localidad ......... Provincia ...
BN i @ e de s de s

Y autorizo a efectos de notificaciones, {a direccion de correo electrénico siguiente:

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo .......... Fdo ............ Fdo.........

En , @ de

27



www.huelva.es

Plaza de la Constitucién, s/n, 21003, Huelva, teléfono: 958 21 01 50. Fax: 959 21 02 85. email: contrata@huelva.es

Ayuntamiento
de Huelva

epartamento de Cenfratacion

Lugar, fecha y firma del proponente.

MODELO OFERTA ECONOMICA

Don .......... , mayor de edad, vecino de ....... , con domicilio en ¢f ...... , N2, .., con DNI no. ..... , obrando en
su propio nombre (0 mediante poder bastante y cuya vigencia asegura otorgado a su favor por ....... , CIF
ne. ..... , €N cuya representacidn comparece), enterado del Proyecto, los pliegos de prescripciones técnicas y

de clausulas administrativas que sirven de base a la licitacién convocada por el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, para contratar, mediante tramitacion ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicacién, la EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DEL MERCADO DE SAN SEBASTIAN, los cuales
acepta en su integridad, y se compromete a la realizacion del contrato conforme a los mencionados pliegos,
con un presupuesto de......... euros mas IVA de ... euros,

Lugar, fecha y firma del proponente.
(Firmado electronicamente por la Técnico de Administracién General del Departamento de

Contratacion, D2 Begoiia Gonzdlez Pérez de Ledn, con fa conformidad del Oficial Mayor en funciones
Secretario General,)
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