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Proyecto de “PLAN DE ASFALTO 2016 SEGUNDA FASE DE LA CIUDAD DE HUEL VA"

1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es definir las obras necesarias

para llevar a cabo la Rehabilitacién con mezcla bituminosa en caliente
determinadas calles de la ciudad de Huelva, que presentan un estado de
deterioro acusado.

Los cadigos correspondientes de la nomenclatura CPV de la
Comisién Europea, Reglamento (CE) n® 213/2008 de la Comision de 28 de
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n® 2195/2002, del
Parlamento Europeo y del Consejo, son:

k 45233223-8 Trabajos de repavimentacion de calzada.
45233221-4 Trabajos de pintura de la superficie de la calzada.

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION A REALIZAR

Las obras incluidas en el presente proyecto, consisten en lo

siguiente:

PAVIMENTACION.- Fresado del firme existente donde sea
necesario hasta una profundidad de 5¢cm, con refuerzo de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 D del mismo
espesor. En determinadas zonas, se llevard a cabo la reparacion
de las zonas de pavimentos mas deterioradas, fresando un
espesor de 10 cm y asfaltando con mezcla asfaltica en caliente tipo
AC 22 BASE 35/50 G el mismo espasor.
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Este servicio de conservacion y mantenimiento hasicamente consiste en un

refuerzo de firme mediante mezcla asfaltica en caliente de determinadas calles de
la ciudad, respetando fa alineacién horizontal de las mismas, pero corrigiendo, en

los casos en los que fuere necesario, pequefios desajustes en la rasante fresando

previamente la capa de rodadura pero manteniendo siempre el bombeo de la
misma. El fresado en algunos casos se realizara solamente en los laterales y en
otros sera total {todo el ancho de la calle). Se respetaran en todo momento los
servicios existentes. De forma sintetizada, las actuaciones a realizar en cada calle
seran las siguientes (en la definicion de las unidades se describen con mas

detalle):

1. Preparacién de la via a tratar (retirada de vehiculos, obstaculos,
sefializacion u otros...)

2. Fresado total o parcial (laterales) de la calle si procede

. Barrido y en caso de ser necesario baldeo previo de la calle

4, Extendido del riego de adherencia ECR-1 o riego ECI segUn indigue la
direccion facultativa, con una dosificacion minima de 1.0 kgr/m®.

5. Extendido y compactado de mezcla asfaltica tipo AC 16 SURF 35/50 D con
espesor de 5 cm en capa de rodadura y mezcla tipo AC 32 BASE 35/50/G
con espesdr de 10 cm donde sea necesario.

Reposicion de sefializacién horizontal y vertical, pilonas, maceteros, o

cualquier otro elemento anteriormente retirado.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las actuaciones puntuales de conservacion y mantenimiento se ejecutaran
con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y a este Pliego que sirve de base al contrato, y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al

contratista los directores del servicio.
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advertirse,

Durante el desarrollo de las actuaciones y hasta que se cumpla el plazo de

garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la calzada puedan

Aparte de la practica de una correcta ejecucion en el continuo desarrollo de

los trabajos descritos, se fendra especial atencién a asuntos como:

. Perfecta coordinacién en todo momenio de los trabajos por parte del
contratista con las Concejalias de Infraestructuras, Movilidad y Policia

Local del Ayuntamiento de Huelva.

. Sefializacién y aviso con suficiente antelacién de las calles a tratar con
objeto yue los vecinos tengan margen para desocupar la via. La empresa
adjudicataria se encargard en todo momento de todos los tramites o
actuaciones necesarias para desocupar la via.

. Paralizacion de las obras en caso de {luvia,

. Asfaltado correcto de huecos pequefios (espacio de contenedores...)

. Conexiones apropiadas con otros firmes existentes que no se vayan a

tratar {sean o no sean de tipo bituminoso)

. Ejecucién de JUNTAS LONGITUDINALES en todas aquellas calles que

no se puede asfaitar toda su anchura de una sola vez.

. Fresado de capas de aglomerado existentes completas {en todo su

. Un correcto extendido del riego de adherencia (uniforme y respetando la

dosificacion.
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. Especial atencién a no manchar con los riegos acerados, bordillos u otras
zonas que no se vayan a tratar (se limpiaran o corregiran en todos los

casos los dafios ocasionados).

. Limpieza correcta de la via (baldeando cuando fuese necesario) antes de

extender el riego.

. Anotar previamente la sefializacién horizontal, asi como la sefializacion
vertical y resto de elementos (pilonas, maceteros, etc) existentes, con

objeto de restituirios al completo.

. Se recogeran cualquier tipo de restos de aglomerados o escombros por

~pequenos gue sean, fransportandolos a veriedero.

. Las arquetas, registros y sumideros existentes en la calle siempre se

recreceran con poslerioridad al extendido de la mezcla, El recrecido se

ejecutara con hormigén y nunca con morteros. La empresa sera
responsable durante todo el periodo de garantia (1 afio) de todas aquellas

arquetas que se levanten o estropeen con el paso de los vehiculos.
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EMPLAZAMIENTO:

Las vias municipales objeto de actuacion, definidas en el presente

proyecto, estan ubicadas por todo el casco urbanc de la ciudad, siendo éstas,

aquelias en las que no ha sido posible su reparacién a través del sistema de

mantenimiento municipal, empleando el parcheo de asfalto en frio. Son las

siguientes:

- Avenida de Andalucia ( framos)

- Avenida Federico Molina ( framo Alameda Sundheim a Alonso Nifio)
- Avenida doclor Juan Nicolds Marquez

- Avenida Julio Caro Baroja

- Calle San Sebastian ( titimo tramo sentido Sevilla)

3. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO

El presente proyecto consta de los documentos siguientes:

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 330702 OVTON-2ZAX4-YFIZ FB702B94CDFB8273E62183BD3182BDFFA3D1C46E) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de verificacion

U u Documento n® 1. Memoria y Anejos.

E a Documento n® 2. Planos. Seflalados en hojas
E numeradas.

i Documento n® 3. Pliego de Condiciones.
; s Documento n® 4. Presupuesto.
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4. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata de las obras,
asciende a la cantidad de SEISCIENTOS TREINTAY SIETE MIL EUROS
(637.000,00- €)

El plazo de ejecucion de las obras sera de DOS (2) MESES v el
plazo de garantia de DOCE (12) MESES.

5. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA
ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA

La solvencia econémico financiera podra acreditarse por cualquiera de los
medios previstos en el art. 75 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector publico.

La solvencia técnica o profesional del empresario se acreditara por uno o
varios de los medios previstos en el art. 76 del Texte Refundido de la Ley de
Confratos del Sector pahiico.

6. ENSAYOS

la direccion del servicio de la Delegacién de Infraestructuras, ordenara que
se verifiqguen los ensayos y unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentas mediante un CONTROL. EXTERMO (contratado a un laboratorio de la
calle y ajeno a la empresa adjudicataria) y los gastos que se originen seran de
cuenta del contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de
adjudicacion de la obra.

Tanto la foma de muestras como los posteriores ensayos que se prescripan
o sean obligatorios, seran realizados por un laboratorio debidamente homologado
y autorizado. En tal sentido la Direccién del Servicio y la Contrata decidiran
conjuntamente, y en caso de desacuerdo, se recurrira a un laboratorio oficial cuyc

dictamen final prevalecera definitivamente.
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7. SEGURIDAD Y SALUD

En el presupuesto de las obras esta incluide los medios necesarios para

seguridad y salud preceptivos de los medios de proteccién individual con parte
proporcional de los coiectivos (vallado de calles, sefializacion, etc.), instalaciones
de bienestar, instalaciones sanitarias, etc. Todo el conjunto de acuerdo al
cumplimiento del Real Decreto 1.627/97 y de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales 31/1.995; y con atencién a las indicaciones que complemente o
suplemente ¢l Técnico Coordinador de Seguridad y Salud en esta obra.

La empresa adjudicataria elaborard un Plan de Seguridad y Salud y

nombrara un coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

8. CONCLUSION

Creyendo suficientemente justificado el presente proyecto, lo

elevamos a la Superioridad para su aprobacién definitiva si procede.
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SLAN ASFALTO02016 SEGUNDA FASE

\UADRO DE DESCOMPUESTOS

ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GAPITULC .4 PAVIMENTACION
— 42023 M2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE
= DE FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFALTICO U HORMIGON, POR CM. DE ES-
PESOR. INCLUSO BARRIDO PREVIO, CORTE CON DISCO DEL BORDE DEL PAVIMEN-
— TO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LUGAR INDICADO POR LA DIRECCION
— FACULTATIVA O VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
— 10439 0,010 H.  RADIAL PARA CORTE PAVIMENTOS 4,54 005
] 1401 0,001 H.  PALACARGABCRA 2511 003
1438 0,002 H. MAQUINA FRESADORA 3387 007
—— 0410 0,003 H.  CAMION BASCULANTE 23,76 0,07
:= 104 0,005 H. PEON ESPECIAL 11,88 0,06
s 002 0,010 143  CANON DE VERTIDO 1,67 002
g W7 6,000 %  COSTES INDIRECTOS 0,30 0,02
s TOTAL PARTIDA ' 032
% -seiende el precio total de fa partida a la mencionada cantidad de CERQ EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
2 -11004 12 BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME
2 DE BARRIDO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE FIRME, REALIZADO CON MAQUINA BARRE-
g DORA Y MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
=
é uddy 0,010 H.  BARREDORA AUTOMOVIL 2.8M ANCH 4,75 0,05
H 105 0,016 H.  PEON ORDINARIC 11,59 0,12
= M7 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,20 0,01
s TOTAL PARTIDA 018
E -=riende el precio (otal de fa partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
% 10054 M2. RIEGO DE IMPRIMAGION O ADHERENCIA
“: © PE RIEGO DE IMPRIMACION O DE ADHERENGIA CON EMULSION GATIONICA ECH, DO-
8 SIFICACION 1,0 Kg/m®. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
£
E ‘N4t4 8,005 H.  BITUMINADGRA 11,47 0,08
“E 2105 0,050 H.  PEON OROINARIO 11,59 0,12
g 83A 0,005 TM EMULSIONEG! 14,00 0,67
< M7 6,000 % COSTES INDIRECTOS 0,30 0,02
é TOTAL PARTIDA 0,27
M niends el precio fotal de fa partida a la mencicnada canfidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
S 1008 M3 MEZCLA ASFALTICA AC 16 SURF 35/50 D
RS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE AC 16 SURF 35/50 D, EMPLEADA EN OBRA. IN-
;2);5 CLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO Y P.P. DE CORTE DEL BORDE DE LA
>E CAPA Y APLICACION DE RIEGO DE ADHERENCIA PARA FORMACION DE JUNTAS LON-
R GITUDINALES Y TRANSVERSALES. MEDIDA EN PERFIL COMPACTADO.
oL
a2
E < 11820 1,000 M43 MEZCLAASFALTICA AC 16 SURF 35/50 D £0,40 60,40
5 g U439 0,030 H.  RADIAL PARA CORTE PAVIMENTOS 4,54 0,14
§ s A3 0,206 H.  EXTENDEDORA 15,12 3,02
g g “153 0,200 H.  APISONADCRA TANDEM 20,07 4,01
a ﬁ 1454 0200 H. APISONADORA NEUMATICO 28,10 5,62
E 3 01 0,150 H.  OFIGIAL t# 12,88 1,93
§ 2 g5 0400 H. PEON ORDINARIC 11,59 4,64
§ % U7 6000 % COSTESINDIRECTOS 79,80 4,79
£z TOTAL PARTIDA 84,55
H ; sciende el pregio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 'Y CINCO CENTINMOS
8 g
&5 12002 ML MARCA VIAL 10 CM.
E 8 DE MARCA VIAL, DISCONTINUA O CONTINUA (SEGUN CASOS), DE 10 CM. DE ANCHO,
s CON PINTURA REFLEXIVA DE DOBLE COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO, APLI-
§f CADAS EN FRIO POR UN SISTEMA DE POSMEZCIADO DE CLASE A O B CON MAQUI-
é 2 NA AUTOMOVIL, INCLUSO PREMARCAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Z8
O E
g 739 0,060 KG PINT.REFLEX. C/ESFERA DE VIDR 650 0,39
g 2 W1 0,300 UD PEQUENO MATERIAL 0,23 C07
5 E 6 0808 H.  MAGAUTOM.PIMARCAR VIALES 3B 15,62 0,12
58 A0 0010 K. OFICIAL 1° 12,88 0,13
23 S04 00 K. PEON ESPECIAL 11,88 0,12
gs 1 6000 % COSTES INDIRECTOS 0,80 0,05
§ £ TOTAL PARTIDA 0,88
E g =nde el precio total de la parlida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTAY OCHO CENTIMOS
8=
R
i3
g E Pagina 1
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“.UADRO DE DESCOMPUESTOS
“LAN ASFALTO2016 SEGUNDA FASE

.ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IFMPORTE
112004 M2 PINTURA REFLEXIVA CIESFERAS VIDRIO
DE PINTURA REFLEXIVA, EMPLEADA EN CEBRAS, FLECHAS Y SIMBOLOS, DE DOBLE
— COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN FRIO POR UN SISTEMA
—_— POSMEZCLADO DE CLASE A O B A PISTOLA, INCLUSO PREMARCADO Y CINTA ADHE-
—— SIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA,
= 3239 0,200 K& PINT.REFLEX. CIESFERA DE VIDR 6,50 1,30
_— 501 3,000 UD  PEQUENO MATERIAL 0,23 069
— 61 0150 H.  OFICIAL 12 12,88 1,93
“nicd 0,200 H.  PECONESPECIAL 11,88 345
_— J117 6,000 % COSTESINDIRECTOS 7,40 044
= TOTAL PARTIDA 1,61
§ sClends el precio tota! da |a partida a Ja mencionada canlidad de SIETE EUROS con OCHENTAY UN CENTIMOS
e 0027 UD  ADAPTACION REGISTROS Y TAPAS(D 400}
§ DE ADAPTACION DE TAPAS DE POZ0OS DE SANEAMIENTO, REJILLAS DE SUMIDEROS
g Y TAPAS DE ARQUETAS DE REGISTRO DE DIVERSAS INSTALACIONES (SEA CUAL
8 FUERE SU FORMA Y DIMENSION} A NUEVA RASANTE DE PAVIMENTOS, RECIBIDAS
o CON ANILLO PERIMETRAL DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYEN-
£ DO TAPA NUEVA DE FUNDICION TIPO D-400. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA,
8
=
8' 101 1600 H. CFICIAL 2 1288 20,61
< 390 . 1,000 UD  TAPA FUNDICION 50x50 a 60x120 ¢cm 2000 20,00
z i 0,040 K43 HORMIGON HM-20 4302 1,12
S 17 8,000 % COSTESINDIRECTCS 4230 2,54
2 TOTAL PARTIDA 44,87
[ P
£ siende el precio tolal de la partida aJa mencionada cantidad de CUARENTA Y GUATRO EURGS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
[s}
o 30 5 OBRAS NO PREVISTAS
g A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE PEQUENAS OBRAS NO COMPRENDIDAS EN
UE EL PRESENTE PROYECTO.SANEO DE BLANDONES, REGULARIZACION CON CAPA DE
= MBC ANTES DE EXTENDIDO DE CAPA DE RODADURA ANULACION DE ARQUETAS.
E Sin descomposicién
£ TOTAL PARTIDA 14.900,00
§ -ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS
§
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SLAN ASFALTO2015 SEGUNDA FASE

~ODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOQIAL IMPORTE
t:APITULO €.2 SEGURIDAD Y SALUD
- UD  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD
: PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD INCLUSO NOMBRAMIENTO DE
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA DURAGION DE LAS
0OBRAS Y REDACCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
Sin descomposiclon
TOTAL PARTIDA 6.889,82
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Proyecto de “PLAN DE ASFALTO 2016 SEGUNDA FASE DE LA CIUDAD DE HUELVA®.

CAPITULO I: OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO,

Articulo 1.1.- Objeto del Pliego.

El presenie Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras, fijar

las condiciones técnicas de los materiales y regular su ejecucion, asi comoe las condiciones
generales que han de regir en las obras de “PLAN DE ASFALTADO 2.016 SEGUNDA FASE

en determinadas calles de la ciudad de Huelva”

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, regird en union de las disposiciones
que con caracter general y particular se indican en el articulo 1.3.

Articulo L2.- Documentos que definen las obras.

Son los siguientes:

- Documento n® 1: Memoria, donde se consideran las necesidades a satisfacer y los

factores de todo orden a tener en cuenta.

- Documento n® 2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula la
calidad de los materiales y su mano de obra, establece las condiciones de

sjecucion de las distintas unidades vy fija los criterios para su medicién y abono.

- Documento n° 3: Presupuesto, que incluye el estado de mediciones de las distintas

unidades de obra, los Cuadros de Precios aplicables y su valoracion.

- Documento n® 4: Plancs, constituyen los documentos graficos que definen las

obras perfectamente.

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente

Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:

El documento n® 4 Planos, tiene preferencia sobre los demas documentos del
Proyecto, en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los

mismos.
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Proyecto de “PLAN DE ASFALTO 2016 SEGUNDA FASE DE LA CIUDAD DE HUELVA®.

El documento n® 2 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene preferencia
sobre los demds en lo que a materiales a emplear, ejecucion, mediciones y abono de las
obras. ‘

En cualquier caso los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los

Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en el articulo 3 de este Pliego, salvo
que por norma fegal dichos Pliegos Generales fuesen de aplicacion obligatoria.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos o viceversa, habra de ser considerado como si estuviesen expuestos en ambos
documentos, siempre que la unidad de la obra esté perfectamente definida en uno u otro y

que aquella tenga precio en el Presupuesto.

Las omisiones en los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones
erréneas en los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a
cabo el espiritu o intencidn expuesto en los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas, o
que por uso y costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la
obligacion de ejecutar estos detalles de las obras omitidos o efréneamente descritos, sino
que por el contrario deberdn ser ejecutados como si hubieran sido completa y

especificamente descritos en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Las cotas de los Plancs tendran en general preferencia a las medidas a escala. El
Contratista debera confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de empezar la obra,
debiendo informar prontamente al Director de las obras, sobre cualquier contradiccion y
serd responsable de cualquier error que se hubiera podido evitar de haber hecho la
confrontacion.

3

Articulo L3.- Disposiciones de cardcter general y particular.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regird en union con las disposiciones

de carcter general y particular que se sefialan a continuacion.
a) Con caracter general:

- Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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- Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolia parcialmente la Ley
30/2007.

- Reglamento General de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto1098/2001 de 12 de octubre, en o que no se oponga a la Ley 30/2007.

- Ley Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién, 32/2006 de
18 de octubre.

b) Con caracter particular;
- Normativa Vigente para hormigones armados y en masa y aceros para armar.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de cementos. RC-03.
- Pliego PG-3 de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

- Pliego General de Condiciones para la Recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de

Construccién.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para fa Recepcion de Blogues.

- Pliego de Condicicnes para la recepcion de Yesos y Escayolas en las obras de

construccion. RY-90.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua.
PPTGTAA

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones del MOPT.

- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporie y Mecénica del Suelo.
- Normas Tecnhologicas de Edificacion.

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura de 4 Junio de
1.973.

- Normas U.N.E.
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- Normas Basicas de la Edificacion.

- Instalaciones de Transformadores y lineas en general C.M. de 13 de Febrero 1.949 B.O.E.
10-04-48,

- Normas para la construccion de lineas aéreas de transporte de energia eléctrica de alta
tension en los servicios de cbras publicas (Decreto 28-11-68).

- Reglamento Técnico de lineas aéreas eléctricas de Alta Tension. (28 de Noviembre de
1.968)

- Reglamento electrotécnico de Baja Tension.
- Normas de Asociacion Electrénica Espafiola (A.E.E) para materiales.

- Normas particulares de las compaiifas Sevillana-Endesa, Telefénica, ONC, Gas Andalucia

y los Servicios Técnicos municipales.

Cuando exista alguna diferencia, contradiccidon o incompatibilidad entre algin
concepto sefialado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo
concepto seflalado en alguna o algunas disposiciones generales relacionadas
anteriormente, prevalecera lo dispuesto en aquel, saivo autorizacién expresa por esciito del
Director de la obra.

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas
en las Normas sefialadas, salvo manifestacién expresa en confrario por parte del

Proyectista, se sobrentendera que es valida la mas restrictiva.

Las condiciones exigidas en el presente Pliege deberan entenderse como

condiciones minimas.
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CAPITULO Il.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS,

Articulo IL1.- Descripcién de Ins Obras:

Las obras a realizar consisten en un refuerzo de firme mediante mezcla asfaltica en

caliente de determinadas calles de la ciudad, respetando la alineacién horizontal de las
mismas, pero corrigiendo, en los casos en los que fuere necesario, pequefos desajustes en
la rasante fresando previamente la capa de rodadura pero manteniendo siempre el bombeo
de la misma. El fresado en algunos casos se realizard solamente en los laterales y en otros
serd total (todo el ancho de la calle). Se respetardn en todo momento los servicios
existentes. De forma sintetizada, las actuaciones a realizar en cada calle seran las

siguientes (en la definicion de las unidades se describen con mas detalle);

1. Preparacion de la via a tratar (retirada de vehiculos, obstaculos, sefializacién u
otros...)

2. Fresado total o parcial (laterales) de la calle si procede
Barrido y en caso de ser necesario baldeo previo de la calle

4, Extendido del riego de adherencia ECR-1 o riego de imprimacién ECI segin indique
la direccion facultativa, con una dosificacion minima de 1.0 kg/m?,

5. Extendido y compactada de mezcla asfaltica tipo AC SURF 35/560 D con espesor de
5 ¢m y en caso necesario extendido y compactado de mezcla tipo AC 22 BASE
35/50 G con espesor de 10 cm (dependiendo de la calle).

- Reposicién de sefializacién horizontal y vertical, pilonas, maceteros, o cualquier otro

elemento anteriormente retirado.

Articulo I1.2.- Unidades no previstas en el Pliego:

Las unidades no previstas en el presente Pliego v que puedan surgir durante la
gjecucion de las obras necesarias para su adecuada terminacién, seran de obligada
ejecucion por el contratista, realizandose con arreglo a las mejores normas de la
construccion, siguiendo las instrucciones del Director, y suprimiendo los defectos que

puedan realizarse en la regién por vicios de costumbres,
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CAPITULO lil.- CONDICIONES QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo IIL1.- Materiales en general,

Todos los materfales que se empleen en las obras, figuren ¢ no en este Pliego,

reuniran las condiciones de calidad exigidas en la buena practica de la construccién. Los
materiales seran sometidos a la aprobacion de la Direccién de obra, que determinara las

pruebas pertinentes y decidira acerca de su utiizacion.

En evitacién de demoras, la Contrata presentara con la debida antelacion las

muestras necesarias.

Aceptando el material, no podra emplearse otro distinto, salvo previa aceptacion. En
todo caso la responsabilidad de la Contrata respecto al comportamiente de todos los

materiales y su utilizacion se prolongara hasta la recepcion definitiva de las obras.

El material rechazado serd retirado inmediatamenie de la obra a cargo del
adjudicatario.

Articulo IIL.2.- Ensayos.

La Direccion de obra, ordenara gue se verifiquen los ensayos de control de calidad y
las unidades de obra que en cada caso resuiten pertinentes. Los gastos gue se originen,
seran por cuenta del Contratista hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de la
obra. Todos los ensayos deberan recogerse en un Plan de Control de Calidad sin cuya

aprobacion, por parte de la Direccion de Obra, podran iniciarse las obras.

Tanto la toma de muestras como los posteriores ensayos que se prescriban o sean
obligatorios, seran realizados por un laboratorio debidamente homologado y autorizado. En
tal sentido la Direccion del Servicio y la Contrata decidiran conjuntamente, y en caso de

desacuerdo, se recurrird a un laboratorio oficial cuyo dictamen final prevalecera

definitivamente.
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Articulo IIL3.- Materiales para hormigones y morteros.

Cumplirén la Normativa Vigente para hormigones.

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,

arido fino, arido grueso y eventualmente productos de adicidn, que al fraguar y endurecer

adquieren una notable resistencia.

Para el estudio de ias dosificaciones de las distintas clases de hormigén, el Contratista
deberd realizar por su cuenta y con una antelacion suficiente a la utilizacién en obra del
hormigdn de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las
caracteristicas exigidas a cada clase de hormigén, debiendo presentarse los resultados
definitivos a la Direccién de Obra para su aprobacién al menos siete {7} dias antes de

comenzar la fabricacion del hormigon.

Las proporciones de arido fino y arido grueso se obtendran por dosificacion de 4ridos
de los tamafios especifiéados, propuesta por el Contratista y aprobada por {a Direccion de
Obra.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Direccidn de la Obra a la vista de los
resultados de los ensayos efectuados, Unicamente podran ser modificadas en lo que respecta

a la cantidad de agua, en funcién de la humedad de los aridos.
Aridos:

Se entionde por "arido total" (o simplemente "arido" cuando no haya lugar a
confusiones), aquél que, por si 6 por mezcla, posee la granulometria adecuada para fabricar el

hormigdn necesario en el caso particular que se considere.

Los aridos se acopiaran inmediatamente, seglin tamario, sobre superficies limpias y
drenadas, en montones netamente distintos o separados por paredes, En cada uno de estos
la tolerancia en la dosificacion (aridos de tamafio correspondiente a otros tipos situados en el

sile 0 montén de un tipo determinado), sera del cince por ciento (5%).

El contenido de humedad de cualquier drido en el momento de su empleo, no serd

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566).
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El tamafio de los aridos se ajustara a lo especificado en la Normativa Vigente para
hormigones.

Los aridos cumplirén las prescripciones contenidas en la Normativa Vigente para
hormigones en fo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial

con los aicalis del cemento, utilizacién de escorias siderlrgicas, pérdida de peso por accion de

los sulfatos sodico y magnésico, coeficiente de forma, etc.

Se entiende por "arena" o "arido fino", el arido o fraccion del mismo que pasa por un
tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050),

La arena sera de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros
cuatro décimas (2,4). La utilizacién de arena de menor densidad, asi como la procedente del
machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, exigira el previc analisis en

laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades.

E! porcentaje de particulas alargadas no excedera del quince por ciento (15%) en
peso. Como particula alargada se define aquélla cuya dimension maxima es mayor gue cinco

(5) veces la minima.

El sesenta por ciento (60%) en pesc de la arena cuyos granos sean inferiores a tres
milimetros (3 mm.) estard comprendido entre cero (G) y un milimetro veinticinco centésimas
(1,25).

Las arenas calizas procedentes de machaqgueo, cuando se empleen en hormigones de
resistencia caracteristicas a los 28 dias igual o menor de 300 Kpfcm?, podran tener hasta un
ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el
"Equivalente de arena” definido por la Norma UNE 7324.76 no podra ser inferior a setenta y
cinco (75).

Se entiende por "grava" o “arido gruesc” el arido fraccién del mismo que resulta

retenido por un tamiz de 5 mm. de luz de maila (tamiz 5 UNE 7050).

El noventa y cinco por ciento (95%) de las particulas de los é&ridos tendrén una

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5).
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Cementos:

Se denominan cementos o conglomerantes hidraulicos a aquellos productos que,
amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este liquido, y son practicamente
estables con contacto con él,

El cemento debera cumplir las condiciones generales exigidas en el "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos (RC-97)" v la Normativa

Vigente para hormigones, asi como lo especificado en el presente Pliego.
El cemento se transportara y almacenara en sacos o a granel.

Solamente se permitira el transporte y almacenamiento de los conglomerantes

hidraulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra,

El Contratista comunicara af Director de Obra con la debida antelacion, el sistema que

va a utilizar, con objeto de obtener la autorizacion correspondiente.

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estaran dotadas de medios
mecanicos para el trasiego rapidoe de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento transportado en cisternas se almacenara en uno o varios silos,
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se debera disponer de un sistema de

aforo con una aproximacién minima del diez por ciento (10%).

A la vista de las condiciones indicadas en los parrafos anteriores, asi como de aquéllas
otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, efc., que estime
necesarias la Direccién de Obra, procederd ésta a rechazar o a aprobar el sistema de

fransporte y almacenamiento presentado.

El Contratista comprobard, con la frecuencia gque crea necesaria, que durante el
vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones gue puedan afectar a la calidad
del material v, de no ser asi, suspendera la operacion hasta que se tomen las medidas

correctoras.

Los almacenes de cemento seran completamente cerrados v libres de humedad en su
interior. Los sacos o envases de papel seran cuidadosamente apifados sobre planchas de
tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablén o perfiles metdlicos. Las

11
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pilas de sacos deberdn quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir el
paso de personas. El Contratista debera tomar las medidas necesarias para que las partidas
de cemento sean empleadas en el orden de su llegada.

La Direccién de Obra podra imponer el vaciado total periddico de los sitos y almacenes

de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos.

El Contratista controlara la calidad de los cementos para que sus caracteristicas se
ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripcicnes Técnicas

Generales para la recepcion de cementos.

- Agua:
Cumplira lo prescrito en fa Normativa Vigente para hormigones.

Como norma general podran ser ulifizadas, tanto para el amasado como para el
curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables
por la practica; es decir, las que no produzcan ¢ hayan producide en ocasiones anteriores

eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento.

Salvo justificacion especial demostrativa de que no alteren perjudicialmente las
propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigdn, se rechazaran las aguas que ne

cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:
- Acidez medida por el Ph, igual o superior a cinco (5).

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 grf)
equivalente a quince mil partes por millén (15.000 p.p.m.).

- Contenido en sulfatos, expresados en SO,, igual o inferior a un gramo por fitro (1 grfl)
equivalente a mil partes por millén (1.000 p.p.m.).

- lon cloro en proporcién igual o inferior a una décima de gramo por litro (0,1 grfl)
equivalente a cien partes por milldn (100 p.p.m.) para los hormigones pretensados; a
seis gramos por litro (6 grfl) equivalente a seis mil partes por millon (6.000 p.p.m.) para
los hormigones armados, y a dieciocho mil partes por milién (18.000 p.p.m.) para los
hormigones en masa y morteros gue no hayan de estar en contacto con armaduras o

elementos metalicos.

12
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- Exentas de hidratos de carbono.
- Sustancias orgariicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15

gril) equivalente a quince mil partes por millén {15.000 p.p.m.).

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenémenos

expansivos de cristalizacién, la limitacidn relativa a las sustancias disueltas podra
hacerse alin mas severa, a juicio de la Direccion de Obra, especialmente en {os casos y

zonas en que no sean admisibles las eflorescencias.

- Aditivos para hormigones:

Se denomina aditivo para hormigdn a un material diferente del agua, de los aridos y del
conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mismo y es afiadido a la mezcla
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas

propiedades del hormigon fresco, del hormigén endurecido, o de ambos estados.
Es de aplicacién la Normativa Vigente para hormigones.,

La adicion de productos quimicos en morteros y hormigones con cualguier finalidad
aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podra hacerse sin autorizacion
expresa de la Direccion de Obra, que podra exigir la presentacion de ensayos o certificacién
de caracteristicas a cargo de algin Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la
sustancia agregada en las proporciones previstas procede el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén o mortero ni representar un peligro

para ias armaduras.

Si por el contrario, fuese la Direccion de Obra la que decidiese el empleo de algln
producto aditivo o corrector, el Contratista estara obligado a hacerio en las condiciones que le
sefiale aquélla y no tendra derecho al abono de los gastos que por ello se le originen.

Considerando el hormigén prefabricado en central como material a pie de obra, se
ajustara a las disposiciones de la EHPRE-72 (Instruccion para la fabricacion y suministro de

hormigdn preparado).

Se debera demostrar a la Direccion de Obra que el suministrador realiza el control de

calidad exigido con los medios adecuados para ello.
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-El suministrador del hormigén deberad entregar cada carga acompanada de una hoja

de suministro (albaran) en la que figuren, como minimo, los datos siguientes:

- Nombre de la central de hormigoén preparado.

- Nimero de serie de la hoja de suministro.

- Fecha de entrega.

- Nombre del utilizador,

- Designacion y caracteristicas del hormigén, indicando expresamente las siguientes:
. Cantidad y tipo de cemento.
. Tamafio maximo del arido.
. Resistencia caracteristica a compresion.
. Consistencia.
. Clase y marca de aditivo si lo tiene.,

- Lugar y tajo de destino.

- Cantidad de hormigén que compone la carga.

- Hora en que fue cargado el camion.

- Hora limite de uso para el hormigon.

- Control de Calidad:

a) Ensayos caracteristicos.

Para cada uno de los tipos de hormigén utilizado en las obras se realizaran, antes del
comienzo del hormigonado, los ensayos caracteristicos especificados en la Normativa Vigente

para hormigones.
b) Ensayos de control.

Se realizara un control estadistico de cada tipo de los hormigones empleados segdn o
especificado en la Normativa Vigente para hormigones, para el Nivel Normal.

La toma de muestras se realizara de acuerdo con UNE 41 118 "Toma de muestras del
hormigon fresco”. Cada muestra sera tomada de un amasado diferente y completamente al
azar, evitando cualquier seleccion de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de torna de
muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecucion. El punto de toma de la

muestra serd a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la salida de la

tuberia.
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Las probetas se moldearan, conservaran y romperan segln los métodos de ensayo’
UNE 7240 y UNE 7242,

Las probetas se numeraran marcando sobre la superficie con pintura indelebls,

ademas de las fechas de confeccion y rotura, letras y nimeros. Las letras indicaran el lugar de

ia obra en el cual estd ubicado el hormigdn v los ndmeros, el ordinal del tajo, niimero de

amasado y el nimero que ocupa dentro de la amasada,

La cantidad minima de probetas a moldear por cada snsayo de resistencia a la
compresion serd de ocho {8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (8), a los
veintiocho (28) dias. Deberan moldearse adicionalmente fas que requieran como testigos en

reserva y las que se destinen a curado de obra, segin determine la Direccién de Obra.

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada,
curada o ensayada, su resultado sera descartado y sustituido por el de la probeta de reserva,
si la hubiera. £n el caso contrario la Direccién de Obra decidira si la probeta resultante debe
ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada.

En cada tajo y semana de hormigonado se efectuard un ensayo de resistencia
caracteristica tal como se define en la Normativa Vigente para hormigenes, con una serie de

ocho (8) probetas.

En cualquier caso siempre se efectuara dicho ensayo segun el mas restrictivo de los
criterios siguientes: por semana de cuarenta horas (40), por cada clen metros cuibicos (100
m?) de hormigon puesto en obra, o por cada 100 metros lineales de obra.

No obstante los criterios anteriores podran ser modificados por la Direccion de Obra,

en funcién de la calidad y riesgo de fa obra hormigonada.

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) dias se dividira la resistencia a
los siete (7) dias por 0.65. Si la resistencia esperable fuera inferior a la del proyecto el Director
de Obra podra ordenar la suspensién del hormigonado en el tajo al que corresponden las
probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensién, seran imputables al
Contratista.

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa
(90) por ciento de la resistencia caracteristica y/o los efectuados sobre probetas curadas en

las mismas condiciones de obra incumplen las condicionas de aceptabilidad para hormigones
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de veintiocho (28) dias de edad, se efectuaran ersayos de informacién de acuerdo con la
Normativa Vigente para hormigones.

En caso de gue la resistencia caracteristica a veintiocho (28) dias resultara inferior a la

carga de rotura exigida, el Contratista estara obligado a aceptar las medidas correctoras que

adopte la Direccién de Obra, reservandose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de

obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el
Cuadro para fa unidad de que se trata,

La determinacion de la consistencia del hormigon se efectuara segtin UNE 7103 con la
frecuencia mas intensa de las siguientes: '

- Una vez al dig, en la primera mezcia de cada dia.

- Una vez cada cincuenta (50) meiros clbices o fraccion.

Articulo II1.4.- Zahorra artificial.

Se define como zahorra artificial al material granular formado por aridos machacados
total o parcialmente, cuya granuicmetria es de tipo continuo. El rechazo por el tamiz 5 UNE
debera contener un minimo del setenta y cinco por ciento (76%) de elementos triturados que

presenten no menos de dos (2) caras de fractura.

La zahorra artificial empleada en base, reunira los requisitos que para la misma se
recogen en el apartado 501 del Pliego de Prescripcicnes Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes PG-3. A dicho material se le aplicara los ensayos N.L.T. mencionados en
dicho punto.

Cumplira las siguientes caracteristicas:
Granulometria: El cernido por el tamiz 0,08 UNE sera menor que los dos tercios (2/3)

del cernido por el tamiz 0,4 UNE. La curva granulométrica estara comprendida dentro
del huso ZA (25).
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Forma: El indice de lajas, seglin la Norma NLT 354 debera ser inferior a treinta y cinco
(35).

Dureza: E| coeficiente de desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149 sera inferior

a treinta (30). El ensayo se realizaré con la granulometria tipo B de las indicadas en {a
citada Norma,

Limpieza: Los materiales estardn exentos de terrones de arcilla, materia vegetal,
marga u otras materias extrafias. El coeficiente de limpieza, segln la norma NLT 172
no debera ser inferior a dos (2). El equivalente de arena, segtn la Norma NLT 113,
serd mayor de treinta v cinco (35).

Plasticidad: El material sera no plastico, segtin las Normas NLT 105 y NLT 106.

Articulo IIL5.- Ladrillos.

Es una pieza ortoédrica obtenida por moldeo, secado y coccién a temperatura elevada
de una pasta arciliosa. Todos los ladrilos a utifizar en obra, tanto para arquetas, pozos de
registro, revestimientos de conducciones, galerfas, etc., cumplirén las especificaciones del
Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Ladrillos Ceramicos en las obras de
construccion, asi como las normas UNE correspondientes y la NBE-FL-80.

Se podra exigir certificado donde debe constar la garantia sobre absorcion, succion,
helacidad, dilatacidon potencial y eflorescibilidad.

Podran presentar en sus caras, grabados o rehundidos de 5 mm. como maximo en
tablas y 7 mm. como maximo en un canio y ambas testas, siempre que ninguna dimension

quede disminuida de modo continuo.

No tendran manchas, eflorescencias ni quemaduras, careceran de grietas, coqueras,
planos de exfoliacidn, materias extrafias e imperfecciones y desconchados aparentes en
aristas y/o caras. Daran sonido claro al ser golpeadas con un martillo, serén inalterables al

agua y tendran suficiente adherencia a los morteros.

Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:
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- Macizo: Ortoedro macizo o con perforaciones en tabla ocupando menos del diez
(10) por ciento de su superficie. Resistencia a compresion no menor de 100 kg/cm®.

- Hueco: Ortoedro con perforacion en testa. Resistencia a compresién no menor de
30 kglem®.

Articulo IIL6.- Riegos de imprimacion y de adherencia.

Las condiciones de los ligantes bituminosos a empiear en dichos riegos quedan
recogidos en los articulos 530 y 531 del PG-3, respectivamente.

Se define como riego de imprimacion, la aplicacion de un ligante bituminoso, sobre una

capa no bituminosa, previamente a la extension sobre esta de una capa bituminosa.
La dosificacién a emplear para el riego de imprimacion sera de 1,5 Kg/m?.

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una

capa bituminosa, previamente a la extension sobre ésta, de otra capa bituminosa.

La dosificacién a emplear para el riego de adherencia sera de 1 Kg/m>.
Tanto el riego de imprimacién, como el de adherencia se realizaran con bettin
fluidificado.

Articulo II1.7.- Mezclas bituminosas en caliente.

Los materiales que componen dichas mezclas cumpliran lo establecido en el articulo

542 del PG-3, para mezclas bituminosas en caliente.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacién de éridos y un ligante
bituminoso para realizar la cual es preciso calentar previamente los aridos y el figante, la

mezcla se extiende y compacta a temperatura superior a la del ambiente.
Los materiales deberan cumplir las siguientes sspecificaciones:

a.- El ligante bituminoso a emplear para mezclas asfdlticas en caliente deberé ser
betin de penetracion del tipo B 60/70 y deberd cumplir las especificaciones que
sobre el mismo se indican en el articulo 211 del PG-3.
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Su aspecto serd homogéneo y estara exento de agua de manera que no
formen espumas cuando se caliente 2 la temperatura de empleo.

b.- Arido grueso. Se define como 4rido grueso a emplear en mezclas asfalticas la

fraccion del mismo retenida por el tamiz n° 8 de |a serie AS.TM., y debera cumplir
las siguientes condiciones: i

- Tendran naturaleza porfidica cuando la mezcla se destine a capas de rodadura
y su coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Desgaste de los Angeles,
no sera superior a veintidés (22) para capas de rodadura y de veinticinco (25)
para el resto de las capas a que se destine fa mezcla pudiendo tener para estas
capas naturaleza caliza.

- Se compondra de elementos limpios y resistentes, exentos de polvo, arcillas u
ofras materias exfrafias y su naturaleza sera tal que no se manifieste
desplazamiento del ligante por agua.

- E Coesficiente de Pulimento Acelerado, determinado de acuerdo con las
Normas NLT-174 y 175, no sera en ninglin caso inferior a cere cuarenta y cinco
enteros (0,45).

- El indice de lajas de cualquier fraccién mineral sera como maximo de treinta
(30).

- La adhesividad del arido sera tal que, realizado el ensayo de inmersion-
compresion de acuerdo con la Norma NLT-162 la pérdida de resistencia no
serd mayor del veinticinco por ciento (25%).

c.- Arido fino. Se define como arido fino a utilizar en mezclas asfalticas como la
fraccidn del mismo que pasa por el tamiz n° 8 de la serie A.S.T.M. y que queda
retenida por el tamiz n® 200 de la misma serie. Deberd cumplir las siguientes

condiciones;

- Seréa arena procedente de machagqueo o una mezcla de esta y de arena natural
en cuyo caso el porcentaje minimo de la del primer tipo sera del setenta y cinco
por ciento (75%).
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- Se compendra de elementos sdlidos, limpios y resistentes, careciendo de polvo

u otras substancias perjudiciales.

- El Coeficiente de Calidad, medido por el ensayo de Desgaste de los Angeles,

del arido de donde proceda la arena, no serd superior a veintidds (22) para
capas de rodadura y de veinticinco (25) para el resto de capas.

- Se considerara como adhesividad suficiente cuando, medida de acuerdo con la
Norma NLT-355 el indice de adhesividad sea superior a cuatro, realizade segtn
la Norma NLT-1625, ia pérdida de resistencia no sea superior al veinticinco por
ciento {25%).

d.- El filler a emplear en mezclas asfalticas sera totalmente de aportacion en capas de

rodadura, y con un minimo de un cincuenta por ciento (50%) en el resto de capas.

Definido como la fraccién de mineral que pasa por el tamiz n® 200 de la serie
A.8.T.M., debera cumplir las condiciones establecidas en el Articulo 524 del PG-3.
La compesicién granulométrica para cada tipo de mezcla estard comprendida dentro

del huso correspondiente de los especificados en el Cuadro 542.1 del PG-3.

El contenido dptimo de bettin se determinara en laboratorio y en cualquier caso sera tal
que la mezcla cumpla cen las especificaciones de la tabla 542.3 del PG-3 con las tolerancias

alli establecidas.

Articulo IL3.- Sefializacion horizontal y vertical,

La sefializacion vertical, consistente en placas debidamente sustentadas que tienen
por misién advertir, regular e informar a los usuarios en relacion con la circulacion, tendra la
forma, dimensiones, colores, simbolos, dispositivos de sustentacion y cimentacion, de acuerdo
con lo indicado en la Instruccion de Carreteras 8.1-IC Sefalizacién vertical. Los materiales a

utilizar seran los que establecen los articulos 700 y 701 del PG-3.
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La sefalizacion horizontal, consistente en la pintura de lineas o simbolos sobre e}
pavimento y que sirven para regular el transito de vehiculos y peatones, se realizara con
pintura reflexiva de doble componente con esferas de vidrio, aplicadas en frio por un sistema
de postmezclado de clase A o B con maguina autemovil o pistola. Su forma y dimensiones se

regulardn de acuerdo con la Instruccién de Carreteras 8.2-IC Marcas viales. Los materiales

deberan cumplir lo especificado en los articulos 278 y 289 para pinturas y microesferas de
vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. La pintura reflexiva debera aplicarse segtin indica
el artfculo 700.3 def PG-3.

Articulo IIL9.- Bordillos,

Los bordillos prefabricados de hormigon se ejecutaran con hormigones de tipo H-400,
fabricados con aridos procedentes de machagueo, cuyo tamafio sera de veinte milimetros (20
mm.) y cemento Pdrtland 10-42,5; procederan ds fabricas especializadas, siendo su tamafio y
dimensiones las sefialadas en los Planos, admitiéndose tolerancia en las dimensiones de la

seccion fransversal de + 1 cm.

El tipo de bordillo de hormigdn a emplear en obra, sera de doble capa clase R-5.5
seglin Norma UNE 127-028

La longitud minima de las piezas sera de un metro {1 m.) en tramos rectos,
admitiéndose longitudes menores en tramos curvos.

El peso especifico neto no sera inferior a dos mit trescientos kilogramos por metro
clibico (2.300 kg/m?).

La resistencia a compresién a los 28 dias en probeta cubica tallada con sierra circutar
diamantada serd, como minimo, 400 Kgfcm?,
Su desgaste por rozamiento, medido en pérdida de altura, con un recorrido de 1.000

m. a una presion de 0.6 Kg/icm? por via sera de 2,5 mm.

La absorcion de agua maxima sera del 6% en peso y la heladicidad inerte se producira
a+20°C.

Los bordillos de granito tendran las siguientes calidades:

- Peso especifico neto: no sera inferior a 2.500 Kg/m3

- Resistencia a compresion: no seré inferior a 1.300 Kg/om?
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- Coeficiente de desgaste: no serd inferior a 0,13 ¢m.

- Resistencia a Ia intemperie: sometidos a 20 ciclos de congelacién, al final no presentaran
grietas, desconchados, ni alteracién visible alguna.

Estas determinaciones se haran de acuerdo con las normas UNE 7067,7068 y 7070.

Los bordillos deberan ser homogéneos, de textura compacta; carecer de grietas, pelos,
coqueras, zonas meteorizadas y restos orgdnicos. Todas sus caras deberan estar labradas y
abujardadas.

Tendran las dimensiones sefialadas en los planos, admitiéndose una tolerancia de
mas menes 1 cm.

Se desecharan los bordillos que presenten defectos aunque sean debidos al
transporte. '

Articulo IIL10.- Tapas de registro y rejillas para sumideros.

Las tapas de registro para los pozos de saneamiento serén de fundicion. de 60 cm.
de didmetro, estando su pesc comprendido entre 90 y 105 Kg. Las rejillas seran también de

fundicidn de 75x30 ¢cm. Todos los registros seran de la clase D-400.

La fundicion serd de segunda fusién. La fractura presentarda un grano fino y
homogéneo. Ne tendra bolsas de aire o huecos, manchas o pelos u otros defectos que

perjudiquen la resistencia o la continuidad y buen aspecto de la superficie.

Articulo HL11.- Materiales no incluidos en el presente Pliego.

L os materiales no previstos en el presente Pliego seran, dentro de los existentes en e
mercado, los de mejor calidad. Se someteran antes de su colocacién a la aprobacién del

Director de las Qbras.
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CAPITULO IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS
Articulo IV.1.- Replanteo,

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones de Clausulas Administrativas se
precedera al replanteo de las obras. La Direccion Facultativa comprobara la calidad del

mismo, v rectificara los errores del Contratista. Sin embargo, en ningun caso se responsa-

bilizara de los errores del replanteo que pueda sufiir la obra y que solo seran imputables a Ia
Confrata.

El Acta de Replanteo reflejara la conformidad respecto a los documentos
contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del
trazado, a la procedencia de materiales asl como cualquier punte que en caso de
disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el Acta de Replanteo
refleje alguna variacion respecto a los documentos contractuales del Proyecto, debera ser

acompafiada de un nueve presupuesto, valorado a los precios del contrato.

El replanteo, debera incluir como minimo, el eje principal de los diversos tramos de la
obra asf como los puntos fijos auxiliares necesarios para sucesivos replaniecs de detalle.
Estos puntos se marcaran con solidas estacas o, si hubiese peligro de desaparicidn, con
mojones de hormigon o piedra. El Confratista sera responsable, a partir de este momento,
de la conservacién de los puntos.

Todos los gastos derivados del replanteo seran por cuenta del Contratista.

Articulo IV.2.- Programa de Trabajo.

En el plazo de un mes a partir de la autorizacién para iniciar las obras, el Contratista
presentard el Programa de Trabajo, que incluira fos siguientes puntos:

- Especificacion de las clases de chras que infegran el Proyecto.

- Determinacién de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales) con

expresion de los rendimientos medios.

- Estimacion, con expresidn de fechas, de los plazos parciales de las diversas clases

de obras.
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- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada a los precios unitarios de
adjudicacion.

- Representacién gréfica de las diversas actividades en un grafico de barras, en un

diagrama de volumen-tiempos o por ¢l sistema PERT.

El programa de trabajo sera sometido a la aprobacién de la Direccién Facultativa

teniendo los plazos parciales, fijados en esta aprobacion, caracter contractual.

Articulo IV,3.- Proyecto de instalaciones y obras auxiliares,

El Contratista queda obligado al proyecto y construccion per su cuenta de todas las
instalaciones provisionales, edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, e

instalaciones sanitarias.
f

Sera asi mismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energia
eléctrica y agua para la ejecucion de las obras, las cuales deberan quedar realizadas de

acuerdo con los Reglamentos vigentes.

La conformidad de la Direccibn Facultativa al Proyecto de instalaciones, obras
auxiliares y servicios generales en nada disminuira la responsabilidad del Contratista, tanto

en calidad como en los plazos de las obras definitivas.

Articulo IV.4,- Acceso a las obras.

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, etc., para acceso a las obras y a los
distintos tajos serdn construidos por el Contratista por su cuenta y riesge, pudiendo exigir la
Direccién Facultativa mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso
para poder realizar debidamente su mision de inspeccién durante la ejecucion de las obras.
Todo cambio o modificacién de dichos accesos serd por cuenta del Contratista, sin que

tenga derecho a indemnizacion alguna.

Articulo IV.5.- Sefializacion de las obras.

Las obras estaran debidamente sefializadas durante su ejecucién, debiendo contar
el sistema que se emplee con la aprobacion de la Direccidn Facultativa, la cual no asumira

en ningln momento la responsabilidad que pudiera derivarse de cualguier accidente. El
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Contratista deberé velar por la permanencia del sistema de sefalizacién elegido, debiendo
ajustarse a la Normativa Vigente en la materia, y responsabilizandose de cualquier

accidente que por omisién o mal uso de la sefalizacién se produzca,

Articulo IV.6.- Pruebas minimas a realizar para la recepeidn de las obras.

Durante fa ejecucion de las obras, se lievaran a cabo los siguientes ensayos de
control de calidad sobre las pincipales unidades de obra, con objeto de verificar que se
cumplen fas condiciones en cuanto a calidad de los materiales y gjecucion indicados en el
presente Pliego.

A) VIARIQ.

A1) Base de Zahorira Artificial.

- Conftrol de los materiales:

Su objeto es comprobar que el material a utiizar como zahorra artificial cumple lo
establecido en el presente pliego tanto en el lugar de origen como en el de empleo para
prevenir las posibles alteraciones que puedan producirse como consecuencia cde las

operaciones de extraccion, transporte y vertido.

En el lugar de procedencia o zona de acopio:
Se tomaran muestras representativas para efectuar los siguientes ensayos:

Por cada 750 m3 de material de la misma procedencia;
1 Analisis granulométrico (s/ NLT-104)
1 Equivalente de arena (s/ NLT-113)

1 Determinacion de los Limites de Atterberg (s/ NLT-105 y NLT-106)
1 Proctor modificado (s/ NLT-108)

Por cada 1.500 m3 de material de la misma procedencia:

1 Coeficiente de limpieza (s/NLT-172)
1 CBR de Laboratorio (s/ NLT-111)
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1 Desgaste de Los Angeles (s/ NLT-149)
1 Indice de lajas (s/NLT-354)

En el propio tajo o lugar de empleo:

Una vez examinados los montones procedentes de la descarga de los camiones por el
Director de las Obras, se tomaran muestras de aquellos que estime conveniente, para repetir

los ensayos efectuados en el lugar de procedencia o acopio.

- Control de la compactacion:

Su objeto es comprobar que la compactacion de cada tongada cumple con las
condiciones ce densidad establecidas en el Presente Plisgo.

A tal efecto, por cada 2.500 m2 de tongada ¢ fraccién se realizaran:

5 Determinaciones de Humedad y densidad “in situ”

A8.) Hormigdn,

Con objeto de comprobar que el hormigén empleado en obra, cumple la resistencia

caracteristica indicada en el Proyecto, se realizaran:

Series de probetas (s/ UNE 83300)

Cono de Abrams

Asimismo se verificara la calidad de todos los componentes que constituyan ei
hormigén.

A.2.) Mezclas bituminosas en caliente,

- Control de los materiales:

El contrel tiene por objeto comprobar que los materiales a utilizar cumplen con lo
astablecido en el presente Pliego del Proyecto, tanfo en el fugar de origen como en el de
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empleo, para evitar las alteraciones que puedan prodtcirse como consecuencia de las
operaciones de exiraccion, carga, transporte y descarga.

A tal efecto, se tomaran muestras representativas de los aridos, para efectuar los
siguientes ensayos:

Desgaste de Los Angeles (s/ NLT-149)

Densidad relativa (s/ NLT-153)

Absorcion (s/ NLT-153)

Coeficiente de pﬁlido acelerado (s/ NLT-174)
Granulométrico {s/ NLT-150)

indice de lajas (s/ NLT-354)

Porcentaje elementos con dos o mas caras de fractura (s/ NLT-358)
Inmersion - Compresién (s/ NLT-162)
Granulométrico {s/ NLT-151) (Filler)

Densidad aparente en tolueno (s/ NLT-178) (Filler)
Densidad relativa (NLT-153)

Penetracién (s/ NLT-124) (Beiln)

- Control de la_fabricacion:

Su objeto es comprobar gque los materiales que constituyen la unidad de obra se
mezclan en las proporciones establecidas en la férmula de trabajo, que debera ser preparada
con anterioridad y de acuerdo con lo fijado en el Proyecto.

A tal efecte, se realizaran los siguientes ensayos:

- Mezcla de aridos en frio;

Granulométrico (s/ NLT-150)

Equivalente de arena (s/ NLT-113)

- Aridos clasificacios en caliente:

Granulométrico (s/ NLT-150)

- Mezcla bituminosa:
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Extraccion de bettin (s/ NLT-164)
Granulométrico del arido después de la extraccion (s/ NLT-1865)
Marshall completo (s/ NLT-159)

- En todos los camiones que salen de la planta:

Temperatura

- Control de la_compactacion:

Su objeto es comprobar gue la compactacién de la capa cumple con las condiciones

de densidad establecidas en la férmula de trabajo y en el Proyecto.

Sobre probetas tomadas aleatoriamente de la capa de mezcla compactada se

realizaran los siguientes ensayos:

Densidades (valor medio de 2 probetas) (s/ NLT-168)
Proporcién de huecos (valor medio de 2 probetas) {s/ NLT-168)

A.3.) Prefabricados.

Con objeto de determinar su aceptacién, se comprobara que el producto cumple las

especificaciones indicadas en el presente Pliego del Proyecto.
Para ello se rea-lizarén los siguientes ensayos:
- Bordillos de hormigdn:
Por cada 500 ml de cada tipo de bordillo:

1 Resistencia a compresion {s/ UNE 83302 y 83304)
1 Resistencia a flexion (s/ UNE 127006)
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Articulo IV.7.- Zahorra artificial.

La ejecucion de las mismas se hara de acuerdo con lo establecido en el articulo 501
del PG-3.

La base no se extendera hasta que la capa sobre la que ha de asentarse no tenga
la densidad y la rasante requerida. Una vez extendido el material, se procedera a su
humectacién y compactacién, debiendo obtenerse como minimo el 98% del Proctor
Modificado.

Articulo IV.8.- Barrido superficial de firme.

Se llevara a cabo con barredora mecénica de brezo o alambre, el producto del
bairido se transportara a vertedero.

Articulo 1V.9.- Mezclas bituminosas.

Una vez aprobadas por el Director de las obras la mezcla a emplear, la gjecucién de
los trabajos se regira segln los articulos 541.5 y 542.5 del PG-3, para mezclas bituminosas

en frio y caliente respectivamente.

La mezcla no se extenderd hasta que no se haya comprobado que la superficie
sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y los rasantes indicadas en los

Planos.

La densidad a obtener sera como minimo del 97% de la obtenida aplicando a la
formula de trabajo la compactacidn prevista en el método Marshall segin la Norma NLT-
159{75.

Las juntas presentaran la misma textura y acabado que el resto de la capa. Las
juntas transversales de capas superpusstas guedardn como minimo una de otraa 5 m. y las
longitudinales a un minimo de 15 cm. una de otra. Para la correcta unién de una misma
capa por su junta fongitudinal de trabajo, se cortard con disco el borde de ésta, retirando el
material sobrante y se aplicard un riego de adherencia en el mismo, previo al extendido de

la capa adyacente.
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Antes de la extension de una capa sobre ofra se realizaran los ensayos necesarios
que dicte el Director de obras para asegurar las correctas condiciones en las gue se

encuentra la capa base.

Articulo IV.10.- Ricgos de imprimacién y adherencia.

La ejecucién de los mencionados trabajos quedan recogidos en los articulos 530.5 y
531.5 del PG-3.

Antes de comenzar los trabajos se comprobara que la superficie que se va a tratar
retine las condiciones adecuadas, dando ef visto bueno el Director de las cbras.
Inmediatamente a la sjecucion de los riegos se limpiard la superficie de polvo, sticiedad,
barro seco o materia suelta que pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecanicas o

magquinas sopladoras.

La aplicacién del ligante se hara con la dotacion y a la temperatura aprobadas por el
Director, de manera uniforme y evitando la duplicacion de la dotacion en las juntas de

trabajo transversales.

Articulo IV.11.- Sefalizacién horizontal y vertical.

Se ajustaran a la normativa que para la misma establece el PG-3. Las seiiales
verticales seran reflectantes; y la pintura a aplicar en paramentos horizontales sera
clorocaucho doble componente con microesferas de vidrio.

‘

Articulo IV,12.- Bordillos.

Las piezas se asentardn sobre una base de hormigon HM-20, siendo sus
dimensiones minimas de 50 cm. de ancho y 15 c¢m. de espesor, abrigandose los costados

de las piezas con el mismo hormigén.

Las piezas se colocaran dejando un espacio entre ellas de 5 mm., incluso en tramos
curvos (para lo cual se cortaran en bisel las piezas), que se rellenard con mortero de

cemento 1:1, avitolandose posteriormente.
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CAPITULO V: MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

Articulo V.1.- Unidades de proyecto.

Las unidades de obra y los precios a ellas aplicables quedan definidas en el Cuadro

de Precios n® 1. Los precios que figuran en el citado cuadro incluyen todos los costes, tanto
directos como indirectos, necesarios para terminar completamente cada unidad con arreglo
a las prescripciones de este Pliego, y a las de la buena construccién., Quedan incluidos en
los precios los costes de ensayos necesarios tanto de materiales como de la unidad
terminada; asimismo se entienden incluidos los costes para el cumplimiento de ta normativa

vigente en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La forma de medicion de la unidad ejecutada viene especificada en el epigrafe de

cada precio, en caso contrario se estara a lo dispuesto en los articulos siguientes.

Se abonaran unicamente las unidades de obra realmente ejecutadas, no siendo

abonables los excesos que no hayan sido ordenados por ef Director de obras.

Articulo V.2.- Unidades de obra no previstas en el Proyecto.

Cuando sea necesaria la ejecucién de unidades de obra no comprendidas en el
Proyecto, los precios estaran basados en los precios unitarios que aparecen en la
descomposicién de precios del proyecto. En la redaccién del precio se especificard
claramente la forma de abono, en caso contrario se admitira la practica habitual de la

construccion,

Articulo V.3.- Abono de obra incompleta o defectuosa pero aceptable,

Cuando por cualquier caso fuera necesario valorar obra incompleta o defectuosa,
aungue aceptable a juicio del Director de obras, éste determinara el precio o partida de
abono, después de oir al Contratista, quién debera conformarse con la resolucién adoptada,
salvo en el caso que estando dentro del plazo de ejecucion de las obras, prefiera terminar o

rehacerla con arreglo a las condiciones indicadas en el Pliego, sin excederse de dicho plazo.
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Articulo V.4.- Barridos superficiales del firme.

Se mediran y se abonaran por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados,

incluyéndose en el precio de la unidad, el transporte de los productos sobrantes a vertedero.

Articulo V.5.- Mezclas bituminosas en caliente,

Se mediran y se abonaran por metros ctibicos (m®) reaimente ejecutados, extendidos,
nivelados y compactados, incluyéndose el betin, filler y transporte, asi como el enlace con las

pavimentaciones e isietas existentes.

En caso de exceso de medicion, Gnicamente serd de abono un exceso maximo del

10 % sobre la medicion de proyecto. El resto, sera por cuenta del contratista.

Penalizaciones:

Se establecen las siguientes formulas de penalizacion por defecto de calidad para

los casos en que, a criterio del Director de Obra, puedan ser aceptadas.

- Por defecto de compactacion:
P1=025%x(Ce-C)/7xP

Siendo:

P1 = deduccidn unitaria a aplicar a la obra afectada {€/Ud.).
Ce = % de compactacién especifica.

C = % de compactacion obtenida.

P = precio de abono unitario (€/Ud.).

- Por defecto de espesor:
P2=0,15x(Ee-Er/10xP

Siendo:

P2 = deduccion unitaria a aplicar a la obra afectada (€/Ud.).
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Ee = espesor especifico en mm.
Er = espesor real medido en obra.

P = precio de abono unitario (€/Ud.).
- Por defecto de estabilidad:

P3=0,15x ((Ee - E) / 2502 x P
Siendo:

P3 = deduccién unitaria aplicada a la obra afectada (€/Ud.).
Ee = estabilidad especifica (K).

E = estabilidad media en ensayos (K).

P = precio de abono unitario (€/Ud.).

Las férmulas anteriores solo son aplicables hasta un maximo de una deduccién por
cada defecte de un 15 % sin sobrepasar tampoco la deduccién global del 25 %.
Entendiendo que si se sobrepasan estos limites el defecto de calidad es tal que salvo

opinion razonada def director de obra la unidad deba ser rechazada.

Articulo V.6.- Riegos de imprimacién y adherencia.

Se mediran y se abonarén por toneladas (Tm) realmente ejecutadas, se incluye en el
precio de la unidad, el ligante, su aplicacion, la limpieza de la superficie, asf como el arido si

fuese necesario.

Articulo V.7.- Seiializacién horizontal y vertical,

Las seflales verticales se mediran y se abonaran por unidades (ud) realmente
ejecutadas, incluyéndose en el precio de la unidad, el material, la cimentacién y la colocacion.

Las bandas continuas y discontinuas se medirdn y se abonaran por metros lineales
realmente ejecutados. Las flechas, letras, etc, se mediran y se abonaran por metros
cuadrados realmente ejecutados. En toda la sefializacion horizontal se incluye en el precio de
la unidad el premarcaje.
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CAPITULO VI.- DISPOSICIONES GENERALES
Articulo VL.L.- Plazo para comenzar y ejecutar las obras,

El plazo para comenzar, ejecutar y terminar las obras sera el que establezca el
Contrato para la gjecucién de las Obras.

El Contratista vendra asimismo obligado a someter a la aprobacion de la Propiedad,

antes de comenzar las obras, un programa de trabajo de acuerdo con lo establecido en
dicho Contrato.

Articulo V1.2.- Libro de Ordenes.

El contratista tendré siempre en la oficina de 1a obra y a disposicién de la Direccién
Facultativa, un libro de érdenes con sus hojas foliadas por duplicado, en el que redactara las
que crea cportuna dar al contratista para que adopte las medidas precisas que eviten en lo
posible los accidentes de todo genero que puedan sufrir los obreros, los viandantes, las
fincas colindantes, o los inquilinos en las obras de reforma que se efectian en edificios
habitados, las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles deficiencias
constructivas que haya observade en su visita y en suma, todas las que juzgue
indispensable para que los trabajes se lleven a cabo de acuerdo con los documentos del
proyecto.

Cada orden deberd ser extencida y firmada por los Técnicos Directores, y el
enterado subscrito con la firma del contratista o la de su encargado de obra; fa copia de
cada orden quedara en pader del Técnico Director, a cuyo efecto los folios duplicados irdn
trepados.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las ordenes que ya
preceptivamente tiene la obligacion de cumplir el contratista, de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Condiciones del proyecto, no supone eximente ni atenuante para las

responsabilidades que sean inherentes al contratista.
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Articulo VI.3.- Correspondencia oficial con el Contratista.

En cuantas érdenes o instrucciones dé por escrito el Director de las obras al

Contratista estard este obligado a devoiver original o copia poniendo al pie "Enterado",
seguido de su firma.

Articulo V1.4.- Residencia oficial del Contratista.

Desde que se dé principio a las obras hasta su recepcidn definitiva, el Contratista o
un representante suyo debidamente autorizado, deberd inexcusablemente residir en la
ciudad de Huelva y no podra ausentarse de ella sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero
Director y dejar quien lo sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, continuar ias obras y
recibir ias érdenes que se le comuniquen. |

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompafiara al Ingeniero
Director o persona que actile en su representacion, en las visitas que haga a las obras
siempre que asl fuese exigido.

Articulo VLS5.- Legislacién Social.

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén

vigentes, o se dicten durante la ejecucién de los trabajos, sobre materia social.

Articulo VL6.- Certificaciones de obras.

El Ingeniero Director de las obras formulard mensualmente una relacién valorada de
las obras ejecutadas durante el citado plazo, que dard lugar a Jla certificacion
correspondiente a los efectos del pago, el cual se regird por las normas fijadas en el
Contrato correspondiente.

Articulo VI.7,- Modificaciones en el Proyecto.

La Propiedad sélo podra acordar modificaciones cuando sean consecuencia de

necesidades nuevas, o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborarse el Proyecto.

Cuando las modificaciones del Proyecto representen variacién en mas o en menos

en el Presupuesto de las obras, serd reajustado su plazo de ejecucion, sin que pueda ser
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aumentado o disminuido en mayor proporcion que en la que resulte afectado el
Presupuesto.

Si durante la gjecucion del Contrato La Propiedad resolviese introducir variaciones

gue produzcan aumento o reduccion, y atin supresion, de las unidades de obra proyectadas,

seran obligatorias para el Contratista estas modificaciones, sin que tenga derecho alguno a
reclamar indemnizacién.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccién de unidades de
obras no comprendidas en el Contrato o cuyas caracteristicas difieren sustanciaimente de
ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por La Propiedad a la vista de la
propuesta del Ingeniero Director y de las observaciones del Confratista a esta propuesta, en
tramite de audiencia. Si éste no aceptase los precios aprobados, quedara exonerado de
ejecutar las nuevas unidades de obra y La Propiedad podrid contratarlas con otro

empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Articulo VI.8.- Gastos a cargo del Contratista

Los gastos de replanteo, direccién e inspeccion, liquidacion y cuantos puedan
originarse con motivo del conirol de las obras, seran de cuenta del Contratista, de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

Ei importe de los expresados gastos se considerara incluido en los precios de las
distintas unidades de obra, por lo que el Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna
por estos conceptos.

De una manera expresa correran a cargo del Contratista los gastos necesarios para
mantener a pie de obra y durante todo el tiempo que dure la misma, a un vigilante,
incluyéndose en estos gastos todas las remuneraciones que le correspondan, asf como las

cargas de los Seguros Sociales.

Articulo VL9.- Plazo de Garantia,

El plazo de garantia serd de doce (12} meses, contado a partir de la fecha de recep-
¢ion de las obras. Durante el mismo, serd de cuenta del Contratista todos los trabajos de

conservacion y reparacion que sean necesarios, en las obras por él gjecutadas.

36

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 330702 OVTON-2ZAX4-YFIZ FB702B94CDFB8273E62183BD3182BDFFA3D1C46E) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de verificacion

puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/inicio.do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

DILIGENGIAS JUNTA DE GOBIERNO: Pliego tecnico  -- APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3-10-2016
Plan Asfalto 2016
FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: OVTON-2ZAX4-YFIZ 1.- Auxiliar Secretaria Junta de Gobierno de Excmo. Ayuntamiento de Huelva 05/10/2016 12:28
Fecha de emision: 10 de octubre de 2016 a las 8:41:00 2.- Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva ’

Pagina 54 de 78

Proyecto de "PLAN DE ASFALTO 2016 SEGUNDA FASE DE LA CIUDAD DE HUELVA”,

Articulo V1.10.- Recepcion de las obras,

De acuerdo con la legislacién vigente, la recepcion de las obras sera (nica y

definitiva y tendra lugar dentro del mes siguiente a su terminacién.

Podra ser objeto de recepcion aqueilas partidas de la obra gue deban ser ejecutadas
en los plazos parciales establecidos en el contrato.

Articulo VL11.- Liquidacién de las obras.

Recibidas las obras, se procedera seguidamentie a su medicion general y definitiva,
con asistencia del Contratista o de un representante suyo, formuléndose por la Direccién de
la obra ia Liquidacién de las obras realmente gjecutadas, tomandose come base para su
valoracidn las condiciones econdémicas establecidas en el Contrato. Esta liquidacion
provisional serd dada a conocer al Contratista para que en el plazo de treinta (30} dias,
preste su conformidad a la misma o presente los reparos que estime oportuncs. Una vez
aprobada por La Propiedad la liquidacion practicada, se extenderd la correspondiente
certificacion por el resto de obra que, segln la I’iquidacién, quede pendiente de este

requisito.

Articulo V1I.12.- Revisiones de precios.

El presente confrato no esta sujeto a revision de preciocs.
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Articulo VL13.- Criterios bdsicos para la adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contraio se efectuara mediante la valoracién de los siguientes criterios:
- Baja realizada, hasta 90 puntos: Oferia econémica mas ventajosa para esta Corporacion. La
asignacién de puntos por este concepie se resolvera por aplicacion de la siguiente expresion

matematica:
y B max Bi z
i~ V max * 1- Bmax i Bmin
160

V, = valoracion oferta i.

V max = valoracioén maxima.

B;=baja en tanto por ciento oferta i.

B max =Baja maxima en tanto por ciento.
B min =Baja minima en tanto por ciento.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea infericr at presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, Ias que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para et computo de dicha media
la oferta de cuantia més elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se proceders al
calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

- Ampliacién del plazo de garantia, hasta 10 puntos: Se valoraran 2 puntos por afio de aumento del

plazo de garantia, con un maxime de 5 afios.
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1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.1. Datos de las obras

OBRA: PLAN DE ASFALTO 2.016. SEGUNDA FASE

SITUACION: Término Municipal de Huelva.

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE HUELVA.,

CONTRATISTA: SEGUN ADJUDICATARIO

AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA: FRANCISCO JAVIER REGORDAN LLOPEZ
AUTOR DEL EBSS: FRANCISCO JAVIER REGORDAN LOPEZ

1.2, Caracteristicas de la obra.
1.2.1. Descripcidn de la obra.

Las obras a desarrollar consisten en:

0 SENALIZACION PREVIA 48 H.

0 FRESADO S CORRESPONDE.

o TRATAMIENTO SUPERFICIAL S| CORRESPONDE.
o PREPARACION DE SUPERFICIE.

o EXTENDIDO Y COMPACTACION DE M.B.C.

o RASANTEO DE TAPAS S| CORRESPONDE.

1.2.2, Presupuesto, plazo de ejecucion, mano de obra, maquinaria y

medios auxiliares.
El presupuesto total de ejecucion material asciende a CUATROCIENTOS

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA
Y TRES CENTIMOS (442.391,83 €).
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El presupuesto total de licitacion, teniendo en cuenta un 6% de Beneficio

Industrial, un 13% de Gastos Generales y un 21 % de IVA asciende a la cantidad
de: "SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL EUROS” (637.000,00 €)”.

El plazo de ejecucion la obra se estima en dos meses.

Todos los trabajadores recibiran la informacion en cuanto a las medidas de
seguridad que deben adoptar en la realizacion de sus tareas, y todos y cada uno de
ellos tiene la formacién necesaria para ejecutar los trabajos que desempefian,
especialmente los que manejan maquinaria.

Se tiene previsto que en las distintas unidades de obra que se describen mas

adelante intervenga la siguiente maquinaria:

Extendedora de mezcla bituminosa en caliente.
Rodillo compactador llantas.

Compactador de neumaticos.

Fresadora.

Barredoras.

Camiones.

El responsable de la seguridad en la obra seré el Encargado de cada uno de
los grupos que puedan actuar en la misma, siendo el interlocutor de la empresa en
obra con el Coordinador de Seguridad.

1.2.3. Interferencias.

Durante la realizacion de las obras, puede ser necesario interferir con las

siguientes infraestructuras y servicios:

+ Redes aéreas de Sevillana Endesa.
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' Redes aéreas de alumbrado publico municipales.

En caso de producirse interferencias con los mencionados servicios, se dara

aviso inmediato a la Direccion de obra, para tomar las medidas oportunas.

1.2.4. Normas generales de aplicacion

Se establecen las siguientes normas generales de aplicacion a todas las
unidades de obra:

- El peso maximo que cualquier operario manipulara manuaimente sera de 25
Kg. Excepcionalmente en el caso de bordillos (peso aproximado 40 Kg) se
admite la manipulacién final del mismo por un solo operario, toda vez que
dicho bordillo sera situado junto al fugar de instalacion por la mixta, o por dos
operarios, y que dicho operario contard con un cinturdn de proteccion lumbar.

- Por el lugar de trabajo, se prevé que en todo momento estén los frabajadores
unos a la vista de otros, con lo cual, ante cualquier eventualidad, la asistencia
puede realizarse de forma inmediata.

- S6lo manejaran maquinas o maquinas-herramientas los trabajadores
capacitados para ello y autorizados por la empresa.

- La revision de vehiculos y maguinas se realiza por el Taller de la empresa
siguiendo un cafendario de revisiones preestablecido.

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, los conductores de maquinas, y
vehiculos comprobaran, mediante maniobras lentas, que todos los mandos
responden perfectamente.

- No se sobrecargaran los vehiculos por encima de la carga méxima admisible
due {levaran siempre escrita de forma legible.

- No se transportara personal fuera de la cabina de conduccion, o en niimero
superior a los asientos existentes en el interior.

- Se sefalizaran los accesos desde la via publica mediante sefiales
normalizadas de "Obras”, "Estrechamiento", "Limite velocidad: 20"....

- Las distintas zonas que se vayan viendo afectadas por la obra seran

balizadas con cinta.
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- Los vehiculos y maquinas estan dotados de péliza de seguro con

responsabilidad civil ilimitada, y los que transitan por vias plblicas cumplen con
las disposiciones legales para ello.

- La magquinaria (y / camiones) funcionaran con el rotativo luminoso encendido.

- Cada vehiculo y maquina a utilizar esta dotado de un extintor timbrado y con
las revisiones al dia.

- Si existe homologacion, las prendas de proteccién personal estaran
homologadas.

- Los siguientes EPI's se consideran obligatorios, pudiendo motivar la expulsién
de la obra de cualquier persona que se encuentre en la misma y no haga uso

de los mismos (segin las circunstancias):

1% + {asco de polietileno:

Es obligatorio para los conductores de maguinas y vehiculos provistos de
cabina cerrada siempre que abandonen dicha cabina; para el resto del

personal es obligatoric siempre.

* Ropa de trabajo.

+ Guantes:

Seran de distinto tipo segin los casos, pero impermeables para trabajar
en dias de lluvia; los conductores de maquinas y vehiculos lievaran

guantes de cuero mientras los estan manejando.
Botas:

Seran de distinto tipo segun los casos, pero siempre contaran con suela
antideslizante y seran impermeables para trabajos en contacto con agua
u hormigdn fresco o en dias de lluvia; los operarios que estén manejando

magquinas y vehiculos sustituiran las botas por calzado para conduccion.

« Traje impermeable: en dias de lluvia.

Chaleco reflectante.
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1.2.5. Riesgos evitables y medidas técnicas para ello.

* Produccion de polvo:

Si se prevé o se advierte durante la carga de escombros que se forma

polvo, se procedera al regado de los mismos; si no fuera posible o se advirtiera que
no es suficiente, los operarios que tengan que trabajar en las proximidades lo

haran con mascarillas desechables.

+ Contacto con lineas eléctricas:

Se prevé interferencias con lineas eléctricas en la obra propiamente, aunque
al redactar este Plan se desconoce el lugar apropiado para vertido de escombros,
una vez elegido se comunicara a la direccién de obra quien tomaréa las medidas

v oportunas al respecto; ademas, queda prohibido circular por el vertedero con el
volquete levantado. Ademds se colocardn pérticos protectores en las lineas

eléctricas.

» Caidas a distinto nivel:
Se vigilara con especial atencién que ninguna persona trabaje a mas de 2 m

de altura sin proteccion, anteponiéndose la colectiva a la individual.

» Sefializacion y balizamiento y varios.

Durante la ejecucion de esta partida de obra se sefializara la zona de los
trabajos mediante sefiales de precaucién y de limitacion de velocidad, estando dos
personas encargadas de controlar el acceso de vehiculos, en su caso, al tramo
afectado, que llevaran chaleco reflectante y sefiales manuales.

En general se habilitara un espacio, fuera de la via publica, para la realizacion
de acopios de materiales. Si dicho espacio no dispone de cerramiento, se balizara
con cinta y se instalaran sefiales de "PROHIBIDO EL PASO AL PERSONAL

AJENO A LA OBRA™
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1.2.6. Riesgos no evitables, medidas preventivas y protecciones
técnicas.

- Interferencias con el transito de peatones y vehiculos ajenos a fa cbra en el tramo
de actuacion:

Si no es posible el corte de trafico en los tramos en obra durante la ejecucion
de las mismas, se dedicara especial atencion al control del paso de personas o
vehiculos por dicha zona, empleandose cinta de balizamiento, vallas de proteccion,
seflales de pie y sefiales manuales que, en su caso, seran portadas por la persona
de obra encargada del control del trafico.

w - Sohreesfuerzos dorsolumbares por posturas forzadas:

En las operaciones que implican posturas forzadas {colocacion de
tuberias,...), los operarios, ademés de las protecciones indicadas en el parrafo

anterior, utilizaran fajas de proteccién dorsolumbar.
- Maguinaria

Los riesgos relacionados con cada maquina son considerados como "ho

evitables", por ser de tipo general para todas las obras.

EXTENDEDORA ASFALTICA
A) Descripcion

Se trata de una magquina provista de orugas y tolva, destinada al extendido de
mezcla bituminosa en caliente, en capas finas y homogéneas, que faciliten su
posterior compactacion.
B) Riesgos mas frecuentes

- Atropello

- Colision

- Atrapamientos

- Ruido

- Proyecciones de emulsion.
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C) Protecciones colectivas y Medidas preventivas de Seguridad
A los operarios de estas extendedoras se les hard entrega de la siguiente
normativa.

* No permita el manejo de la extendedora por parte de personas no autorizadas.
+ No utilice la maquinaria en situacién de semiaveria.

Antes de poner el motor en marcha y antes de pararla asegurese de que ha

bloqueado fa maquina; a continuacion, realizar las operaciones de servicio que
necesite.
D) Protecciones personales o individuales

- Los operarios manejando los camiones:

Protactores auditivos.

Mascarilla mixta con filtro mecénico recambiable

- Los operarios trabajando préximos a los camiones.

Gafas antiproyeccion

Protectores auditivos.

Mascarilla mixta con filtro mecénico recambiable
Mandit protector de cuero.

Protector de cuero

Botas de seguridad

MAQUINAS COMPACTADORAS EN GENERAL
A) Descripcion
Estas maguinas pequefias, de gobiermo y seguimiento a pie, no estan

exentas de riesgos.
B} Riesgos mas frecuentes.

- Ruido

- Atrapamientos.

- Golpes.

- Maguinaria en marcha fuera de contro!.

- Proyeccion de objetos.

- Vibraciones

- Polvo.
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st manejo.

las siguientes:

- Caidas al mismo nivel.
- Los derivados de los trabajos mondtonoes.
- Sobre-esfuerzos.
C) Protecciones colectivas y Medidas preventivas de Seguridad.
- Antes de poner en funcionamiento el pisdn asegurarse de que estan montadas
todas las tapas y carcasas protectoras.
- Guiar el pisén en avance frontal y evitar los desplazamientos laterales.
- El pison produce polvo, regar siempre la zona a aplanar, o usar mascarilia de
filtro mecéanico recambiable.
- Usar protectores auditivos.
- Usar calzado con la puntera reforzada.

- El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocerd perfectamente

D) Protecciones personales ¢ individuales.
Ademas de las protecciones individuales relacionadas en 1.2.4, se utilizaran

- El operario manejando pison:
* Protectores auditivos
* Guantes de cuero
* Botas de seguridad con puntera reforzada
* Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
* Gafas de seguridad antiproyecciones.
* Faja elastica de proteccion de cintura.
* Mufiequeras elasticas.
* Los operarios trabajando proximos al pison.
* Protectores auditivos.
* Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

* Gafas de seguridad antiproyecciones

CAMION TRANSPORTE
A) Descripcién

Se entiende como camion transporte aquél que entrega en la obra los
materiales de construccién o para el transporte de escombros, productos de

excavacién, zahorras y aglomerado en caliente,
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Estos vehiculos suelen estar dotados de una pequefia griia tras la cabina con

la que se procede a la descarga o carga sobre la caja.
B) Riesgos mas frecuentes

- Atropellos

- Choques contra otros vehiculos.

- Vuelcos.

- Incendio.

- Caidas de personas.

- Atrapamientos.

C) Protecciones colectivas y Medidas preventivas de Seguridad.

- Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuaran en los

lugares sefialados previamente para tal efecto.

. - Las maniobras de posicién correcta, aparcamiento y expedicion del camion
seran dirigidas por un operario situado a prudente distancia y fuera de la
trayectoria del vehiculo.

- Ef colmo méximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente

real del 5% y se cubrird con una lona en prevision de desplomes.

- Las cargas se instalaran sobre |a caja dotada de pestillo de seguridad.

- El gancho de la griia auxiliar estara dotado de pestilfo de seguridad.

-A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de camiones se les hara

entrega de la siguiente normativa de seguridad:

“Pida guantes o manoplas de seguridad *

“Utilice siempre botas de seguridad “

“No gatee o trepe a la caja de los camiones *

“Siga stempre las instrucciones del jefe de equipo

“No salte al suelo desde la carga o desde la caja salvo si es
para evitar un riesgo grave "

-A los conductores de los camiones se les entregara la siguiente normativa:
“Atencién, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instiucciones del
sefialista
“Si desea abandonar la cabina del camion utilice casco, guantes y botas de
seguridad “

“Circule Unicamente por los lugares sefializados *
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D) Protecciones personales o individuales

Ademas de las protecciones individuales relacionadas en 1.2.4, se utilizaran
las siguientes:

- El operario manejando el camion:

* Cinturén de seguridad.

- Los operarios trabajando en carga o descarga.
* Botas de seguridad.
* Guantes de seguridad.

* Salva hombros y cara de cuero ( transporie de cargas a hombro).
1.2.7. FORMACION

e Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposicion de log
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entraiiar, juntamente con las
medidas de seguridad que deberd emplear.

Mensualmente se realizaran una reunion de seguridad, en la qgue se
informaré del Plan de Trabajo programado para el mes y de sus riesgos, asi como

tas medidas a adoptar para minimizar sus efectos.
1.2.8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines
Se dispondra de un botiquin que como minimo contendra los siguientes
elementos:
- Alcohol 96°
- Agua oxigenada
- Desinfectante de heridas (yoduro de cromo o similar)
- Analgésicos (aspirina o similar)

- Vendas, gasas, esparadrapo, apositos, tijeras

Dichos elementos se repondran después de cada utilizacion de modo que no
falten en cantidad suficiente. E| botiquin se revisara mensualmente Asistencia a
accidentados Se debera informar al personal de la obra del emplazamiento de lo

diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades
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Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su

més rapido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitic bien visible, una lista con

los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,

taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los

centros de asistencia.

Reconocimiento medico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, habrd pasado un
reconocimiento medico previo al trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para
garantizar su potabilidad, si no proviene de una red de abastecimiento de la

-»  poblacién.
1.2.9. SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD

En cuanto a la sefalizacion de Seguridad y Salud, se cumplira lo especificado
en le R.D. 485/1997 de fecha 14 de abril de 1997, sobre disposiciones minimas en
materia de sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.10. PLIEGO DE CONDICIONES
1.2.10.1. DISPOSICIONES LEGALES

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
- Estatuto de los Trabajadores (ley 8/1980)
- La Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/1995}
- R.D. 1627/1997 de fecha 24 de octubre, de disposiciones minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.
- R.D. 486/1997 de fecha 14 de Abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trahajo.
- R.D. 949/1997 de fecha de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de

Seguridad vy Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos

de proteccion individual.

50

Esta es una copia impresa del documento electrénico (Ref: 330702 OVTON-2ZAX4-YFIZ FB702B94CDFB8273E62183BD3182BDFFA3D1C46E) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el codigo de verificacion

puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/inicio.do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

DILIGENGIAS JUNTA DE GOBIERNO: Pliego tecnico  -- APROBADO POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 3-10-2016
Plan Asfalto 2016
FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: OVTON-2ZAX4-YFIZ 1.- Auxiliar Secretaria Junta de Gobierno de Excmo. Ayuntamiento de Huelva 05/10/2016 12:28
Fecha de emision: 10 de octubre de 2016 a las 8:41:00 2.- Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva ’

Pagina 68 de 78

Proyecto de "PLAN DE ASFALTO 2016 SEGUNDA FASE DE LA CIUDAD DE HUELVA".

- R.D. 121511997 de fecha 18 de Julio, por el que se establecen las

disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
- Reglamento de lineas eléctricas de Alta Tension {Decreto 3151/1968)

- Norma de sefializacién de obras (8.3. -IC)

- Sefializacién de Seguridad y Salud en el Trabajo (R.D. 485/1997)

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion

- Demas provisiones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo
que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

- Ley 54/2003 de 12 de Diciembre (que reforma la LPRL 31/1995)

- R.D. 171/2004 de 30 de Enero (desarrolla el ait. 24 de la ley 31/1995 sobre
coordinacion de actividades empresariales

- R.D. por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora

de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién

I

Ingeniero Técnico Obras Plblicas

Seccion de Via Plblica
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~JADRO DE PRECIOS 1
" AN ASFALT02016 SEGUNDA FASE

UD__ RESUMEN PRECIO

~APITULO C.1 PAVIMENTACION

12  FRESADO DE FIRME EXISTENTE 0,32
DE FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFALTICO U HORMIGON,

POR CM. DE ESPESOR. INCLUSO BARRIDO PREVIO, CORTE GON DISCO

DEL BORDE DEL PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS

A LUGAR INDICADO POR LA DIRECCION FACULTATIVA O VERTEDERO ¥

CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

CERO EUROS con TREINTA Y DOS GENTIMOS
M2  BARRIDOY LIMPIEZA DE FIRME 018
DE BARRIDO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE FIRME, REALIZADC CON MA-
QUINA BARREDORA Y MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

CERC EUROS con DIECIOCHD CENTIMOS
M2 RIEGO DEIMPRIMACION O ADHERENCIA 0,27
DE RIEGO DE IMPRIMACION O DE ADHERENCIA CON EMULSION CATIO-
NICA ECI, DOSIFICACION 1,0 Kg/m? MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
M3 MEZCLA ASFALTICA AC 16 SURF35/50 D 84,55
DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE AC 16 SURF 35/50 D, EMPLEADA
EN OBRA. INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADG Y P.P. DE
GORTE DEL BORDE DE LA CAPA Y APLICACION DE RIEGO DE ADHEREN-
ClA PARA FORMACION DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSA-
LES. MEDIDA EN PERFIL. COMPACTADO.

OCHENTAY CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

ML MARCA VIAL10CH, 088

DE MARCA VIAL, DISCONTINUA O CONTINUA (SEGUN CASOS), DE 10

CM. DE ANCHO, CON PINTURA REFLEXIVA DE DOBLE COMPONENTE

CON ESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN FRIC POR UN SISTEMA DE

POSMEZCLADO DE CLASE A O B CON MAQUINA AUTOMOVIL, INCLUSO

PREMARCAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
M2 PINTURA REFLEXIVA C/ESFERAS VIDRIO 7,81
DE PINTURA REFLEXIVA, EMPLEADA EN CEBRAS, FLECHAS Y SIMBO-
LOS, DE DOBLE COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS
EN FRIC POR UN SISTEMA POSMEZCLADO DE CLASE A O B A PISTOLA,
INCLUSO PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA.

SIETE EURCS con OCHENTAY UN CENTIMOS
UD  ADAPTACION REGISTROS Y TAPAS(D 400) 44,87
DE ADAPTACION DE TAPAS DE POZ0OS DE SANEAMIENTO, REJILLAS DE
SUMIDEROS Y TAPAS DE ARQUETAS DE REGISTRO DE DIVERSAS INS-
TALACIONES (SEA CUAL FUERE SU FORMA Y DIMENSION) A NUEVA RA-
SANTE DE PAVIMENTOS, RECIBIDAS CON ANILLO PERIMETRAL DE
HORMIGON HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYENDO TAPA NUEVA
DE FUNDICION TIPO D-400. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
PA  OBRAS NOPREVISTAS 14.900,00
A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE PEQUENAS OBRAS NO COM-
PRENDIDAS EN £L PRESENTE PROYECTO.SANEQ DE BLANDONES, RE-
GULARIZACION CON CAPA DE MBC ANTES DE EXTENDIDO DE CAPA DE
RODADURA ANULACION DE ARQUETAS.

CATORCE MIL NOVECIENTOS EUROS
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——— ~APITULO C.2 SEGURIDAD Y SALUD
— =1 UD  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 6.839.8_2

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTEMOS
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"RESUPUESTO Y MEDICIONES
" AN ASFALTO2016 SEGUNDA FASE
*ADIGo RESUMEN UDS_LONGITHD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD __ PRECIO I4PORTE
] CAPITULO C.1 PAVIMENTACION
== = #2 FRESADO DE FIRME EXISTENTE
= DE FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFALTICO U HORMIGON, POR
= CM. DE ESPESOR. INCLUSO BARRIDG PREVIO, CORTE CON DISCO DEL
] BORDE DEL PAVIMENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LU-
————— GAR INDICADO POR LA DIRECCION FAGULTATIVA O VERTEDERO Y CANON
——— DE VERTIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
=== AVDA ANDALUCIA (TRAMOS) 2 430500 100 400 3444000
s FEDERICO MOLINA 2101000 100 400 308000
£ DR JUAN NICOLAS MARQUEZ 2 141000 050 400 5640.00
s Z
S AVDA JULIO CARO BARGJA 2 56254 100 400 450032
3 SAN SEBASTIAN {1, TIMO TRAMO) 1174080 050 400 348,00
g ENCUENTROS TRANSVERSALES 2 42,00 100 400 336,00
g 53.344,32 0,32 17.070,18
4 51004 M2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME
o
E DE BARRIDO Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DE FIRME, REALIZADO CON MAQUI-
3 MA BARREDORA Y MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
2 DA.
5
g
g AVDA ANDALUCIA (TRAMOS) i 1,00 38.745,00 38.745,00
w .
g FEDERICO MOLINA 110000 1370 13.837,00
E
i DR JUAN NICOLAS MARQUEZ 1 141000 7,00 9.870,00
5 AVDA JULIO CARO BAROJA 1 56254 12,60 7.088,00
5 SAN SEBASTIAN (UL TIMO TRAMO) 1 100 7,00 1.218,00
= . 70.758,00 018 1273644
8 110054 M2 RIEGO DE IMPRIMAGION O ADHERENGIA
LR DE RIEGO DE IMPRIMACION O DE ADHERENCIA CON EMULSION CATIONI-
CA ECI, DOSIFICACION 1,0 Kgim? MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
g% AVDA ANDALUGIA (TRAMOS) ! 100 3874500 3874500
g:ﬁ FEDERICO MOLINA 1101000 1370 1383700
mQ -
gg DR JUAN NICOLAS MARQUEZ 1 141000 700 9,87000
ol —
8¢ AVDA JULIO CARO BAROJA 1 56254 1280 7.088,00
N O —
& g SAN SEBASTIAN (ULTIMO TRAMO) 1 400 7,00 121800
53 -
oF 70.758,00 027 18.104,66
88 1908 M3 MEZCLA ASFALTICA AC 16 SURF 35150 D
5s DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE AC 16 SURF 35/50 D, EMPLEADA EN
N g OBRA. INCLUSO EXTENDIDO, NWELADO Y COMPACTADO Y P.P. DE CORTE
£s DEL BORDE DE LA CAPA Y APLICACIGN DE RIEGO DE ADHERENCIA PARA
32 FORMACION DE JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES. MEDIDA
32 EN PERFIL COMPACTADO.
3% AVDA ANDALUCIA (TRAMOS) 1 100 3874500 005  1937.35
85 FEDERIGO MOLINA 1 101000 1370 005 691,35
%_ DR JUAN NICOLAS MARQUEZ 1 141000 700 005 493,50
28 AVDA JULIO CARO BARGJA 1 56254 1260 005 354,40
38 _
23 SAN SEBASTIAN (ULTIMO TRAKO) 1 17400 700 005 60,90
o ©
EE -
o 357,90 855 2912945
g EEL Pégina 1
g3
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"RESUPUESTO Y MEDICIONES '

AN ASFALTO2016 SEGUNDA FASE :
“ADIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE i

002 ML MARCAVIAL 10 CH.

DE MARCA VIAL, DISCONTINUA O CONTINUA (SEGUN CASOS), DE 10 CM.
DE ANCHO, CON PINTURA REFLEXIVA DE DOBLE COMPONENTE CON ES-
FERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN FRIO POR UN SISTEMA DE POSMEZCLA-
DO DE CLASE A O B CON MAQUINA AUTOMOVIL, INCLUSO PREMARCAJE.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AVDA ANDALUGIA (TRAMOS) 4 430500 17.220,00
FEDERICOMOLINA 4 1.196,00 476000
35 DR JUAN NICOLAS MARQUEZ 3 141000 4.230,00
E AVDA JULIO CARG BAROJA 6 562,54 33754
(] —
.% SAN SEBASTIAN (ULTIMO TRAMO) 3 174,00 522,00
% - I
£ 30.107,24 0,38 2649437
E 004 M2 BINTURAREFLEXIVA CIESFERAS VIDRIO
1] DE PINTURA REFLEXIVA, EMPLEADA EN CEBRAS, FLECHAS Y SIMBOLOS,
g DE DOBLE COMPONENTE CON ESFERAS DE VIDRIO, APLICADAS EN FRIO
E POR UN SISTEMA POSMEZCLADO DE CLASE A O B A PISTOLA, INCLUSO
- PREMARCADO Y CINTA ADHESIVA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
2 EJECUTADA.
3 Pasos de pealongs y
= robreados 80 500 600 0,50 1.260,00
g Flechas y simboles 154 100 154,00
H 1.354,00 7.81 1057474
5 10027 UD ADAPTAGION REGISTROS Y TAPAS(D 400}
:‘E DE ADAPTACION DE TAPAS DE POZOS DE SANEAMIENTO, REJILLAS DE
g SUMIDEROS Y TAPAS DE ARQUETAS DE REGISTRO DE DIVERSAS INSTA-
= LACIONES (SEA CUAL FUERE SU FORMA Y DIMENSION) A NUEVA RASAN-
§ TE DE PAVIMENTOS, RECIBIDAS CON ANILLO PERIMETRAL DE HORMI-
£ GON HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYENDO TAPA NUEVA DE FUNDI-
e CION TIPO D-400. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
§
g3 Poros 309 309,00
£8 Sumideros 377 377,00
SE& Arquetas 60x60 cm 62 62,00
R Arquetas §0x120 cm 43 43,00
oL
58 791,00 44,87 36.492,17
E g 130 PA OBRASNO PREVISTAS
f?.% A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE PEQUENAS OBRAS NO COMPREN-
E S DIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO.SANEQ DE BLANDONES, REGULARI-
o] 3 ZACION CON CAPA DE MBC ANTES DE EXTENDIDO DE CAPA DE RODADU-
2 % RAANULACION DE ARQUETAS.
e
%% 1 1,00
8 g 100 14.900,00 14.200,00
< ———————————
& 2 TOTAL CAPITULO €.1 PAVIMENTACION..... 435.502,01
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“RESUPUESTO Y MEDICIONES
AN ASFALTO2016 SEGUNDA FASE
“DIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAEES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.2 SEGURIDAD Y SALUD
D PRESUPUESTO SEGURIDADY SALUD :
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD INCLUSO NOMBRAMIEN-
TO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA DU-
—_— RACION DE LAS OBRAS Y REDACCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y
= SALUD.
— 1 1.00
_ 1,00 6.889,82 6.889,82
§ |  TOTALCAPITULO C.2 SEGURIDAD Y SALUD .occommscmrssr £.889,82
442.391,83
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4.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENT
DE LA ADMINISTRACGION
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PLAN ASFALY02016 SEGUNDA FASE
P CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
—_— G PAVIMENTAGION 43550201 98,44
—— G2 SEGURIDAD Y SALUD 688982 156
— PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD  INCLUSO NOMBRAMIENTO DE
— COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA DURACION DE LAS
OBRAS Y REDACCION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
S -
‘3 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 442.391,83
5 13,00 % Gastos genergles. ... 57510,94
K] 6,00 % Beneficlo industial...... 2654351
S
? Suma 84.054.45
2 _
2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN VA 526.446,28
3 BIVA. 1056372
2
g PRESUPUESTO BASE BE LICITACION 637.000,00
% Asciende e presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA'Y SIETE ML EUROS
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