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FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD
MERCANTIL "CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR, S.L.”, DE OBRAS DE
"REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO
ESPACIO PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA CARDENAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE) A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION
DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), CON CODIGO DEL CONTRATO:
FDUOL1AN1515C002. (EXPTE 25/2018).

En la Casa Consistorial de Huelva, a cinco de marzo de dos mil diecinueve.

| Ante mi, Felipe Albea Carlini, Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

REUNIDOS

De una parte, D2, Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegacién del Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 19 de junio de 2015, el
cual interviene en nombre y representacidn de éste, en virtud de lo dispuesto en el articulo 21-1-b de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Juan Carlos Serrano Serrano, mayor de edad, con domicilio a estos efectos
en calle Abencerrajes, n® 2, Local 7, de Hijar, Las Gabias (Granada), con D.N.I. nim. 74.628.931-A, el cual
obra en nombre y representacion de Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L., segln escrituras de
ampliacién de capital otorgadas en fecha 27 de enero de 2003, ante el Notario del Ilustre Colegio de
Granada, D. Alberto Garcia-Valdecasas Fernandez, con el nGmero 190 de su protocolo. Asegura el
compareciente la plena vigencia de su representacién y facultades.

Ambas partes comparecientes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el
presente documento administrativo de formalizacién de contrato de obras de rehabilitacion y puesta en valor
de ambitos degradados: generacién de nuevo espacio plblico equipado en barriada Cardefias en el marco del
Programa operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) a implementar a través de la estrategia de
desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracion de su pulmén verde y social (EDUSI
HUELVA PVPS), con cédigo del contrato: FDUO1AN1515C002.

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacidn y Compras.
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacién de las obras de rehabilitacién y puesta en valor de dmbitos
degradados: generacion de nuevo espacio publico equipado en barriada Cardefias en el marco del Programa
operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) a implementar a través de la estrategia de desarrollo
urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracién de su pulmén verde y social (EDUSI HUELVA PVPS),
con cédigo del contrato: FDUO1AN1515C002, conforme al proyecto redactado por la empresa Crear
Ingenieria Consulting Proyectos, S.L., aprobado por Resolucién de 7 de mayo de 2018, al pliego de
prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Seccién de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez
Alarcon, de fecha 4 de septiembre de 2018, y al pliego de cldusulas administrativas particulares elaborado
por la Técnico de Administracién General del Departamento de Contratacién, Dofia Begofia Gonzélez Pérez de
Ledn, asi como la apertura de los trdmites de adjudicacién por tramitacién ordinaria y procedimiento abierto
simplificado mediante varios criterios de adjudicacién, fue aprobado por Decreto de la Teniente de Alcalde de
Economia y Hacienda, Maria Villadeamigo Segovia de fecha 25 de septiembre de 2018, con un presupuesto
maximo de licitacién de 90.524,69 € e 1.V.A. por importe de 19.010,18 €, sumando un total de 109.534,87 €y
plazo maximo de ejecucién de dos meses.

Segundo: El Proyecto y pliego de prescripciones técnicas que han de regir el contrato fueron
redactados por la empresa Crear Ingenieria Consulting Proyectos, S.L. y el Jefe de Seccién de Proyectos y
Obras D. Sinforiano Ferndndez Alarcon, respectivamente. Todos los documentos contenidos en el referido
pliego tienen caracter contractual, siendo de aplicacién en aquellos preceptos que no se hallen en oposicién
con las cldusulas del pliego de cldusulas administrativas particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de Administracién General
del Departamento de Contratacién, de fecha 18 de septiembre de 2018, conformado por el Secretario
General y de la Técnico de Administracién General del Departamento de Intervencién de fecha de 24 de
septiembre de 2018, conformado por el Interventor.

Cuarto: Con fecha 25 de septiembre de 2018 se publica anuncio de licitacion electrénica en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacién del Estado, y dentro del
plazo concedido se han presentado las siguientes proposiciones: Construcciones Rascén, S.L.U., con CIF
B21115225 presentada el 15-10-2018, a las 15:25 horas; Construcciones y Reformas integrales del Sur,
S.L., con CIF B18342030, presentada el 15-10-2018, a las 09:56 horas; Orbanamas, S.L., con CIF
B21504857, presentada el 15-10-2018, a las 17:13 horas; y Terracivil, S.A., con CIF A21035613,
presentada el 15-10-2018, a las 11:45 horas. Consta presentada una proposicién fuera del plazo concedido a
tal efecto, correspondiente a la entidad Construcciones Zambrano y Planiceps, UTE 230456, presentada el
15-10-2018, a las 19:09 horas.

Quinto: Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda, D3. Maria Villadeamigo
Segovia, de fecha 7 de febrero de 2019, se adjudica el referido contrato en favor de la Construcciones y
Reformas Integrales del Sur, S.L., con C.I.LF. Nium. B18342030, y domicilio a estos efectos en calle
Abencerrajes, n® 2, Local 7, de Hijar, Las Gabias, de Granada, por un importe de setenta y siete mil
quinientos treinta y cuatro euros con cuarenta céntimos (77.534,40 €) méas 1.V.A. de dieciséis mil doscientos
ochenta y dos euros con veintidés céntimos (16.282,22 €) y con los compromisos ofertados por el licitador
en su proposicion consistentes en un plazo de garantia de dos con cinco (2,5) afios, mejoras por importe de
dos mil setecientos seis euros con seis céntimos (2.706,06 €) més I.V.A. de quinientos sesenta y ocho euros
con veintisiete céntimos (568,27 €) y un plazo méaximo de ejecucién de la obra de seis (6) sema‘ha_s.

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras. 1
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Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacién, en documento
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L., se compromete a la realizacién de las Obras de
rehabilitaciéon y puesta en valor de dmbitos degradados: generacién de nuevo espacio publico equipado en
barriada Cardefias en el marco del Programa operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) a
implementar a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracién
de su pulmoén verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con cédigo del contrato: FDUO1AN1515C002, conforme
al proyecto redactado por la empresa Crear Ingenieria Consulting Proyectos, S.L, aprobado por Resolucién de
7 de mayo de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Seccidn de Proyectos y
Obras D. Sinforiano Ferndndez Alarcén, de fecha 4 de septiembre de 2018, al pliego de clausulas
administrativas particulares, elaborado por la Técnico de Administracion General, D3. Begofia Gonzalez Pérez
de Ledn, de fecha 18 de septiembre de 2018 y a las determinaciones y mejoras recogidas en la proposicién
‘presentada a la licitacién y admitida por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando expresamente su
conformidad con ambos pliegos y proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto méximo que abonara el Ayuntamiento sera de setenta y siete mil quinientos treinta y
cuatro euros con cuarenta céntimos (77.534,40 €) mas I.V.A. de dieciseis mil doscientos ochenta y dos euros
con veintidds céntimos (16.282,22 €), sumando un total de noventa y tres mil ochocientos dieciséis euros
con sesenta y dos céntimos (93.816,62 €).

TERCERA.- DURACION.

La duracién maxima de ejecucién de la obra sera de seis (6) semanas, de conformidad con la oferta
presentada y comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera firmarse
dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacion del contrato.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de
la LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacidon de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacion del Registro Contable de
facturas en el Sector Plblico, la presentacion de la factura debera efectuarse mediante la facturacion
electronica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cddigos que pueden consultarse en Ia pagina web
https://face.qob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar, desdé ’i§a
la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se tnforn‘ta‘
administrativo con competencia en materia de contabilidad.
Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras.
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QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademas de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas y de prescripciones
técnicas de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas mejoras de obras en las
partidas de jardineria sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas por importe de dos mil setecientos
seis euros con seis céntimos (2.706,06 €) méas I.V.A. de quinientos sesenta y ocho euros con veintisiete
céntimos (568,27 €).

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como Responsable de la direcciéon de obra y coordinacién de seguridad y salud de las
obras a la UTE formada por D. Sergio Gémez Melgar (arquitecto) con DNI 44203312A, D3, Maria José
Carrasco Conejo (arquitecto) con D.N.I. 75.554.071 Z y D. Pedro J. Gémez Herrara (arquitecto Técnico) con
D.N.I. 29.372.426 T, con las funciones que se prevén en el articulo 62 de la LCSP.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicard la realizacién de una parte de la prestacion, objeto del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que estd ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa

/ contra esta Administracion. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al organo de contratacién, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto vy
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier modificacion que
sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia serd suficiente para acreditar su
aptitud.

La acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si este es necesario para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asf se justifica suficientemente.

OCTAVA.- GARANTIA.
Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario con fecha 17 de

enero de 2019 la correspondiente garantia definitiva por importe de tres mil ochocientos setenta.y seis euros
con setenta y dos céntimos (3.876,72 €). PR

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacin y Compras.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato serd de 30 meses
mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzara a contar a partir de la recepcion del mismo,

Antes de la finalizacién del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona contratista
la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad - a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcidn.

NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PL’iinco,’ SERA
XIGIBLE en las actuaciones objeto del contrate, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE
ARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerara como infraccién grave (Art.202.3 LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

5 / B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista debera acreditar lo siguiente:

Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la
existencia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y no recaerd en la
figura del encargado de obra. Sera exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que
sea técnico competente y tenga formacidn en prevencién de riesgos laborales de nivel intermedio
o superior, conforme al REAL DECRETQ 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser
continuada.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas
que participen en la ejecucién del contrato,

DECIMA.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SENALIZACION.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacidén expresa de la Administracién en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucién de las obras,

Construcciones y Reformas Integrales del Sur, S.L., vendra obligada a r%a
actuaciones de sefializacion: E

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacidn y Compras.
C/ Fernando El Catdlico, n® 19, 21003 Huelva. 959210150. contrata@huelva.es
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1. Adquisicidn, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracion. Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn
determinados en cada caso concreto por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento
de la obra. Debera dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacién y Publicidad regulada en el
Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en el Capitulo 2, articulo 115 vy
siguientes y en su Anexo XII “Informacidn y Comunicacion sobre el apoyo procedente de los Fondos”, en los
términos y con los requisitos previstos en la cldusula 15.2 del pliego de prescripciones técnicas

2. Los costes de las actuaciones de sefializacién, en el caso de que no se encuentren desglosados en
el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra
licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes
de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

UNDECIMA.- INCUMPLIMIENTO.
Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cldusula 432 del pliego
de clausulas administrativas particulares,

DUODECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regird por el proyecto, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP) y demas normativa que resulte de aplicacién.

Para la debida constancia de todo lo convenido y en prueba de conformidad, se firma este documento
de formalizacion de contrato de obra, en tres ejemplares y a un sélo efecto, en el lugar y fecha al principio
indicado, uniendo el pliego de cldusulas administrativas particulares a este documento de formalizacién como
Anexo, y firmandose el pliego de prescripciones técnicas.

De lo consignado en este documento, yo, el Secretario General, doy fe.

(POR PODER) - , LA TENIENTE DE ALCALDE DE
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ' ECONOMIA Y HACIENDA
INTEGRALES DEL SUR, SL. ~ (DECRETO DE FECHA 17-01-2017)
’f Q K_L)—a,J)
Juan Carlos Serrano Serrano Maria Villadeamigo Segovia

EL SECRETAR

i @ AIbEa arlini
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ANEXO

Expte. 25/2018
Ref.: bgpdl.

Codigo del contrato: FDUDO1AN1515C002

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIC')N’POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y
PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO ESPACIO PUBLICO
EQUIPADO EN BARRIADA CARDENAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL
DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: BEGENERACI(’)N DE SU PULMON VERDE Y
SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) MEDIANTE TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

INVERSION COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. Régimen juridico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto base de licitacién, valor estimado y precio del contrato.
4, Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecucidn,
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.
6.1. Aptitud y Capacidad.
6.2. Solvencia.
7. Publicacién y notificaciones.
7.1. Perfil de contratante.

7.2. Notificaciones electrdnicas.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO
8. Procedimiento de seleccién y forma de adjudicacidn. Criterios de adjudicacién.

9. Presentacion de las proposiciones.

9.1. Condiciones previas.
Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacidn y Compras.
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9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Presentacidon electrénica.

9.3 Informacién a los licitadores.
9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo Gnico electrénico”
10. Admisibilidad de variantes.
11. Mesa de Contratacién.
12. Apertura de proposiciones.
13. Requerimiento de documentacién.
14, Adjudicacion del contrato.
15. Formalizacién del contrato.

16. Renuncia y desistimiento.

III. EJECUCION DEL CONTRATO

17. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspeccién de las obras. 12. Ejecucién del
contrato

18. Condiciones de ejecucién,

19. Condiciones especiales de ejecucién del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de otro
orden,

20. Comprobacién de replanteo y programa de trabajo.

21. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

22. Licencias, autorizaciones e impuestos.

23. Seguros.

24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

25. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista.

26. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra.

27. Oficina de la empresa y de obras.
28. Sefializacion de la obra y del edificio.

29, Cesion del contrato.

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras.
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30. Subcontratacion.
31. Régimen de pagos.
32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
33. Derechos y obligaciones de las partes.
34. Confidencialidad de la informacion.
35. Proteccion de datos de caracter personal.
36. Recepcion de obras.
37. Certificacién final de obras y Acta de Recepcidn
38. Plazo de garantia.
39. Liquidacién de las obras.
40. Modificacion del Contrato.
41, Causas de resolucidn.
42, Devolucidn o cancelacion de la garantia.
43. Penalidades.
44, Inalterabilidad de las clausulas.
45, Jurisdiccidon Competente y recursos.
I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP),
en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, con cardcter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

™\
Y ] Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segln el tipo
(L -de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacidn, revestirdn caracter
contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
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integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones
o normas de toda indole aprobadas por la Administracidn, que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo
pactado, no eximird a la persona contratista de la obligacién de su cumplimiento.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de
las obras de rehabilitacién y puesta en valor de ambitos degradados: generacién de nuevo espacio publico
equipado en Barriada Cardefias, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020
(POPE), a implementar a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva:
Regeneracién de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS) y con Cdédigo del contrato:
FDUO1AN1515C002, de acuerdo con el proyecto basico y de ejecucién, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de
Gestién de Re5|duos, redactados por la Empresa Crear Ingenieria Consulting Proyectos S.L, y aprobado por
resolucion de 7 de mayo de 2018 y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi
como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma
establecida en los articulos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

El objeto del presente contrato esta insertado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha
Estrategia fue aprobada en virtud de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se resuefve definitivamente la primera convocatoria para la seleccién de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serdn cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de

noviembre.

Por tanto, este contrato se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), dentro del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) 2014ES16RFOP002, EJE
12 URBANO, definiéndose el presente contrato de obras dentro de la EDUSI HUELVA PVPS conforme a los

siguientes conceptos:

a) Objetivo Temético 9: Promover la inclusion social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminacion.

b) Prioridad de Inversién 9b (PI090802): Apoyo a la regeneracién fisica, econémica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.

c) Objetivo Especifico OE090b2. (OE 090802): Regeneracion fisica, econémica y social del entorno
urbano en dreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categoria de Intervenciéon (CIO57/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al
desarrollo regional y local.

e) Operacién: habilitar pulmén social como espacio de integracién social a través de la regeneracion
urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos socaafes de apoyo a los
colectivos mas desfavorecidos (FDUO1AN1515),

f) Cbdigo del Contrato: FDUOLAN1515C002.

g) Linea de actuacién 15: habilitar pulmén social como espacio de integracién social a través de la
regeneracion urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de apoyo
a los colectivos més desfavorecidos.

El contrato definido tiene la calificaciéon de contrato de obras, tal y como establece el amculo 13 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, siendo consnderado un contrato
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administrativo al ser el poder adjudicador la Administracién Local, todo ello de conformidad con lo prevenido
en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal.

Los Cédigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisién Europea, Reglamento (CE)
n® 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comin de contratos publicos
(CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europec y del Consejo sobre los
procedimientos de los contratos publicos, en lo referente a la revisién del CPV.

Codigos CPV - Ejecucién de la obra

45233253-7 Trabajos de pavimentacién de caminos peatonales
45233260-9 Trabajos de construccidn de vias peatonales
45233262-3 Trabajos de construccidn de zonas peatonales
45112700-2 Trabajos de paisajismo

45233293-9 Instalacién de mobiliario urbano

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad elaborado por el Jefe de Seccién del
Departamento de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcén, aprobado por el Concejal Delegado del
Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal de fecha 13 de junio de 2018.

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de la
LCSP establece que “se considera que fa real:zac:on independiente de las obras definidas en el PROYECTO
DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO ESPACIO
PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA CARDENAS mediante su divisién en lotes, dificulta su correcta ejecucion
desde el punto vista técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecucién de
las diferentes prestaciones por una piuralidad de contratistas, afectando a la adecuada planificacién de fos
trabajos a ejecutar, la seguridad de los propios trabajadores y la economia final de la obras.”

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién es 90.524,69 € e IVA por importe de 19.010,18 € sumando un total
de 109.534,87 €.

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del
Proyecto de Ejecucién, el presupuesto de ejecucién material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de
licitacién conforme a la previsién presupuestaria EDUSI de la obra de referencia es el siguiente:

o Importe de Ejecucién de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,

REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO
ESPACIO PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA CARDENAS

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 76.071,17 €
Costes indirectos 8.367,82 €
Costes directos ' 67.703,35 €

Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13%

Gastos Generales) 90,524,69 €

IVA (21%) 19.010,18 €

Importe de licitacién con IVA 109.534,87 €

¢5 mo partida

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e lnclm ér,

independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido, ,K’.;‘
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En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, es 90.524,69 € y ha sido
tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la-publicidad a la que va a
someterse, por lo que el presente contrato no estara sujeto a regulacién armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacién, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

El precio del presente contrato no podrd ser objeto de revisién. Los precios unitarios que regiran
durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por la Administracion,
afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econdémica realizada por la persona
licitadora. -

4. EXISTENCIA DE CREDITO.

~ Debera incorporarse Retencion de créditos, por importe de 109.534,87 €, suficiente para atender las
obligaciones econdémicas que se deriven de este contrato.

Financiacion con Fondos Europeos:

Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO.

Tipo de Fondo: FEDER
Porcentaje de cofinanciacién: 80%.

La persona contratista habra de cumplir con las medidas de informacién y comunicacién sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 y en el capitulo II
del Reglamento de Ejecucién (UE) nim. 821/2014 de la Comision, de 28 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicacidon del Reglamento (UE) num. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del
programa, la presentacion de informacion sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las
medidas de informacion y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento
de datos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP,
debe considerarse que el érgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es Ia
Intervencion del Ayuntamiento de Huelva.

5. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucidn del contrato, es de 2 MESES, no obstante, dicho plazo podrd ser menor,
dado que la mejora del plazo se ha establecido como criterio de adjudicacidn, siendo el plazo de ejecucién de la
obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion. Los plazos parciales seran los que se fijen en
la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzardn a contar a partir de la autorizacién
para la iniciacién de las obras dada por la Administracion.

efectos, dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formahzacmn salvb casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracidn encargada de las obras proceders, en pfesenua del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendlendose acta de[
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resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebrd el contrato.

El Acta de comprobacién del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa
de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva. Los plazos
parciales tanto de fases como de hitos tendrdn la misma consideracién que el plazo total en los términos del
articulo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecucién en plazo dard lugar a la constitucién automatica del contratista
en mora sin necesidad de previa intimacién, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la
cldusula 42,

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo
71 de la LCSP, y acrediten su solvencia econdmica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los
articulos 86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

6.1 La capacidad de obrar de los empresarics y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditara mediante la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piblico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, dada su obligatoriedad al tramitarse la presente licitacion mediante
procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP).

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico acredita,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberan contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico
Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y
69 de la LCSP respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente y deberdn nombrar a una persona representante o apoderada Gnica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos
de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberdn indicar los nombres y circunstancias de las que la
constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente

n unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El 6rgano de contratacion tomard las medidas adecuadas para garantizar que Ia participacion en la
licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la e!aboracmr(‘: ,_Qev‘d‘as especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado Qt rgafuo de contratacion
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durante la preparacién del procedimiento de contratacién, no falsee la competencia. Entre esas medidas podra
llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las
que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser
excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusién del candidato o licitador que participé en la preparacion
del contrato, debera darsele audiencia para que justifiqgue que su participacién en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacién en la licitacion no se falsee la competencia se
encontrarén la comunicacién a los demas candidatos o licitadores de la informacién intercambiada en el marco
de la participacion en la preparacion del procedimiento de contratacién o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas. De conformidad con lo establecido en el
articulo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignardn en los informes especificos sobre los
procedimientos para la adjudicacion de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacién en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior
intervencién en el procedimiento de contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia.

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberan estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia, que se indican a continuacién, las cuales se acreditardn mediante la
inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Ptblico:

- Solvencia econdmica y financiera: La solvencia econdmico financiera se acreditard de conformidad
el art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al aiio de mayor volumen
de los tres Gltimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual
de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estd inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en
el Registro Mercantil acreditarédn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el art. 88 de la LCSP, la
justificacion de la solvencia técnica del empresario se acreditara mediante relacién de los trabajos efectuados
en el curso de los cinco (5) dltimos afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a varios subgrupos, avalados por certificados de buena ejecucién, debiendo ser el importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucién igual o superior al 70% de |a anualidad media del contrato.

Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados de buena ejecucién conforme al
mencionado articulo.

Cuando se trate de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales la que tenga una antigiiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditard por los apartados b) y f) del art. 88 LCSP.

Asimismo, la clasificacion en Grupo G (Viales y pistas); subgrupo 6 ( Viales sin cualificacién especifica
);, y Categoria 1, acreditara su solvencia.

Dado que no es exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria la persona gempresaria
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza _}und!ca de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucién del cor‘\trato dlspone
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efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién
de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
a que se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al dérgano de
contratacién que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso
por escrito de dichas entidades.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y
apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atender3 a lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el érgano de contratacion podra recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de-otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante cuya publicacién se aloja en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(http://contrataciondelestado) al que se tendrd acceso segln las especificaciones que se regulan en la
pagina web siguiente: www.huelva.es.

En el perfil de contratante del érgano de contratacion se publicar:é la informacién relativa a este
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP,

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracion al
PCAP o al resto de documentacién cuando se les haya atribuido caracter vinculante a las mismas, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP.

7.2. Notificaciones electrénicas.

Las notificaciones electronicas derivadas de este procedimiento de contratacién, conforme a lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector publico y con arreglo a los articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo ComUln de las Administraciones Publicas, se realizardan mediante la direccién electrénica
habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la
notificacion, ésta se entendera por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicién
sin que se acceda al contenido de la misma, se tendra por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido

.en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al compute de plazos. En base a ello, los
plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En
caso contrario los plazos se computaran desde la recepcidn de la notificacién por el interesado.

1I. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
JUDICACION.
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La adjudicacion del presente contrato de obras se realizard mediante procedimiento abierto
simplificado, dado que la cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relacién con
el art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicacién, quedando excluida toda negociacién de los
términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion recaerd en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los
criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta mas ventajosa en base a la
mejor relacién calidad-precio se atenderd a varios criterios de adjudicacién, cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas.

En este sentido, en el presente Pliego, ademas del criterio econémico, se incluyen otros criterios
cualitativos, a los que se hace mencién en el articulo 145.2,29, y que se refieren a la asistencia técnica y
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion.

Criterios de adjudicacién:

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacién
y madurez de la misma para garantizar su ejecucién en forma y plazo con los minimos riesgos (Criterios y
procedimientos de seleccién de operaciones EJE 12 “URBANQ” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité
de Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta
econdmica mas ventajosa, plazo de ejecucidon, mejoras de obras, plazo de garantfa y otras mejoras
constatables. Es por esto, que aparte del criterio econémico, que otorga el principal porcentaje de
puntuacidn, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la
ciudadania en el caso de menores periodos de ejecuciéon de las obras, mejoras que completen las
especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantia, que conlleva un menor
mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economia, quedando estos
criterios en su adecuada proporcién en la puntuacion final.

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.

Para el calculo de la puntuacién de las ofertas, se empleara la siguiente expresidn matematica:

Se asignard la maxima puntuacion a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de
las ofertas se valoraran, aplicando la formula que se propone a continuacion:

PA = 55 * (BA/Bmax)

Donde

PA = puntuacién de la oferta A

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacion.

Bmax = baja maxima, expresada en tanto por cien.

2 HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION.

La reduccién del plazo de ejecucién de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la
ejecucion de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacién, imposibilitan su uso
durante su ejecucion, afectando indirectamente a la planificacién de obras en entornos £erganos, por
lo que se considera conveniente la ejecucién de las obras, en un plazo menor del sefialado en la

documentacién técnica de los proyectos. Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo_Urbafna"Si?s'lfenible
R
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e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmoén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS)
presentada en diciembre 2015, objeto de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de
Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven definitivamente la primera convocatoria
para la seleccién de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas
mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015,
de 13 de noviembre, se desarrolla en base a una programacién temporal que conlleva el
cumplimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una gestion adecuada
y eficaz, la reduccion en los plazos de ejecucién de las obras.

Se otorgarédn 7,5 puntos adicionales por cada semana de reducciéon en el plazo maximo
previsto de ejecucién de las obras (2 MESES), con un maximo de 15 puntos adicionales.

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE OBRA.

De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podran incluirse en la licitacibn mejoras,
entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detalladas con
precios de mercado, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitacién, y deberdn
consistir en el suministro y ejecucion de las partidas de jardineria que se incluyen en el ANEXO 3 del
PPT: MEJORAS DE OBRA, consistentes en la creacion sistema de riego por goteo y suministro y
plantacién de arbol de sombra y arbustiva. Se asignard 15 puntos a la mejor oferta, y al resto se le
asignard la puntuacién que resulte por aplicacion de la siguiente férmula:

Puntuacion max. del apartado x Cuantia de la mejora del licitador
N puntos del licitador= =-sr-—="tmsind o et i dmm e et n e e mom s ppm S NG E e e 20
Cuantia de la mejora maxima

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.

La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del
contrato de obras objeto de licitacién, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que
ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no
tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparacién de estas deficiencias,
conllevando un ahorro econémico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la
ciudad. :

Se otorgarén 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantia estipulado en 12 meses
hasta un maximo de 15 puntos.

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se consideraran, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, y
Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitaciéon en
mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando%,\’éjig;ﬁ.@perior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,<se c‘:"}’i‘sideraré
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. ) '
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4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en més de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procederd al cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el
6rgano de contratacién podra motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente
pliego de clausulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los
apartados anteriores.

6. Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacién podra
considerar la relacién entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. ‘

Preferencias de Adjudicacion en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracidn establecidos se
produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mds ofertas, se estard a lo dispuesto en el
articulo 147 de la LCSP, aplicdndose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusién social en la

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor niimero de personas trabajadoras en

inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con

caracter previo.

93,-PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas.

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberdn presentarse necesaria Y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones de los interesados deberén ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacién, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicién, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en més de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de
la LCSP).

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre, designando
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El carécter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competengia; ya sea en
ese procedimiento de licitacién o en otros posteriores. El deber de confidencialidad qé},;jc.‘)__,rgano de
contratacién asf como de sus servicios dependientes no podré extenderse a todo el contejr}ido desla !‘q\‘ferta de
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la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentacidén que, en su caso, genere
directa o indirectamente el 6rgano de contratacion en el curso del procedlmlento de licitacién. Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusién restringida, y en ninglin caso a documentos que
sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podréd impedir la divulgacidén publica de partes no confidenciales
de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucién de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la
oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre de proteccion de datos de caracter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Presentacion Electrénica

La presente licitacién tiene caracter electrénico. Los licitadores deberdn preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electrdnica a través de la herramienta de preparacion y presentacién de
ofertas de la Plataforma de Contratacién del Sector Plblico de conformidad con lo previsto en las
Disposiciones adicionales 162 y 172 de la LCSP.

La utilizacién de estos servicios supone:

O La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
O La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

O La apertura y evaluacién de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de
VEINTE DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién en
el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacién y
Presentacién de ofertas que la Plataforma de Contratacién del Sector Piblico pone a disposicion de
candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

De acuerdo con la Disposicién adicional Decimosexta de la LCSP, el envio por medios electrénicos de
las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya
recepcién se considerard efectuada su presentacidon a todos los efectos, y después la oferta propiamente
dicha en un plazo méaximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se
considerara que la oferta ha sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratacién del
Sector Publico.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante
de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

9.3. Informacion a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo

=%, 138 de la LCSP, la Administracidn contratante debera facilitarla, al menos, SEIS dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas, siempre que dicha peticidon se presente con una antelacion
minima de DOCE dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuard a la direcgion *de correo
electrdnico: contrata@huelva.es.
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Los plazos de presentacion de las ofertas y de las solicitudes de participacién se ampliarédn cuando
por cualquier razoén los servicios dependientes del érgano de contratacién no hubieran atendido, seis dias
antes de que finalice el plazo de presentacion de ofertas, el requerimiento de informacién que la persona
interesada hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las
proposiciones o de las solicitudes de participacién, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de
la LCSP y la citada informacion adicional solicitada tenga un cardcter relevante a los efectos de poder
formular una oferta o solicitud que sean validas, conforme a lo estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP. .

Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas y solicitudes de participacién en el caso
de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacidn, sin perjuicio de lo
sefialado en los articulos 122.1 y 124 de la LCSP,

La duracién de la prorroga en todo caso serd proporcional a la importancia de la informacién
solicitada por el interesado.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentaran en un tinico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hara constar la denominacién del archivo electrénico y la leyenda
«Proposicion para licitar a la contratacién de las "OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO ESPACIO PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA CARDEN/—}S
EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE
SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): cédigo de contrato FDUO1AN1515C002".

ARCHIVO ELECTRONICO «UNICO»:

Los documentos a incluir en el archivo electrénico deberén ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislacién en vigor,

Dentro del archivo electrénico, se incluiran los siguientes documentos asi como una relacién
numerada de los mismos:

1. Declaracién responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracién.

La declaracion responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente
pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contratacién (DEUC).

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la
correspondiente declaracién responsable (anexo I). Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de
la licitacién, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
(Anexo II).

Declaracién de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cldusula, las personas
licitadoras podran presentar una declaracidn, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las
que se hace referencia en la declaracién responsable, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de
ofertas y subsistir en la fecha de la perfeccion del contrato.
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2. Propuesta econdmica redactada conforme al modelo de proposicién que al final de este
pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentacién la aceptacioén
incondicionada por el empresario de las cldusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta
incluird incluye impuestos y demds gastos imputables a las obras.

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucion de la obra.

4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.

5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente pliego y
ANEXO 3 del PPT.

10°, ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes.
11°, MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
calificar la documentacién administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en’
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La
composicion de la Mesa de Contratacidon ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y se encuentra publicada en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

120, APERTURA DE PROPOSICIONES.

La Mesa de Contratacion se constituird a la finalizacién del plazo de presentacion de las
proposiciones, en acto que publico, de conformidad con lo previsto en el Art, 159.4.d de la LCSP,

La mesa de contratacion procederd a la apertura del Archivo “Unico” que contiene la declaracién
responsable y Criterios Evaluables de forma Automatica.

A continuacion la Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre Unico, lo
comunicara verbalmente y lo hard publico a través del perfil de contratante del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva de la persona licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacién de dicha documentacion.

Para el supuesto de que la valoracion de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo
informatico se remitira la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe de
valoracion.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacion es automdtica, la Mesa de Contratacién,
reunida de nuevo en su caso, propondra al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procedera, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente
constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacidn correspondiente v no estd incursa en
ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la

aytorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de

icitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores ge nam:cos en
n Estado miembro de la Unién Europea. %
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13°, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Dado que es obligatorio figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Plblico, solo se requerira al empresario que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la siguiente documentacion:

1. Obligaciones Tributarias.

Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracién responsable de no estar obligado a
presentarlas. Esta certificacion podrd obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se regula la utilizacion de técnicas electrénicas, informaticas y teleméticas por la
Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, y de acuerdo a la legislacién en materia de administracién electrénica.

Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Hacienda y Administracién Publica de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Plblica de esta Comunidad.

Certificacién positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso
de contribuyentes contra los que no proceda la utilizacién de la via de apremio, deudas no atendidas en
periodo voluntario.

- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaraciéon responsable de no
estar obligado a presentarlas.

3.- Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del dltimo ejercicio, a la que se acompafara
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

4. Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depdsitos de la Entidad Local contratante, de
una garantia de un 5% del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a
disposicidn del 6rgano de contratacion.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecidon, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Caja General de Depésitos o en sus
sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o
establecimientos puablicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entldades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condlclones" ue las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan.
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b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de
esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en
los establecimientos sefalados en la letra a) anterior,
' c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 111 de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificaciéon del contrato, experimente variaciéon el precio del
mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado,
en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
madificacidn.

5.- Seguros.

Acreditacion de disponer de los seguros relacionados en la clausula 23 del presente pliego.

6.- Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, debera aportar
la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracidn sera coincidente con la del contrato hasta su
extincién,

7.- Declaracion empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentaran declaracion de someterse a la Jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

8.- Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla
estaran obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras
con discapacidad. A tal efecto, deberan aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto
el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el niimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberan aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracién con las
concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrdn hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cldusula relativa a la clasificacién de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan
aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

9.- Promocioén de la igualdad entre mujeres y hombres.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres deberadn acreditar la elaboracién y aplicacién efectiva del Plan de
Igualdad previsto en el mismo:

1. Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras.

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacién, en los términos previstos
en el mismo.

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucién de las
sanciones accesorias por la elaboracién y aplicacién de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo.

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracién, aplicacién y vigencia efectiva del citado
Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacién vigente, del texto original
del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisién negociadora.

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la Ieguslac:on vigente, del Acta de la
comisidén negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresién de las partes que lo
suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de publicacién del Plan de Igualdad o
del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno
de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
segun lo dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado
un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacién por
imperativo legal o convencional. En los demas supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas
de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratacion (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido
ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente
una declaracion relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion
de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se FJaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar
para su consecucién, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacién de los
objetivos fijados.

10.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de
subcontratacion en el Sector de la Construccién como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al terrltorlo de la Comunidad Auténoma o
de las Ciudades Autonomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de Ia
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el &mbito de _pl.lca\aon del
al Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud lo
a Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de_un
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servicios transnacional, deberd aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Espafia.

143.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la documentacion requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo
no superior a cinco (5) dias se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para la presentacién de la documentacién anterior.

La adjudicacién deberad ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) dias.

Cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por
la Mesa de contratacion debera motivar su decision,

No podré declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

152. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizaciéon de conformidad con lo previsto en el Art. 153
de la LCSP, dentro del plazo de los 15 dias habiles siguientes a la notificacién de la adjudicacién, en
documento administrativo, que se ajustard con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademads podra
formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento. En este caso el contratista, debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalizacion.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3
por ciento (3%) del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

Simultdaneamente con la firma del contrato, deberd ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Cladusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demdas documentos
integrantes del contrato.

No podra procedersé a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacién.
162,- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El érgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la formalizacién, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién. En ambos casos, se
compensara a las personas candidatas aptas o licitadoras.

El érgano de contratacién compensara a licitadores por los gastos en que hublesen incurrido
_debidamente justificados hasta un maximo de 500 euros. 4
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173, RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE OBRAS.

El érgano de contratacion deberd designar una persona responsable del contrato a la que
corresponderd coordinar, supervisar y controlar su ejecucidn y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada. La persona
responsable del contrato, que sera a todos los efectos la responsable de la Administracién frente a la persona
contratista, podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato serén ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
6rgano de contratacién concretard formalmente cualquier otra misién o instruccién no contemplada en los
citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucién del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccién y, una
vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacién que estime oportuna
para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrd libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar
la visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro
de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccion (LRSSC).

La persona contratista aportarad cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el 6rgano
de contratacién durante la ejecucién del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
érgano de contratacion podra exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccidn facultativa podra ordenar la apertura
de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara
la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios
del proyecto.

Asimismo podré ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la
Obra, y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, y la condicion de responsable del contrato, podra ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por el personal técnico por ella
contratado.

La Direccidon Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacidn previa del drgano de contratacién. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decisién alguna que pueda implicar
la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sig: autorizacion
previa de la Administracién contratante, aln cuando éstas se realizasen bajo las mstruccmnes de'la DJreccmn
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persdna contratlsta
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obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras debera existir un libro de érdenes y un libro de subcontratacién, asi como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a
la persona contratista.

83,- CONDICIONES DE EJECUCION.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutard con estricta sujecidén a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al
proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién tecmca diere a
la persona contratista la Direccion facultativa de las obras.

19°.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL,
ETICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN,

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico,
donde se indica que sera obligatorio el establecimiento en el Pliego de cldusulas administrativas particulares
de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de las enumeradas en el apartado 2 de referido
articulo, SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE
EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerara como infraccion grave (Art.202.3
LCSP):

FINALIDADES:

C. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

D. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista debera acreditar lo siguiente:

" Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y
no recaera en la figura del encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada
como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formacién en prevencién
de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO
39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacién.

Todas las condiciones especiales de ejecucién serdn exigidas igualmente a todos los subcontrahstas
que participen en la ejecucion del contrato.

203, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.
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Las obras comenzarén a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual deberd
firmarse dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacién del contrato. La
Direccién Facultativa comprobara la calidad del mismo, y rectificara los errores del contratista. Sin embargo,
en ningun caso se responsabilizard de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serdn
imputables a la Contrata.

El Acta debera ser firmada por la direccién de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, remitiendo una copia al érgano de contratacioén.

El Acta de Replanteo reflejara la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a la procedencia de materiales asi
como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el
Acta de Replanteo refleje alguna variacion respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberd ser
acompafiada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

Todos los gastos derivados del replanteo seran por cuenta del Contratista.

Programa de trabajo. La persona contratista estard obligada a presentar a la Administracién un programa
de trabajo, que se ajustara al modelo proporcionado por el érgano de contratacién, en el plazo de 10 dias
naturales, contados desde la formalizacidn del contrato. En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos
en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la
Administracién autorice la modificacién del mismo.

La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro
de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

212. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no daran
comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido
aprobado reglamentariamente.

El contratista presentaré al Organo de contratacién el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el
plazo méaximo de 10 dias naturales desde la formalizacién del contrato, que serd informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién.

En todo caso, antes del inicio de las obras deberan haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no
fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podrd reclamar
ampliacién alguna de plazo por este motivo.

223.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por si 0 como sustituta de la Administracién estd obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucién y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacién que a esta ultima le corresponda.

) Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntariog establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los |mpuestos, licencias, autorizaciones y req(lerlmlentos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucién y posterior ocupacién de I‘a pbra, gastos que
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seran de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacién contractual se traslada la obligacion de pago a la persona
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizara a la Adm|n|stra<:|on por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cldusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedara legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a
la Administracién contratante,

233, SEGUROS.
23.1 Seguro a todo riesgo de construccion.

El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estd obligado a concertar a su costa, antes del Inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la
fecha de recepcién de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcciéon que cubra los dafios a la propia
obra e instalaciones, cuyo importe sera el importe de adjudicacion del contrato.

Podrd cumplirse esta condicidon mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo
de construccidn que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en
nombre de la companla aseguradora por persona con poder bastante; debiendo f|gurar como beneficiario, en
caso de siniestro, el drgano de contratacion.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario deberd presentar la pdliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacidén. En la recepcidn de la obra, debera acreditarse que la
pbliza tiene vigencia durante un afio mdés, contado desde la fecha de recepcidon y que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administraciéon podra proceder a la suspensién del pago
de la certificaciones y, en la caso de la recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta
tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspensidn sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucién, el contratista debera tener suscrito un
seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por dafios y
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las
imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a
toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublimite por
victima de 300.000 euros.

Podré cumplirse esta condicién mediante la extensién al presente contrato del seguro de
responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los dafios
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucién de la cbra y su realizacién y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con
poder bastante.

Antes de la formalizacién del contrato, el adjudicatario debera presentar la péliza correspondiente, a
_efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacion.

23.3. Indemnizacién de dafios y perjuicios.
De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, sera obligacién del confrﬁi‘ist’a indemnizar

todos los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucidén del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una ‘(Or"de nmedlata y
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directa de la Administracién, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 LCSP.

243,- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacién del contrato, la persona contratista presentard a la
Administraciéon relacién detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

) La realizacién del control de calidad de la obra estard incluida en el contrato por lo que se
presentardn tres propuestas de designacién de la empresa con la que se pretende contratar la realizacion de
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberdn estar acreditadas conforme al Decreto
67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccién y obra publica, a efectos
de su autorizaciéon por la Administracién.

Las empresas propuestas no podrdn, en ninglin caso, ser empresas vinculadas a la persona
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con caracter
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberdn reunir los requisitos exigidos, en el presente
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificacién debera contar con la aprobacién de la Administracién.

La persona designada como Jefa/e de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacién
plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

253.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA
CONTRATISTA.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacién laboral con la Administracién, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, la cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del
mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendré obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: asi como cumplir las condiciones
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El érgano de contratacién tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas
en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del érgano de contratacion de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacién, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial,
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales

inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la imposicion de las

| .

“penalidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP.
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Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, serd causa de resolucidn el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucién del contrato. La resolucién se
acordara en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

263.-. ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra esta incluido en el contrato, la Administracién designard, de entre
las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad plblica o privada que
haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y
andlisis previstos en esta cldusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos vy
analisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145
del TRLCSP, y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccidn y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucidn de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el

presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado. _

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
adjudicataria hubiese ofertado en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos: :

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del Contrato
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucidn de la cimentacién, estructura, albafiileria y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
bimensuales suscritos por la direccién facultativa donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda
afectar a la ejecucion de la obra proyectada y los cuales deberan ser aportados a los servicios técnicos
municipales. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podrén ser ejecutados por la Administracién y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras. 31
C/ Fernando El Catdlico, n® 19, 21003 Huelva. 959210150. contrata@huelva.es

wwiv. huelva.es




Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa
Ayuntamiento de

HUELVA

Unidn Europea
3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdn abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccién Facultativa,
previa autorizacion de la Administracién, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

272.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacién expresa de la Administracién en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, deblendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacién, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

282.- SENALIZACION DE LA OBRA.
La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacién:

1. Adquisicion, colocacién y conservacién durante el periodo de ejecucién de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracién. Las dimensiones, texto y niimero de carteles seran
determinados en cada caso concreto por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento
de la obra. La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacién y
Publicidad regulada en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en el Capitulo
2, articulo 115 y siguientes y en su Anexo XII “Informacién y Comunicacién sobre el apoyo procedente de
los Fondos”, en los términos y con los requisitos previstos en la cldusula 15.2 del pliego de prescripciones
técnicas del presente contrato.

2. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, en el caso de que no
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocamon de dicha
sefializacion.

293, CESION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos vy obligaciones dimanantes del
contrato podrén ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesién no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesién debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el 6rgano de contratacion. No podrd autorizarse la cesién a un tercero
cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.

La cesidén podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar y deberd formalizarse en escritura plblica.

El cesionario-quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
/)~ .. 30a,- SUBCONTRATACION.
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De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las excepciones
recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacién de una parte de la prestacién, objeto del contrato,
por persona o entidad distinta del contratista, que estd ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza
privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa
contra esta Administracién. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el
contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la
adjudicacién del contrato y, a mds tardar, cuando inicie la ejecucién de este, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicidn para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacién que
sufra esta informacién durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las
nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia sera suficiente para acreditar su
aptitud.

La acreditacién de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si este es necesario para atender a una situacidon de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes vy asi se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a Ila
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia ¢ de las que hacen urgente la subcontratacién, que
en funcién de la repercusién en la ejecucion del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicién a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo
de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

La persona contratista deberd cumplir la legislacién vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacién habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacidon de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de
_sgguridad y salud.

Las Infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

4
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizaran en los términos especificados en el ar
LCSP. i
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La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de
la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no producirdn efectos frente a la Administracién. En todo
caso, la Administracion podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracién contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningln caso sera imputable a la Administracién el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad
de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el 6rgano de contratacién podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirdn al ente pUblico contratante, cuando este lo
solicite, relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacién dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademés de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades, respondiendo
la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

313, REGIMEN DE PAGOS.

La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de
la LCSP, la Direccidén Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacion y recepcién de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacién del Registro Contable de
facturas en el Sector Publico, la presentacién de la factura deberd efectuarse mediante la facturacién
electronica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este
Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los cédigos que pueden consultarse en la péagina web
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hard dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacién de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el
organo administrativo con competencia en materia de contabilidad plblica es la Intervencién Municipal, y el
érgano de contratacién la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.

323,- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
- PROYECTO. b &g

1 'p!’::oyecto
paraglas
7 34

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas ¥y no ajug;tadés |
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas defin as.
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mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificacicnes de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

1. Se consideraran los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo actstico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podradn ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacién previa de la Administracién, previo informe justificativo de la Direccion Facultativa.

2. Se considerardn obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer
la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccién Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcidn, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccidn Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los anélisis, pruebas o ensayos, destructivos

0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con
cardcter previo, y a su terminacién, a la Administracion.

333,- DERECHOS Y OBLIGACIONES.
A.- Derechos del contratista:

Al abono del precio en la forma prevista en la cldusula 31 del presente pliego.
B.- Obligaciones del contratista:

Ademas de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del
clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable,
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo asi como en el
pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta.

- Realizar por si la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacién municipal.

- Instalar a su cargo el cartel de obra explicativo que informe a la ciudadania sobre la actuacidn
proyectada, sobre su pertenencia a los proyectos FEDER y sobre los organismos cofinanciadores del mismo.

C.- Facultades de la Administracion:

- Supervisar y controlar la realizacién del contrato.
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. ¢
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.
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- Modificar el contrato por razones de interés pUblico.
- Acordar la imposicién de sanciones,
- Acordar la resolucién del contrato.

D.- Obligacién de la Administracion:
Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacién del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la informacién y
reutilizacion del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberan proporcionar a la Entidad
local, previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacién que sea precisa para cumplir con las
obllgaaones previstas en la citada norma, a traves del Registro General dirigida al Departamento de
contratacion.

343.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

De acuerdo con el articulo 133.2 de la LCSP La informacién a la que tenga acceso la empresa como
consecuencia del contrato tendra cardcter confidencial. No podrd transferir informacién alguna sobre los
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del 6rgano de
contratacion.

La persona contratista, debera cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos). Para ello, y en aplicacién de la disposicién adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrd la consideracién de encargado del
tratamiento. Asimismo la persona contratista debera cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado,
la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Cardcter Personal, en virtud de Ia
cual tendra la obligacién de guardar sigilo respecto de los datos de caracter personal a los que tenga acceso
en el marco del presente contrato, (nicamente los tratard conforme a las instrucciones de la Consejeria, Yy no
los aplicara o utilizard con un fin distinto al estipulado, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a
otras personas. Ademas, debera cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgdnica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal. En el caso de que la empresa, o
cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, sera responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relacidn
contractual, los datos de caracter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del
tratamiento obtenido, deberan ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucion del
contrato.

352.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa wgente en materia de
Proteccién de Datos de Caracter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, nimeros 2 a 4, de la
Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccién de datos de cardcter personal y las contenldas en
el Reglamento de desarrollo de la Ley de proteccion de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de
21 de Diciembre,

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes
que contengan datos de caracter personal sin autorizacién expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En
caso de que el personal vinculado a la empresa ad]udlcatana tuviese acceso directo o indirectos a datos o
informacién de caracter personal, la empresa les exigira el cumplimiento del derecho de secreto respecto de
los datos e informacién a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio
prestado.

op) 363, -RECEPCION DE LAS OBRAS.
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1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcién, deberd
entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracién.

b) Libro de Ordenes.

¢) Libro de Subcontratacién, donde se especificara la relacidon de proveedores, fabricantes vy
procedencia de los materiales.

d) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantfas de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos
que procedan en aplicacién de la normativa de proteccidén contra incendios.

e) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

‘ g) La documentacién relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

j) Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracion o de la persona o entidad
que ésta designe.

En las obras de edificacién a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregara a la Direccion de obra una copia
del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcidn, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a
continuacién se indican, requisito sin el cual no podrd llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracién, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefializacién que no forme parte de la sefializacién definitiva del inmueble.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizaciéon objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de
limpieza. :

3. La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y
164 del RGLCAP.

372,- CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcién, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas,
que serad abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccién Facultativa, se procedera a levantar Acta
de Recepcidn de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccion de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la

Si la ejecucion de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones
écnicas y a lo ofertado por el contratista, se hara constar asi en el Acta y se daran las ms;ruccuones precisas
y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, &xp ado el cual se

hard un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarara resuel{:__g el‘gbhtrato a no
rorroga
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382,- PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato serd de 12 meses o en
su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzard a contar a partir de la recepcién del
mismo.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona contratista
la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacién de
conformidad para la Administracion,

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderéd éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

39a,- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactard la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

402,- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificado por razones de interés plblico en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

Estas modificaciones no podran alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del
articulo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderd que se altera la naturaleza
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacioén que rige la licitacién se establecen en el articulo
205 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacidn seran obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

412.- CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucién del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los
derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articule 211, son causas de resolucidn del contrato
por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademés de las previstas expresamente en los pliegos
o en el contrato, las relacionadas a continuacién:

a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de ejecutar el contrato con
195 mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.
/) a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacién.
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccién de
datos de caracter personal.
/ d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacién objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacién haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del contratOfen,eI plazo
estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracién, antes de declaraf:f solucion,
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requerird a la persona contratista para que regularice la situacién en el plazo de cinco dias habiles a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija una menor.

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual
o superior a dos meses, en la ejecucién de la obra suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75
por 100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracién o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi
establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

e) La incursidn de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién
inmediata de la correspondiente compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

g) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo 98
de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

h) La realizacién por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacién del
contrato, sin autorizacién previa de la Administracién contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, econémicas y
en materia de prevencién de riesgos laborales.

j) La sustitucidn por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de
fuerza mayor debidamente apreciada por el drgano de contratacion, asi como el incumplimiento del
compromiso de adscripcién de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato,
conllevara la resolucién del contrato por causa imputable al contratista.

K) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevard la resolucién
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratrsta a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la
garantia responderd de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

423, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién Facultativa,
a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y se
procederad a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona
contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantfa.

No podra solicitarse la cancelacién o devolucién parcial de la garantia en el supuesto de recepcién parcial.

433,-PENALIDADES.

43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecion a lo dispuesto
en los pliegos de prescripciones técnicas y de cldusulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las
6rdenes dadas por la direccién de la obra para la mejor realizacion de los trabajos que constituyen su objeto.

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondran penalldades al contratista cuando
rra en alguna de las causas previstas a continuacion: B

a) Por mcumpllmlento de las condiciones de ejecucion. El mcumpllmléntq ‘F‘:;‘Eualqurera de las
condiciones de ejecucidon establecidas en este pliego dara lugar a la mposm&orjg’ ‘contratista de las
siguientes penalidades: AN g
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- Como regla general, su cuantfa sera un 1% del importe de adjudicacién del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién de caracter social
0o medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la
cldusula 13 del pliego de prescripciones técnicas, serd consideraré como infraccién grave.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la
LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecucién podra verificarse por el
organo de contrataciéon en cualqmer momento durante la ejecucidn del contrato y, en todo caso, se
comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximird al contratista de la obligacién que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidn, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos
en su oferta.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, que serd impuesta
al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguird
imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situacién apreciada. Para el
supuesto en que, motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, las penalidades podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacién con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estard a lo
dispuesto en el articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector Plblico en cuanto a la imposicién de
estas penalidades.

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establecidas en el articulo
215.2 de la Ley de Contratos del Sector Piblico se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecién a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en Cuyo caso podra alcanzar
hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracién en el in umpllmlento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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La pérdida de Ia garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracién, originados por la demora del contratista.

43.2. Imposicion de penalidades.

Para la imposicidon de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones
de cinco (5) dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion
serd resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el érgano de
contratacién, resolucién que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizard en
el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecuciéon material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del
contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccién de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrd reclamar por la via administrativa
de apremio por considerarse ingreso de derecho plblico.

443.- INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacién por el contratista de las cldusulas contenidas en el
pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos
contractuales, a excepcion de las mejoras que oferte al contrato.

453,- JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidon, modificacion, resolucion y efectos del
contrato serdn resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y
contra los mismos habra lugar al recurso de reposicidén con caracter potestativo frente al mismo érgano que

dicta la resolucién que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

(Documento firmado electrénicamente por la Técnico de Administracién General del Departamento de
Contratacion, D2 Begofia Gonzalez Pérez de Ledn, conformado por el Secretario General).

ANEXO I:

DECLARACION RESPONSABLE

D. , con CIF n.° en nombre propio/ en
representacion de , con NIF n.° , ¥ con domicilio a efectos de
notificacién en i entldad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al

objeto de participar en el procedimiento para la, ejecucion de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO ESPACIO PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA
CARDENAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A
IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): codwgo'de contrato
FDUO1AN1515C002, convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de
fausulas Administrativas. :
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

e Que el firmante ostenta la representacién de la sociedad que presenta la oferta, que cumple
las condiciones establecidas Iegalmente para contratar con la Administracién, en relacion a la
capacidad de obrar, solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la
clasificacién correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad y que no estd incurso en prohibicién de contratar con la Administracién de las
previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

¢ Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.

» . Compromiso de presentar la documentacién que integra la solvencia a los que se refiere el
articulo 75.2 LCSP, si es requerido para ello.

¢ Que se trata de empresa extranjera:
O Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.
O No.

e Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda)

O Menos de 50 trabajadores.
a 50 o més trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su Inclusidn social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de
la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

* Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.

* Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y
aplicacién de un plan de igualdad.

O En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obllgada ala
elaboracién e implantacién del plan de igualdad. :

Ia‘x iSegurldad
ustlficacmn
42

« Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y co,

Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de(_ que
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acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite
mediante la presentacion de los correspondientes certificados, de conformidad con los
articulos 13 a 16 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

Direccion de correo electronico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP:

Compromiso de suscripcidon de un seguro de responsabilidad civil.

Compromiso de presentar la documentacion justificativa de lo anterior, en caso de estar
incluido en la propuesta de Adjudicacion.

Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas,
la inexactitud, falsedad u omision de caracter esencial, de cualquier dato 6 informacion que
se incorpore a una declaracidn responsable 6 la no presentacién ante este Ayuntamiento de
la documentacién que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, determinara la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho 6 actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles ¢ administrativas a que hubiere lugar, asi como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicacion.

Fecha y firma del licitador.
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Anexo II

DECLARACION RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DNI no© , €n nombre propio/ en representacién

de , D. y D. , con DNI ne°
, en nombre propio/ en representaciéon de , con CIF n°

enterados de la licitacion para la adjudicacién del contrato de , Y vistos los requisitos exigidos en eI

Pliego de Clausulas Administrativas.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

= En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unién Temporal de
Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Publica.

ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD
D D. D
Fdo.: Fdo.: Fdo.:
ANEXO III

PROPOSICION ECONOMICA

« ., con domicilio a efectos de notificaciones en ,
, n. , con NIF n.° , en representacidon de la Entidad
, con CIF n.© , enterado del expediente para la contratacnon del "OBRAS

DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO ESPACIO
PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA CARDENAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL
DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS): cddigo de contrato FDUO1AN1515C002" por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto
integramente, tomando parte de la licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por

el importe de euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Anadido.
En ,a__ de de 20__
Firma del candidato,
Fdo.: >,
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantil ............... ., con CIF y domicilio social, en el expediente de contratacién de la ejecucion de
las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO
ESPACIO PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA CARDENAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI
HUELVA PVPS), por el procedimiento abierto simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector plblico, oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas de jardineria sefialadas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas:

PARTIDA OFERE:/ o €/m?2 PEM/€
UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE _ 125.00 }
ARBOL DE SOMBRA ] !
UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE _ 20.00 .
ARBUSTIVA 4
M2 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO : 9.00 >
POR GOTEO f
PEM TOTAL -
G.Gy B.I (19%) -
OFERTA DE -
MEJORAS
IVA 21% -
La entidad mercantil ............... , oferta mejoras al proyecto de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN

VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: GENERACION DE NUEVO ESPACIO PUBLICO EQUIPADO EN BARRIADA
CARDENAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE
HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) en las partidas sefialadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas por Un total de ... e senssseseens , mas IVA DE
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