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FORMALIZACION DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA
ENTIDAD MERCANTIL "ORTHEM SERVICIOS, Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.”, DE
OBRAS DE "REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS:
REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA SANTA MARTA " EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE), A
IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE
LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI
HUELVA PVPS) CON CODIGO DEL CONTRATO: : FDUO1AN1515C004 (EXPTE 26/2018).

INTERVIENEN

De una parte, D2. Maria Villadeamigo Segovia, Teniente de Alcalde, por delegacion del
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 19
de junio de 2015, el cual interviene en nombre y representacion de éste, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Manuel Quijada Piqueras, mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en Avda. Juan Carlos I, n® 43, 2° A-C, de Murcia por, con D.N.I. nim. 07.566.258-V el
cual obra en nombre y representacion de " Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U.”
seglin escrituras de elevacion a publico de decisiones sociales sobre cambio de domicilio social,
cese y nombramiento de cargos sociales y cambio de socio Unico otorgado en fecha 14 de mayo
de 2014, ante el Notario del Ilustre Colegio de Murcia, D. Damian Pedro Uzquiza Heras, con el
nimero 283 de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su representacion y
facultades.

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente
documento administrativo de formalizacion del contrato de obras de "rehabilitacion y puesta en
valor de ambitos degradados: regeneracién del area dotacional en barriada Santa Marta", en el
marco del programa operativo pluriregional de Espana 2014-2020 (POPE) a implementar a través
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneracion de su
pulmoén verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con Cddigo del contrato FDUO1AN1515C004, con
arreglo a los siguientes antecedentes y clausulas obligacionales:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratacion de obras de "rehabilitacion y puesta en valor de
ambitos degradados: regeneracion del area dotacional en barriada Santa Marta", en el marco del
programa operativo pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) a implementar a través de la
estrategia de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Huelva: regeneraciéon de su pulmon
verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con Cddigo del contrato FDUO1AN1515C004, conforme al
proyecto redactado por la arquitecto D3@. Ana Maria Santos Rite, aprobado por Resolucién de 7 de
mayo de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe de Seccion de Proyectos
y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcén, de fecha 4 de septiembre de 2018, y al pliego de
clausulas administrativas particulares elaborado por la Técnico de Administracion General del
Departamento de Contratacion, Dofia Begofia Gonzalez Pérez de Leodn, asi como la apertura de los
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tramites de adjudicaciéon por tramitacion ordinaria y procedimiento abierto simplificado y varios
criterios de adjudicacién, fue aprobado aprobado por Decreto de la Teniente de Alcalde de
Economia y Hacienda, Maria Villadeamigo Segovia de fecha 24 de septiembre de 2018, con un
presupuesto maximo de 289.704,68 € e IVA por importe de 60.837,98 € sumando un total de
350.542,66 €.

Segundo: El Proyecto y pliego de prescripciones técnicas que han de regir el contrato
fueron redactados por la arquitecto Da. Ana Maria Santos Rite y el Jefe de Seccion de Proyectos y
Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcon, respectivamente. Todos los documentos contenidos en el
referido proyecto y pliego tienen caracter contractual, siendo de aplicaciéon en aquellos preceptos
gue no se hallen en oposicidn con las clausulas del pliego de clausulas administrativas particulares
aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Técnico de
Administracion General del Departamento de Contratacion, de fecha 18 de septiembre de 2018,
conformado por el Secretario General y de la Técnico de Administracién General del Departamento
de Intervencion de fecha de 23 de septiembre de 2018, conformado por el Interventor.

Cuarto: Con fecha 25 de septiembre de 2018 se publica anuncio de licitacion electrénica
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma Contratacion del
Estado, y dentro del plazo concedido se han presentado ocho proposiciones correspondientes a:
Atfortis S.L., con CIF B21341987 presentada el 15-10-2018 a las 18:29 horas, Codelsur
Proyectos, S.L., con CIF B21235544 presentada el 15-10-2018 a las 09:17 horas,
Construcciones Rascon, S.L.U., con CIF B21115225 presentada el 15-10-2018 a las 15:44 horas,
Easy 2000 S.L., con CIF B91517169 presentada el 11-10-2018 a las 12:04 horas, Ingenieria de
la Construccidon Cordobesa, S.L. con CIF B14759070 presentada el 15-10-2018 a las 14:10 horas,
Orbanamas S.L., con CIF B21504857 presentada el 15-10-2018 a las 16:16 horas, Orthem
Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U., con CIF A73089120 presentada el 15-10-2018 a las
18:34 horas y Terracivil,S.A., con CIF A21035613 presentada el 15-10-2018 a las 13:35 horas.

Quinto: Por Decreto de la Teniente de Alcalde de Economia y Hacienda, D2. Maria
Villadeamigo Segovia, de fecha 8 de mayo de 2019, se adjudica el referido contrato en favor de la
entidad "Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U., con C.I.F. NUm. A73089120, y
domicilio a estos efectos en Avda. Juan Carlos I, n® 43, 20 A-C, de Murcia por un importe de
doscientos veintiocho mil ochocientos siete euros y noventa y cinco céntimos (228.807,95 €) mas
IVA de cuarenta y ocho mil cuarenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos (48.049,67 €) y
con los compromisos ofertados por el licitador en su proposicion, consistentes en un plazo de
garantia de dos con cinco (2,5) anos, mejoras por importe de ocho mil seiscientos noventa y un
euros con catorce céntimos (8.691,14 €) mas IVA de mil ochocientos veinticinco con catorce
céntimos (1,825,14 €) y un plazo maximo de ejecucion de la obra de dos con setenta y cinco
(2,75) meses.

Sexto: De acuerdo con la legislacién vigente se procede a la formalizacion, en documento
administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U . se compromete a la realizacion de las
obras de "rehabilitacion y puesta en valor de ambitos degradados: regeneracion del &area
dotacional en barriada Santa Marta", en el marco del programa operativo pluriregional de Espafa
2014-2020 (POPE) a implementar a través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible de la
ciudad de Huelva: regeneracion de su pulmdn verde y social (EDUSI HUELVA PVPS), con cddigo
del contrato: FDUO1AN1515C00, conforme al proyecto redactado por la arquitecto la arquitecto
Da. Ana Maria Santos Rite aprobado por resolucién de la Teniente de Alcalde de Economia y
Hacienda de fecha 7 de mayo de 2018, al pliego de prescripciones técnicas redactado por el Jefe
de Seccion de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcén, de fecha 4 de septiembre de
2018, al pliego de clausulas administrativas particulares, de fecha 18 de septiembre de 2018 y a
las determinaciones y mejoras recogidas en la proposiciéon presentada a la licitacion y admitida
por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y
proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto maximo que abonara el Ayuntamiento serd de doscientos veintiocho mil
ochocientos siete euros y noventa y cinco céntimos (228.807,95 €) mas IVA de cuarenta y ocho
mil cuarenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos (48.049,67 €) sumando un total de
doscientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y siete euros con sesenta y dos céntimos
(276.857,62 €).

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el
articulo 240 de la LCSP, la Direccién Facultativa expedira, mensualmente, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepciéon de las obras que
comprenden.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacién del Registro
Contable de facturas en el Sector Publico, la presentacion de la factura deberad efectuarse
mediante la facturacion electronica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al
efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los codigos que pueden
consultarse en la pagina web https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas
legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde
la aprobacion de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se
informa que el drgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
Intervencién Municipal, y el érgano de contratacién la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.

CUARTA.- DURACION.

Concejalia de Economia y Hacienda. Departamento de Contratacion y Compras. 3
C/ Fernando El Catdlico, n® 19, 21003 Huelva. 959210150. contrata@huelva.es
www. huelva.es



* X %

*
* *

Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional

* *
* x ok
HUELVA Una manera de hacer Europa *

Unién Europea

La duracidn del contrato sera de dos con setenta y cinco (2,75) meses, de conformidad con
la oferta presentada. La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion
del replanteo, no siendo susceptible de prdrroga.

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Ademas de las obligaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar unas
mejoras por importe de
ocho mil seiscientos noventa y un euros con catorce céntimos (8.691,14 €) mas IVA de mil
ochocientos veinticinco con catorce céntimos (1,825,14 €) las previstas en el anexo III del Pliego
de prescripciones Técnicas.

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como Responsable de la direccidon de obra y coordinacion de seguridad y salud
de las obras a la UTE formada por D. Sergio Gomez Melgar (arquitecto) con DNI 44203312A, Da.
Maria José Carrasco Conejo (arquitecto) con D.N.I. 75.554.071 Z y D. Pedro J. Gomez Herrara
(arquitecto Técnico) con D.N.I. 29.372.426 T, con las funciones que se prevén en el articulo 62
de la LCSP.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista
podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicara la realizacion de una parte de la
prestacion, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que esta ligada a este
por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda
ligado ante el contratista, no teniendo éste accion directa contra esta Administracion. No obstante, el
contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En todo caso, la persona contratista debera comunicar por escrito al drgano de contratacion,
tras la adjudicacidon del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en
prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda Ia
informacion necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

OCTAVA.- GARANTIA.

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario con
fecha 8 de febrero de 2019 la correspondiente garantia definitiva por importe de once mil ciento
veintiséis euros (11.440,40 €).
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn, el plazo de garantia del presente contrato sera de
30 meses mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzara a contar a partir de la
recepcion del mismo.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona
contratista la subsanacién de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
guedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se
haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccidn, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafnos y
perjuicios durante el término de quince anos, a contar desde la recepcion

NOVENA.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, donde se indica que sera obligatorio el establecimiento en el Pliego de clausulas
administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de las
enumeradas en el apartado 2 de referido articulo, SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del
contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, cuyo
incumplimiento se considerara como infraccion grave (Art.202.3 LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE
TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y
TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:

= Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, la existencia del recurso preventivo, que sera
nombrado por el contratista y no recaera en la figura del encargado de obra.
Sera exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacion en prevencion de riesgos laborales de nivel
intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su
presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento
de dicha justificacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen en la ejecucion del contrato.

DECIMA.- INCUMPLIMIENTO.
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Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la clausula 432
del pliego de clausulas administrativas particulares.

UNDECIMA.- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se regira por el proyecto, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP) y demas normativa que resulte de aplicacion.

Y para la debida constancia de lo convenido, se suscribe el presente documento, mediante
firma electrdnica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporacidon, que
lo hace a los efectos previstos en el art. 3.2 i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
gue se regula el régimen juridico de los funcionarios de administracion local con habilitaciéon de
caracter nacional, considerandose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma
electronica en la misma fecha, en aquélla en que se realice la Ultima de las previstas en el
presente documento.

Marca visible de firma electronica. REPRESENTANTE(S) de la EMPRESA

0 7 5 662 5 8V Firmado digitalmente por 07566258V MANUEL
QUUADA (R: A73089120)

Nombre de reconocimiento (DN):

M A N U E L 2.5.4.13=Reg:30011 /Hoja:MU-32953 /Tom0:2862 /
Folio:75 /Fecha:05/06/2014 /inscripcion:28,
serialNumber=IDCES-07566258V,

U IJADA R, givenName=MANUEL, sn=QUIJADA PIQUERAS,
. €n=07566258V MANUEL QUIJADA (R: A73089120),
2.5.4.97=VATES-A73089120, 0=ORTHEM SERVICIOS Y
ACTUACIONES AMBIENTALES SA, c=ES
A73 0891 20) Fecha: 2019.05.15 09:04:39 +0200'

Marca visible firma de electrénica. TENIENTE DE ALCALDE DE ECONOMIA Y HACIENDA

Fi rmado por VILLADEAM GO SEGOVI A MARI A - DNI 24245891G el
dia 15/05/2019 con un certificado emtido por AC
Admi ni straci én Publica

Marca visible de firma electréonica. SECRETARIO GENERAL

Fi rmado por ALBEA CARLIN FELIPE - DNl 28677277A el dia 16/05/2019
con un certificado emtido por AC Adninistraci 6n Publica
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ANEXOS.-
Pliego de prescripciones técnicas y clausulas administrativas.
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Expte. 26/2018
Ref:bgpdl.
Caodigo del contrato: FDUO1AN1515C004

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACI()N,POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y
PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN
BARRIADA SANTA MARTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA
2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI
HUELVA PVPS) MEDIANTE TRAMITACION ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

INVERSION COFINANCIADA EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

—-

. Régimen juridico del contrato.

2 2. Objeto del contrato.

o

Presupuesto base de licitacion, valor estimado y precio del contrato.

N

. Existencia del crédito.

por

S 5. Plazo de ejecucion.

()}

. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

portalCi

6.1. Aptitud y Capacidad.

huelva.

6.2. Solvencia.

~N

. Publicacion y notificaciones.
7.1. Perfil de contratante.

7.2. Notificaciones electronicas.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8. Procedimiento de seleccién y forma de adjudicacion. Criterios de adjudicacion.
1
Concejalia de Economia y Hacienda - Departamento de Contratacion y Compras.

C/Fernando El Catdlico, n°19, 21003, Huelva. 959 210 150
contrata@hvelva.es www.huelva.es
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verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccién web: https:/A

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 661364 6 TKN3-RZYUV-SAQKW 48256F4E855D4D3C1ECC03C13089B1869A3387FE) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

’\C’IilF\giAETDAS;(‘)gXF;)(_}r/EDzllé{(ZS()ElV\éCIADO7 PCA DILIGENCIADO OBRAS SANTA ': APROBADO POR RESOLUCION DE LA TTE. DE ALCALDE DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

OTROS DATOS FIRMAS ESTADO
o ) o El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: 6TKN3-RZYUV-SAQKW 1.- Secretaria General - Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva Fimado 25/09/2018 11:34 25/09/2018 11:34
Fecha de emision: 25 de septiembre de 2018 a las 13:55:18 :
Péagina 2 de 44
DOCUMENTO IDENTIFICADORES
—— CONTRATACION PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: 7.PCA OBRAS SANTA
—— MARTA EDUSI EXPTE. 26-2018
1
e —
———] R FIRMAS ESTADO
—_— ) . El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: CEU6R-94W9V-848EM 1.- Contratacion - Técnico de Excmo. Ayuntamiento de Huelva Fimado 1810912018 1321 18/09/2018 13:56
— Fecha de emision: 24 de septiembre de 2018 a las 10:30:06 2. Secretaria General - Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva fimado 1810972018 1356 :
— Péagina 2 de 44
—
——
——]
——
——
—_—
————]
——
e * X x
—— * *
— ) * *
— Ayuntamiento de Fondo Eljlropeo de Dzsar:rollo Eeglonal * . >
— na manera de hacer Europa
_— Unidn Europea
5}
°
o
>
3 9. Presentacion de las proposiciones.
T
2 . ’
& 9.1. Condiciones previas.
8
= . r .z o
o § 9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Presentacidn electrénica.
[a]
< g
2 8 " -
x ® 9.3 Informacion a los licitadores.
o . oy . ;o L.
° 2 9.4 Contenido de las proposiciones “Archivo Unico electrénico”
g g
E 2
8 H 10. Admisibilidad de variantes.
8 x
o
g H 11. Mesa de Contratacion.
£ 3 -
= S 12. Apertura de proposiciones.
o o
52 g 13. Requerimiento de documentacion.
€9 £
58 5 o
g 5 g, 14. Adjudicacion del contrato.
=8 $ 15. Formalizacién del contrato.
58 g
°2 -
(o1 . P
S g H 16. Renuncia y desistimiento.
z8 5
g2 :
28 EE
g s8
5] 2 .
ﬁg 8 III. EJECUCION DEL CONTRATO
28 55
=] 8¢ A ) ) i o
i 52 17. Persona responsable del contrato, direccion facultativa e inspecciéon de las obras. 12. Ejecucion del
83 2 contrato
™ > ag
£ w3
03 e
<] § 82 . o,
O3 3 18. Condiciones de ejecucion.
Q% [15S
g xS - ) N , N ) )
2 i SE 19. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social, ético, medioambiental o de otro
25
32 2% orden.
o - ac
&85 3’8
ks g L, .
T8 §§ 20. Comprobacién de replanteo y programa de trabajo.
85 E]
g2 85
35 8 21. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
2, EE
53 § £
g =
5), E 28 22. Licencias, autorizaciones e impuestos.
B 3%
> L xE
£ g
e 8s 23. Seguros.
g3 58
3 28 L . "
5 2 Zg 24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.
i
b 58 2
o 0 )
= ca
kRS SE
] 8%
8o g g Concejalia de Economia y Hacienda - Departamento de Contratacion y Compras.
E E é g C/ Fernando El Catdlico, n° 19, 21003, Huelva. 959 210 150.
g &E 3G contrata@hvelva.es www.huelva.es
QL s>
[} ; H o
=} L5
ET £e
gs £8
S © s
T = ge
8 c3
g EH
= 28
5 E 83
E3 =
R ge
23
32
88
gE
e



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

’\C’IilF\giAETDAS;(‘)gXF;)(_}r/EDzllé{(ZS()ElV\éCIADO7 PCA DILIGENCIADO OBRAS SANTA ': APROBADO POR RESOLUCION DE LA TTE. DE ALCALDE DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS
L o El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Codigo para validacion: 6 TKN3-RZYUV-SAQKW 1.- Secretaria General - Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva Fimado 25/09/2018 11:34 25/09/2018 11:34
Fecha de emision: 25 de septiembre de 2018 a las 13:55:18 :
Péagina 3 de 44
DOCUMENTO IDENTIFICADORES

CONTRATACION PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: 7.PCA OBRAS SANTA
MARTA EDUSI EXPTE. 26-2018

FIRMAS ESTADO
OTROS DATOS

) . El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cadigo para validacion: CEUBR-94W9V-848EM 1.- Contratacion - Técnico de Excmo. Ayuntamiento de Huelva Firmado 1810972018 13:21 18/09/2018 13:56

Fecha de emision: 24 de septiembre de 2018 a las 10:30:06 2 .- Secretaria General - Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva fimado 1810972018 13:56
Péagina 3 de 44

A Fondo Europeo de Desarrollo Regional
\yuntamiento de

HUELVA Una manera de hacer Europa Wiy

Unidn Europea

25. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas de la persona contratista.

26. Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra.
27. Oficina de la empresa y de obras.

28. Sefializacion de la obra y del edificio.

29. Cesidn del contrato.

30. Subcontratacion.

3
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. Régimen de pagos.

32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
33. Derechos y obligaciones de las partes.

34. Confidencialidad de la informacion.

35. Proteccion de datos de cardcter personal.

36. Recepcidn de obras.

37. Certificacion final de obras y Acta de Recepcion

por

38. Plazo de garantia.

portalCi

39. Liquidacion de las obras.

huelva.

40. Modificacion del Contrato.
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. Causas de resolucion.

42. Devolucidn o cancelacion de la garantia.
43. Penalidades.

44. Inalterabilidad de las clausulas.

45, Jurisdiccién Competente y recursos.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO
3
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12.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Publico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se
opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con
caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

Asimismo, también se regira el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable segun el tipo
de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus
anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter
contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con las personas
licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerd el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion de lo
S pactado, no eximird a la persona contratista de la obligacién de su cumplimiento.

por

22,- OBJETO DEL CONTRATO.

portalCi

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecucion de
las obras o trabajos de rehabilitacion y puesta en valor de ambitos degradados: regeneracion del Area dotacional
en Barriada Santa Marta en el marco del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), a
implementar a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Huelva: Regeneracion
de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS) y con Cédigo del contrato: FDUO1AN1515C004, de
acuerdo con el proyecto basico y de ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos,
redactados por la arquitecta D@ Ana Maria Santos Rite, y aprobado por resolucion de 7 de mayo de 2018 y las
condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 203 a 207 y
242 de la LCSP.

huelva.

El objeto del presente contrato estd insertado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracion de su Pulmén Verde y Social (EDUSI HUELVA PVPS). Dicha
Estrategia fue aprobada en virtud de Resolucion de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la seleccion de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serdn cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre.
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Por tanto, este contrato se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), dentro del Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE), 2014ES16RFOP002, EJE
12 URBANO, definiéndose el presente contrato de obras dentro de la EDUSI HUELVA PVPS conforme a los
siguientes conceptos:

a) Objetivo Tematico 9: Promover la inclusiéon social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminacion.

b) Prioridad de Inversién 9b (P1090802): Apoyo a la regeneracion fisica, econémica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.

c) Objetivo Especifico OE090b2. (OE 090802): Regeneracion fisica, econdmica y social del entorno
urbano en areas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categoria de Intervencion (CI057/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo
regional y local.

e) Operacion: habilitar pulmén social como espacio de integracion social a través de la regeneracion
urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de apoyo a los colectivos
mas desfavorecidos (FDUO1AN1515).

f) Codigo del Contrato: FDUO1AN1515C004.

g) Linea de actuacién 15: habilitar pulmén social como espacio de integracidn social a través de la

o regeneracion urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de apoyo a

los colectivos mas desfavorecidos

El contrato definido tiene la calificacion de contrato de obras, tal y como establece el articulo 13 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, siendo considerado un contrato administrativo
al ser el poder adjudicador la Administracion Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a)
y 25.1.a) del mismo texto legal.

por

Los Cédigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comision Europea, Reglamento (CE)
n° 213/2008 de la Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comln de contratos publicos (CPV), y
las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de
los contratos publicos, en lo referente a la revision del CPV.

portalCi

huelva.

Cédigos CPV - Ejecucion de la obra

45233253-7 Trabajos de pavimentacidn de caminos peatonales
45233260-9 Trabajos de construccion de vias peatonales
45233262-3 Trabajos de construccién de zonas peatonales
45112700-2 Trabajos de paisajismo

45233293-9 Instalacion de mobiliario urbano

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en Informe justificativo de necesidad e idoneidad elaborado por el Jefe de Seccién del
Departamento de Proyectos y Obras D. Sinforiano Fernandez Alarcon, aprobado por el Concejal Delegado del
Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal de fecha 13 de junio de 2018.

Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de la
LCSP establece que “se considera que la realizacion independiente de las obras definidas en el PROYECTO DE

5
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REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL
EN BARRIADA DE SANTA MARTA, mediante su divisién en lotes, dificulta su correcta ejecucién desde el punto
vista técnico, ya que por la propia naturaleza de las obras, implica coordinar la ejecucion de las diferentes
prestaciones por una pluralidad de contratistas, afectando a la adecuada planificacién de los trabajos a
ejecutar, la seguridad de los propios trabajadores y la economia final de la obras.”

32,- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion es 289.704,68 € e IVA por importe de 60.837,98 € sumando un total
de 350.542,66€.

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del
Proyecto de Ejecucion, el presupuesto de ejecucion material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de
licitacion conforme a la prevision presupuestaria EDUSI de la obra de referencia es el siguiente:

« Importe de Ejecucion de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,

REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA
DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 243.449,31 €
Costes indirectos 26.851,72 €
Costes directos 216.597,59 €

Presupuesto de Contrata (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% 289.704,68 €
Gastos Generales)

2 IVA (21%) 60.837,98 €
Importe de licitaciéon con IVA 350.542,66 €

por

portalCi

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

huelva.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y cadnones de cualquier
indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 101 de la LCSP, es 289.704,68 €, y ha
sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitacion aplicable a este contrato y la publicidad a la que
va a someterse, por lo que el presente contrato no estara sujeto a regulaciéon armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos
en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos
en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.
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El precio del presente contrato no podra ser objeto de revision. Los precios unitarios que regirdn durante
la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto aprobado por la Administracién, afectados por el
coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta econémica realizada por la persona licitadora.

4a.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Debera incorporarse Retencion de créditos, por importe de 350.542,66 €, suficiente para atender las
obligaciones econdémicas que se deriven de este contrato.

Financiacion con Fondos Europeos:

Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE) 2014ES16RFOP002, EJE 12 URBANO.
Tipo de Fondo: FEDER
Porcentaje de cofinanciacion: 80%.

La persona contratista habra de cumplir con las medidas de informacion y comunicacion sobre el apoyo
procedente de los Fondos establecidas en el anexo XII del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 y en el capitulo II
del Reglamento de Ejecucion (UE) num. 821/2014 de la Comision, de 28 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) nim. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
S Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestion de las contribuciones del
programa, la presentacion de informacion sobre los instrumentos financieros, las caracteristicas técnicas de las
medidas de informacién y comunicacion de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicion adicional trigésima segunda de la LCSP,
debe considerarse que el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la
S Intervencion del Ayuntamiento de Huelva.

por

53.- PLAZO DE EJECUCION.

portalCi

El plazo maximo de ejecucion del contrato, es de 4 MESES, no obstante, dicho plazo podra ser menor,
dado que la mejora del plazo se ha establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de la
obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion. Los plazos parciales seran los que se fijen en
la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacion para
la iniciacién de las obras dada por la Administracion.

huelva.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacion del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo no superior a quince dias naturales desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que
celebrd el contrato.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa
de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato, a los
efectos de su exigibilidad.
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La persona contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon
del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Los plazos parciales tanto de
fases como de hitos tendran la misma consideracion que el plazo total en los términos del articulo 193.5 de la
LCSP. La falta de ejecucidon en plazo dard lugar a la constitucion automatica del contratista en mora sin
necesidad de previa intimacion, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la clausula 42.

6. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sefiala el articulo 71
de la LCSP, y acrediten su solvencia econdémica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos
86 a 89 de la LCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

6.1 La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Autonoma, dada su obligatoriedad al tramitarse la presente licitacion mediante
procedimiento simplificado (Art. 159.4 LCSP).

o La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita,
a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a
su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
economica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para
la realizacion de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

por

Las personas juridicas solo podréan ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

portalCi

huelva.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo dispuesto en los articulos 67, 68 y
69 de la LCSP respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidariamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de
cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberdn indicar los nombres y circunstancias de las que la
constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas adecuadas para garantizar que la participacion en la
licitacion de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracion de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contratacion durante
la preparacion del procedimiento de contratacion, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrd llegar a
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establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, puedan ser excluidas
de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de
trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusién del candidato o licitador que participd en la preparacién
del contrato, debera darsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase preparatoria no puede
tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participacion en la licitacién no se falsee la competencia se
encontrardn la comunicacion a los demés candidatos o licitadores de la informacién intercambiada en el marco
de la participacion en la preparacion del procedimiento de contratacién o como resultado de ella, y el
establecimiento de plazos adecuados para la presentacion de ofertas. De conformidad con lo establecido en el
articulo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignaran en los informes especificos sobre los
procedimientos para la adjudicacion de los contratos.

No obstante lo anterior, la participacion en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior
intervencion en el procedimiento de contratacion, en los términos establecidos en el articulo 115.3 in fine LCSP.

3 6.2. Solvencia.

Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberan estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia, que se indican a continuacion, las cuales se acreditaran mediante la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico:

- Solvencia econdmica y financiera: La solvencia econémico financiera se acreditara de conformidad el
g art.87 de la LCSP, debiendo disponer de un volumen anual de negocios referido al afio de mayor volumen de
los tres ultimos concluidos de al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de
negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si el empresario estd inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

por

portalCi

huelva.

- Solvencia Técnica y profesional: De conformidad con lo establecido en el art. 88 de la LCSP, la
justificacion de la solvencia técnica del empresario se acreditard mediante relacion de los trabajos efectuados
en el curso de los cinco (5) Ultimos afios, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el
correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a varios subgrupos, avalados por certificados de buena ejecucion, debiendo ser el importe
anual acumulado en el afio de mayor ejecucion igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Los trabajos efectuados se acreditardn mediante certificados de buena ejecucion conforme al
mencionado articulo.

Cuando se trate de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales la que tenga una antigtiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por los apartados b) y f) del art. 88 LCSP.

9
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Asimismo, la clasificacion en Grupo G (Viales y pistas); subgrupo 6 (Viales sin cualificacion especifica); y
Categoria 2, acreditard su solvencia.

Dado que no es exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esa solvencia y medios, y que la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de
contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal. Cuando una
empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrard al 6rgano de contrataciéon que va a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas fisicas como juridicas a los efectos de valorar y
apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que concurran agrupados se
atenderd a lo establecido en el articulo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el 6rgano de contratacion podran recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados, o requerirle para la presentacion de otros complementarios.

S 7. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.
7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el
Perfil de Contratante cuya publicacién se aloja en la Plataforma de Contratacion del Sector PUblico
g (http://contrataciondelestado) al que se tendra acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina
web siguiente: www.huelva.es.

por

portalCi

En el perfil de contratante del 6rgano de contratacion se publicara la informacion relativa a este contrato,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

huelva.

Asimismo, se publicaran en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaracion al PCAP
o al resto de documentacion cuando se les haya atribuido caracter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 138.3 de la LCSP.

7.2. Notificaciones electrénicas.

Las notificaciones electronicas derivadas de este procedimiento de contratacion, conforme a lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector publico y con arreglo a los articulos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, se realizardn mediante la direccion electronica
habilitada.

Con los efectos previstos en el articulo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la
notificacién, ésta se entendera por practicada. Si transcurren diez dias naturales desde su puesta a disposicion
sin que se acceda al contenido de la misma, se tendra por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en
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la disposicion adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al computo de plazos. En base a ello, los plazos a
contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma siempre que el acto objeto de
notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcidn de la notificacién por el interesado.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

8.-PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y FORMA DE ADJUDICACION. CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

La adjudicacion del presente contrato de obras se realizarda mediante procedimiento abierto
simplificado, dado que la cuantia del contrato no excede de 2.000.000 de euros (art 159.1.a en relacion con el
art. 116.4.a) de la LCSP) y varios criterios de adjudicacion, quedando excluida toda negociacion de los
términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion recaera en el licitador que haya presentado la mejor oferta teniendo en cuenta los
criterios establecidos en este pliego y de conformidad con lo dispuesto en el art.145 de la LCSP.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta mas ventajosa en base a la
mejor relacion calidad-precio se atendera a varios criterios de adjudicacion, cuantificables mediante la mera
3 aplicacién de formulas.

En este sentido, en el presente Pliego, ademas del criterio econémico, se incluyen otros criterios
cualitativos, a los que se hace mencion en el articulo 145.2.2°, y que se refieren a la asistencia técnica y
condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucion.

Criterios de adjudicacion:

por

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacion
y madurez de la misma para garantizar su ejecucion en forma y plazo con los minimos riesgos (Criterios y
procedimientos de seleccion de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité
de Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta
econémica mas ventajosa, plazo de ejecucidon, mejoras de obras, plazo de garantia y otras mejoras
constatables. Es por esto, que aparte del criterio econémico, que otorga el principal porcentaje de puntuacion,
se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadania en
el caso de menores periodos de ejecucion de las obras, mejoras que completen las especificaciones técnicas
definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantia, que conlleva un menor mantenimiento municipal
durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economia, quedando estos criterios en su adecuada
proporcidn en la puntuacion final.

portalCi

huelva.

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.

Para el célculo de la puntuacion de las ofertas, se empleara la siguiente expresion matematica:

Se asignara la maxima puntuacion a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las
ofertas se valoraran, aplicando la férmula que se propone a continuacion:

PA = 55 * (BA/Bmax)
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Donde

PA = puntuacién de la oferta A
BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacion.

Bmax = baja méaxima, expresada en tanto por cien.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION.

La reduccidn del plazo de ejecucién de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la
ejecucion de las actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacion, imposibilitan su uso
durante su ejecucion, afectando indirectamente a la planificacion de obras en entornos cercanos, por
lo que se considera conveniente la ejecucion de las obras, en un plazo menor del sefialado en la
documentacion técnica de los proyectos. Por otro lado, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracion de su Pulmén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS)
presentada en diciembre 2015, objeto de Resolucién de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de
Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven definitivamente la primera convocatoria
3 para la seleccion de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que seran cofinanciadas
mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de
13 de noviembre, se desarrolla en base a una programacion temporal que conlleva el cumplimiento de
plazos en las actuaciones, por lo que se hace necesario para una gestion adecuada y eficaz, la
reduccion en los plazos de ejecucion de las obras.

por

Se otorgaran 3 puntos adicionales por cada semana de reduccién en el plazo maximo previsto
de ejecucion de las obras (4 MESES), con un maximo de 15 puntos adicionales.

portalCi

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS DE OBRA.

De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podran incluirse en la licitacion mejoras,
entendiéndose por éstas, las prescripciones adicionales a las definidas en el proyecto y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Las mejoras quedan suficientemente especificadas y detalladas con precios de
mercado, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitacidon, y deberan consistir en el
suministro y ejecucion de las partidas de jardineria que se incluyen en el ANEXO 3 del PPT: MEJORAS
DE OBRA, consistentes en la creacion de superficie ajardinada, resiembra de pradera de césped,
sistema de riego por goteo y suministro y plantacion de arbol de sombra. Se asignard 15 puntos a la
mejor oferta, y al resto se le asignara la puntuacion que resulte por aplicacion de la siguiente formula:

huelva.

Puntuacién max. del apartado x Cuantia de la mejora del licitador

NO puntos del licitador=
Cuantia de la mejora maxima

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.
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La mejora del plazo de garantia de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del
contrato de obras objeto de licitacidn, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que
ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no
tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparacion de estas deficiencias,
conllevando un ahorro econémico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la
ciudad.

Se otorgaran 2,5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantia estipulado en 12 meses
hasta un maximo de 15 puntos.

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS
Se consideraran, en principio y en base a lo establecido en el articulo 85 del Rd 1098/2001, y
Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas
de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para
el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades

3 porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procederd al calculo de una nueva media sdlo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el
organo de contratacién podra motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente
pliego de cldusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los
apartados anteriores.

6. Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacion podra
considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

por

portalCi

huelva.

Preferencias de Adjudicacion en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion establecidos se
produzca un empate en la puntuaciéon otorgada a dos o mas ofertas, se estard a lo dispuesto en el
articulo 147 de la LCSP, aplicandose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:
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a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la plantilla

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos

con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado sera aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con
caracter previo.

93,-PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas.

De conformidad con el Art.159 de la LCSP, las proposiciones deberdn presentarse necesaria y
Unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacién, y su presentacion supone la aceptaciéon incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podréd presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en mas de una unién temporal. La infraccion
de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).

Las personas licitadoras presentaran, en su caso, una declaracién a incluir en cada sobre, designando
qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 133 de la LCSP. El caracter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion
asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona
adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere directa o
indirectamente el érgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusidn restringida, y en ningln caso a documentos que sean
publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales
de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucién de la obra,
las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta
y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre de proteccion de datos de caracter Personal.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas. Presentacion Electronica

La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberdn preparar y presentar sus
ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de
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ofertas de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico de conformidad con lo previsto en las
Disposiciones adicionales 162 y 172 de la LCSP.

La utilizacién de estos servicios supone:

O La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
O La custodia electrdnica de ofertas por el sistema.

O La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

3 Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de VEINTE
DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de licitacién en el Perfil de
Contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion
de ofertas que la Plataforma de Contratacion del Sector Publico pone a disposicion de candidatos y entidades
licitadoras para tal fin.

De acuerdo con la Disposicion adicional Decimosexta de la LCSP, el envio por medios electrénicos de
las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica de la oferta, con cuya
recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha
en un plazo méaximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara
que la oferta ha sido retirada.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores
3 interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

por

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la
herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la Herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante
de envio, susceptible de almacenamiento e impresidn, con el sello de tiempo.

portalCi

huelva.

9.3. Informacion a los licitadores.

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138
de la LCSP, la Administracion contratante deberd facilitarla, al menos, SEIS dias antes de que finalice el plazo
fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticion se presente con una antelacién minima de
DOCE dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuard a la direccién de correo electrénico:
contrata@huelva.es.

Los plazos de presentacion de las ofertas y de las solicitudes de participacién se ampliaran cuando por
cualquier razon los servicios dependientes del drgano de contratacion no hubieran atendido, seis dias antes de
que finalice el plazo de presentacion de ofertas, el requerimiento de informacion que la persona interesada
hubiere formulado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de
las solicitudes de participacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 138.3 de la LCSP y la citada
informacion adicional solicitada tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta o
solicitud que sean validas, conforme a lo estipulado en el articulo 136.2 de la LCSP.
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Asimismo, se ampliara el plazo de presentacion de las ofertas y solicitudes de participacion en el caso
de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicio de lo
sefialado en los articulos 122.1 y 124 de la LCSP.

La duracién de la prorroga en todo caso sera proporcional a la importancia de la informacion solicitada
por el interesado.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en un tnico archivo electrénico,
firmado por el licitador, en los que se hara constar la denominacién del archivo electronico y la leyenda
<5Proposicién para licitar a la contratgcién de las "OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA SANTA MARTA EN EL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU
PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): cddigo de contrato FDUO1AN1515C004".

ARCHIVO ELECTRONICO «UNICO»:

Los documentos a incluir en el archivo electronico deberan ser originales o copias autentificadas,
o conforme a la Legislacion en vigor.

Dentro del archivo electrénico, se incluirdn los siguientes documentos asi como una relacién numerada

de los mismos:

1. Declaracion responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

por

La declaraciéon responsable se presentara conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente
pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Unico de contratacion (DEUC).

portalCi

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen
debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la
correspondiente declaracion responsable (anexo I). Como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la
licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unidon temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
(Anexo II).

huelva.

Declaracion de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta clausula, las personas
licitadoras podran presentar una declaracion, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las
que se hace referencia en la declaracién responsable, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en la fecha de la perfeccion del contrato.

ico (Ref: 657195 CEUBR-94W9V-848EM 68906BC043D9BB301DAESCA2D35DF8E37D0B702E) generada con la aplicacion informética Firmadoc. El documento estd FIRMADO. Mediante el cédigo de

16

a electronica de los documentos firmados en la direccion web: https:/A

Concejalia de Economia y Hacienda - Departamento de Contratacion y Compras.
C/Fernando El Catdlico, n°19, 21003, Huelva. 959 210 150
contrata@hvelva.es www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento el
verificacion puede comprobar la validez de la

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 661364 6 TKN3-RZYUV-SAQKW 48256F4E855D4D3C1ECC03C13089B1869A3387FE) generada con la aplicacién informatica Firmadoc. El documento esta FIRMADO. Mediante el cédigo de

verificacion puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

CONTRATACION PCA DILIGENCIADO: 7. PCA DILIGENCIADO OBRAS SANTA - APROBADO POR RESOLUCION DE LA TTE. DE ALCALDE DE ECONOMIA Y
MARTA EDUSI EXPTE. 26-2018
HACIENDA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
FIRMAS ESTADO
OTROS PATOS El documento ha sido firmado o aprobado por : FIRMADO
Cédigo para validacion: 6 TKN3-RZYUV-SAQKW 1.- Secretaria General - Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 25/00/2018 11:34 25/09/2018 11:34
Fecha de emision: 25 de septiembre de 2018 a las 13:55:18 :
Péagina 17 de 44
—_— DOCUMENTO IDENTIFICADORES
—— CONTRATACION PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: 7.PCA OBRAS SANTA
—— MARTA EDUSI EXPTE. 26-2018
—
;_ OTROS DATOS FIRMAS ESTADO
) . El documento ha sido firmado o aprobado por :
Codigo para validacion: CEUBR-94W9V-848EM 1.- Contratacién - Técnico de Excmo. Ayuntamiento de Huelva Firmado 18109/2018 13:21 18%5%:2?%6

Fecha de emision: 24 de septiembre de 2018 a las 10:30:06 2 .- Secretaria General - Secretario de Excmo. Ayuntamiento de Huelva fimado 1810972018 13:56
Péagina 17 de 44

* X x
* *
X * *
A Fondo Europeo de Desarrollo Regional
\yuntamiento de

* *
HUELVA Una manera de hacer Europa Wiy

Unidn Europea

2. Propuesta econémica redactada conforme al modelo de proposicion que al final de este
pliego de condiciones se inserta (Anexo III), presumiendo su presentacion la aceptacion
incondicionada por el empresario de las clausulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta
incluird incluye impuestos y demds gastos imputables a las obras. Asimismo tendrd que tener en
cuenta la advertencia establecida en el pliego de prescripciones técnicas respecto a la partida no
susceptible de baja destinada a investigacion arqueoldgica.

3. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de ejecucion de la obra.

4. Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantia de la obra.

5. Propuesta de mejora redactada conforme al modelo establecido en el Anexo IV del presente pliego y
ANEXO 3 del PPT.

102.-, ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.
No se admiten variantes.
113,- MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contrataciéon serd el drgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
S octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La
composicion de la Mesa de Contratacion ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva de fecha 5 de marzo de 2018 y se encuentra publicada en la Plataforma de
Contratacién del Sector Publico.

123.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

por

La Mesa de Contratacion se constituira a la finalizacién del plazo de presentacion de las proposiciones,
en acto que publico, de conformidad con lo previsto en el Art. 159.4.d de la LCSP.

w

La mesa de contratacion procederd a la apertura del Archivo “(nico” que contiene la declaracion
responsable y Criterios Evaluables de forma Automatica.

portalCi

huelva.

A continuacion la Mesa procedera a evaluar y clasificar las ofertas.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre Unico, lo
comunicard verbalmente y lo hard publico a través del perfil de contratante del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la
propia Mesa de contratacion, bajo apercibimiento de exclusién definitiva de la persona licitadora si en el plazo
concedido no procede a la subsanacion de dicha documentacién.

Para el supuesto de que la valoracion de la oferta no pueda realizarse mediante dispositivo informatico
se remitira la oferta al técnico competente a efectos de que emita el correspondiente informe de valoracion.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacion es automatica, la Mesa de Contratacion,
reunida de nuevo en su caso, propondra al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacién, la mesa de contratacién procedera, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente
constituida, que el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
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econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no estd incursa en ninguna
prohibicion para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones supone la
autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Plblico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un
Estado miembro de la Unidn Europea.

132.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION.

Dado que es obligatorio figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector PuUblico, sélo se requerira al empresario que haya presentado la mejor oferta, asi como a todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacion presenten, en su caso, la siguiente documentacion:

1. Obligaciones Tributarias.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaracidn responsable de no estar obligado a
2 presentarlas. Esta certificacion podra obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se regula la utilizacion de técnicas electronicas, informaticas y telematicas por la
Administracion General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21
de febrero, y de acuerdo a la legislacién en materia de administracion electrénica.

Certificacion positiva, expedida por la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica de la
Comunidad Auténoma de Andalucia, de no ser deudor de la Hacienda Publica de esta Comunidad.

por

Certificacion positiva, expedida por el Area de Economia y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo o, en el caso de
contribuyentes contra los que no proceda la utilizacion de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo
voluntario.

portalCi

huelva.

2.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva expedida, por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaraciéon responsable de no estar
obligado a presentarlas.

3.- Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del Ultimo ejercicio, a la que se acompafiara
una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

4. Garantia Definitiva.
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Resguardo acreditativo de la constitucion, en la Caja de Depositos de la Entidad Local contratante, de
una garantia de un 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion
del 6rgano de contratacion.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujeciéon, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los
valores anotados se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con
las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta
Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de
crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberad depositarse en los
establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El
certificado del seguro debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a anterior.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuarad de conformidad con lo dispuesto en los arts.
111 de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
S mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado,
en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion.

por

portalCi

5.- Seguros.

huelva.

Acreditacion de disponer de los seguros relacionados en la cldusula 23 del presente pliego.

6.- Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, deberd aportar
la escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

7.- Declaracién empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras presentaran declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y

Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
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surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador.

8.- Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla
estaran obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a
adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con
discapacidad. A tal efecto, deberan aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el
nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de personas trabajadoras con
discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, deberan aportar una copia de la declaraciéon de excepcionalidad y una declaracién con las
concretas medidas aplicadas. Asimismo, podran hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas
trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de
empate en la cldusula relativa a la clasificacion de las ofertas.

Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberan aportar,
en todo caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

3 9.- Promocion de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres deberan acreditar la elaboracion y aplicacion efectiva del Plan de
Igualdad previsto en el mismo:

1. Las personas licitadoras que tengan mas de doscientas cincuenta personas trabajadoras.

por

2. Cuando asi se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicacion, en los términos previstos en
el mismo.

portalCi

3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitucién de las
sanciones accesorias por la elaboracion y aplicaciéon de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo.

huelva.

A tal efecto las personas licitadoras acreditaran la elaboracion, aplicacion y vigencia efectiva del citado Plan,
entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacion vigente, del texto original
del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisién negociadora.

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacion vigente, del Acta de la
comision negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresion de las partes que lo
suscriban.

- Declaracion del representante de la empresa indicando la referencia de publicacion del Plan de Igualdad o
del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.
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- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente. Uno de
los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo “Igualdad en la Empresa” es,
segun lo dispuesto en el articulo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, “Haber implantado
un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantacion por
imperativo legal o convencional. En los demds supuestos, haber implantado un plan de igualdad o politicas
de igualdad”.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacion efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratacion (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha transcurrido ya
sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse a la persona licitadora que presente una
declaracion relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion de la
empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar
para su consecucion, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacion de los
objetivos fijados.

10.- Certificado de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de
S subcontratacion en el Sector de la Construccion como contratista o subcontratista, debera aportar certificacion de
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Auténoma o de
las Ciudades Auténomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ambito de aplicacion del
S Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a Espafia, en virtud de lo previsto en la
Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestacion de
servicios transnacional, debera aportar certificacion de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad
laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestacion de servicios en Esparia.

por

portalCi

huelva.

142.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Presentada la documentacion requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo
no superior a cinco (5) dias se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente
la DOCUMENTACION REQUERIDA, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en
puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para la presentacion de la documentacion anterior.

La adjudicacion debera ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) dias.

Cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratacion deberd motivar su decision.
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No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposiciéon que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

153, FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion de conformidad con lo previsto en el Art. 153
de la LCSP, dentro del plazo de los 15 dias habiles siguientes a la notificacion de la adjudicacién, en
documento administrativo, que se ajustard con exactitud a las condiciones de la licitacion y ademds podra
formalizarse en escritura puUblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento. En este caso el contratista, deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalizacion.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por
ciento (3%) del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integrantes
del contrato.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

162.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El 6rgano de contrataciéon podra, siempre antes de proceder a la formalizacion, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés plblico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En ambos casos, se
compensara a las personas candidatas aptas o licitadoras.

por

portalCi

El 6rgano de contratacion compensard a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido
debidamente justificados hasta un maximo de 500 euros.

huelva.

III.- EJECUCION DEL CONTRATO

172, RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE OBRAS.

El 6rgano de contratacion deberd designar una persona responsable del contrato a la que
correspondera coordinar, supervisar y controlar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada. La persona responsable del
contrato, que serd a todos los efectos la responsable de la Administracion frente a la persona contratista,
podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato seradn ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. El
22
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organo de contratacidon concretara formalmente cualquier otra misién o instruccién no contemplada en los
citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le correspondera adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucion del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construccion y, una vez
finalizadas, cuantas veces considere necesario, asi como solicitar la informacion que estime oportuna para el
correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar
la visita y los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes, asi como acceso al Libro de
Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el 6rgano
de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
6rgano de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccién facultativa podra ordenar la apertura
o de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los
gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

por

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la
Obra, y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicién de responsable del contrato, podrd ser
desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella
contratado.

portalCi

huelva.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacidn. Asi mismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién
de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién
previa de la Administracién contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona contratista
obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.
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En la oficina de obras debera existir un libro de 6rdenes y un libro de subcontratacion, asi como la
documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga
constar, por escrito, las instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a la
persona contratista.

182.- CONDICIONES DE EJECUCION.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutard con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al
proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion técnica diere a la
persona contratista la Direccidn facultativa de las obras.

B 192,- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE CARACTER SOCIAL,
ETICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Conforme al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, donde
se indica que sera obligatorio el establecimiento en el Pliego de clausulas administrativas particulares de al
3 menos una de las condiciones especiales de ejecucién de las enumeradas en el apartado 2 de referido ar'tl'culo,
SERA EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE
CARACTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerara como infraccion grave (Art.202.3 LCSP):

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
S CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

por

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

portalCi

Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente:

huelva.

= Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la
existencia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y no recaerd en la figura del
encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico
competente y tenga formacién en prevencion de riesgos laborales de nivel intermedio o superior,
conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
justificacion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que
participen en la ejecucion del contrato.

202. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

ico (Ref: 657195 CEUBR-94W9V-848EM 68906BC043D9BB301DAESCA2D35DF8E37D0B702E) generada con la aplicacion informética Firmadoc. El documento estd FIRMADO. Mediante el cédigo de
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Las obras comenzaran a partir del dia siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual debera
firmarse dentro del plazo de quince dias naturales contados a partir de la formalizacion del contrato. La
Direccion Facultativa comprobara la calidad del mismo, y rectificara los errores del contratista. Sin embargo,
en ningun caso se responsabilizard de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo seran
imputables a la Contrata.

El Acta debera ser firmada por la direccion de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva, remitiendo una copia al rgano de contratacion.

El Acta de Replanteo reflejara la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto,
refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del trazado, a la procedencia de materiales asi
como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el
Acta de Replanteo refleje alguna variacion respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberd ser
acompafiada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

Todos los gastos derivados del replanteo seran por cuenta del Contratista.

Programa de trabajo. La persona contratista estara obligada a presentar a la Administracion un programa
de trabajo, que se ajustard al modelo proporcionado por el érgano de contratacion, en el plazo de 10 dias
naturales, contados desde la formalizacion del contrato. En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos
3 en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la
Administracion autorice la modificacidn del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 5 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

por

< La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

portalCi

212, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

huelva.

Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no dardn comienzo,
mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido aprobado
reglamentariamente.

El contratista presentara al C)rgano de contratacion el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el
plazo maximo de 10 dias naturales desde la formalizaciéon del contrato, que serad informado en el plazo de
cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, antes del inicio de las obras deberan haber presentado y ser aprobado por los Servicios
técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no
fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por este motivo.

222,- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.
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La persona contratista, por si 0 como sustituta de la Administracion estd obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y
ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio,
ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracién los documentos que para
ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta Ultima le corresponda.

Asi mismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucidn y posterior ocupacion de la obra, gastos que
seran de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber
cumplido dichos tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econémica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la persona
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizard a la Administracion por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista
quedara legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a
la Administracion contratante.

g 233, SEGUROS.

23.1 Seguro a todo riesgo de construccion.

El contratista, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la

fecha de recepcion de las mismas, un seguro a todo riesgo de construccidon que cubra los dafios a la propia
obra e instalaciones, cuyo importe sera el importe de adjudicacion del contrato.

por

Podrd cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccion que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma
asegurada exigida en el pliego y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre
de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el drgano de contratacion.

portalCi

huelva.

Antes de la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera presentar la pdliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacion. En la recepcion de la obra, deberd acreditarse que la
pdliza tiene vigencia durante un afio mas, contado desde la fecha de recepcidn y que la prima correspondiente
se encuentra totalmente pagada. La Administracién podrd proceder a la suspension del pago de la
certificaciones y, en la caso de la recepcidn, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a
efectos de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucion, el contratista debera tener suscrito un
seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por dafios y
perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las
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imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a
toda persona que participe en las obras, por importe de 600.000 euros por siniestro y un sublimite por
victima de 300.000 euros.

Podrd cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del seguro de
responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los dafios
causados a terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y su realizacidon y asi se acredite
mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con
poder bastante.

Antes de la formalizacidn del contrato, el adjudicatario debera presentar la pdliza correspondiente, a
efectos de verificar el cumplimiento de esta obligacion.

23.3. Indemnizacién de dafios y perjuicios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 196 LCSP, serd obligacion del contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y
directa de la Administracion, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de
repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 LCSP.

242.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentard a la
Administracion relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habran
de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

c) La realizacion del control de calidad de la obra estard incluida en el contrato por lo que se
presentaran tres propuestas de designacion de la empresa con la que se pretende contratar la realizacién de
dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011,
de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construccion y obra publica, a efectos de su
autorizacion por la Administracion.

Las empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la persona
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificacion de los técnicos de la empresa adscritos con caracter
permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberan reunir los requisitos exigidos, en el presente
pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificacion debera contar con la aprobacion de la Administracion.

por

portalCi

huelva.

La persona designada como Jefa/e de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucién de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente sefialados, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
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253,- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DE LA PERSONA
CONTRATISTA.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna
relacion laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
contratista, la cual tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del
mismo.

La persona contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral,
de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: asi como cumplir las condiciones salariales
de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El 6rgano de contratacion tomara las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion del contrato
la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas
en el derecho de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V
de la LCSP.

Lo indicado en el parrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del 6rgano de contratacion de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitacidn, que las personas licitadoras
cumplen las obligaciones a que se refiere el citado parrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial,
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales
inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la imposicién de las
penalidades a que se refiere el articulo 192 de la LCSP.

Conforme a lo estipulado en el articulo 211.1.i) de la LCSP, serd causa de resolucién el impago, durante la
ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que
estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios
colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecucion del contrato. La resolucion se
acordard en los términos establecidos en el articulo 212.1 de la LCSP

por

portalCi

En general, la persona contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

huelva.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizara a la Administracién de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por
resolucion judicial o administrativa.

262.-. ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra esta incluido en el contrato, la Administracion designard, de entre
las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad publica o privada que haya
de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y analisis
previstos en esta clausula.
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Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y
andlisis no podran ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del
TRLCSP, y deberan estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construccion y obra publica.

2. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto
desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o la persona
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1 por 100 del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
adjudicataria hubiese ofertado en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o la persona coordinadora del Contrato
estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.

3 b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes bimensuales
suscritos por la direccion facultativa donde se indicarén las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada y los cuales deberan ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

por

portalCi

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serdan abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

huelva.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior, no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccidn Facultativa,
previa autorizacion de la Administracién, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

272.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacidon expresa de la Administracion en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar
en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato,
Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion,
el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de
la ejecucion de las obras.
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283.- SENALIZACION DE LA OBRA.

La persona contratista vendra obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

1. Adquisicion, colocacion y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras, en
lugares que sean determinados por la Administracién. Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran
determinados en cada caso concreto por la Administracion, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento
de la obra. La empresa adjudicataria debera dar cumplimiento de la normativa en materia de Informacion y
Publicidad regulada en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en el Capitulo
2, articulo 115 y siguientes y en su Anexo XII “Informacion y Comunicacién sobre el apoyo procedente de los
Fondos”, en los términos y con los requisitos previstos en la cldusula 15.2 del pliego de prescripciones técnicas
del presente contrato.

2. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta cldusula, en el caso de que no
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha
sefializacion.

2923, CESION DEL CONTRATO.

E De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del
cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte una restriccion
efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesién debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el 6rgano de contratacion. No podra autorizarse la cesion a un tercero
cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.

por

portalCi

La cesion podra efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar
y deberd formalizarse en escritura publica.

huelva.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
303.- SUBCONTRATACION.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el articulo 215 de la LCSP, el contratista podra
concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion objeto de este contrato, con las excepciones recogidas
en el presente pliego, lo que implicara la realizacion de una parte de la prestacion, objeto del contrato, por persona
o entidad distinta del contratista, que esta ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de
tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste accién directa contra esta
Administracion. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En todo caso, la persona contratista deberd comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
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ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que
la misma no se encuentra incursa en prohibicién para contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberd notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier modificaciéon que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion necesaria sobre las nuevas
personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia serd suficiente para acreditar su
aptitud.

La acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si este es necesario para atender a una situacion de emergencia o que exija la
adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infraccion de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, que en funcion de la
repercusion en la ejecucion del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

S a) La imposicion a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

La persona contratista debera cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en especial las
normas generales sobre subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccion.

por

portalCi

La persona contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8
de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga
permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas,
debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

huelva.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizardn en los términos especificados en el articulo 216 de la
LCSP.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podra ceder sus derechos
de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion
juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la
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Administracion podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion
contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la persona
contratista principal, manteniendo en relacién con la Administracion contratante la misma naturaleza de abonos a
buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningUn caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de
la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el drgano de contratacion podrad comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que
participen en el mismo, en los términos del articulo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitiran al ente pUblico contratante, cuando este lo
solicite, relacion detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos
que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud del ente publico
contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
3 la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en o que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de
las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades, respondiendo
la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

313.- REGIMEN DE PAGOS.

por

1. La persona contratista tendrd derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

portalCi

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo 240 de la
LCSP, la Direccion Facultativa expedira, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendréan el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden.

huelva.

Para garantizar su correcta tramitacion de conformidad con lo previsto en el articulo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrénica y de creacion del Registro Contable de
facturas en el Sector Publico, la presentacion de la factura debera efectuarse mediante la facturacion
electronica presentada en la plataforma https://face.gob.es/, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento
se ha adherido, e indicando los codigos que pueden consultarse en la pagina web
https://face.gob.es/es/directorio, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hara dentro del plazo de 30 dias a contar desde la
aprobacion de la misma, todo ello de conformidad con el articulo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el
organo administrativo con competencia en materia de contabilidad publica es la Intervencion Municipal, y el
6rgano de contratacion la Teniente Alcalde de Economia y Hacienda.
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323.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL
PROYECTO.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacién con las previsiones del proyecto.

1. Se consideraran los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acUstico, accesibilidad,
proteccién contra incendios y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podran ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccién Facultativa, con la
autorizacion previa de la Administracion, previo informe justificativo de la Direccion Facultativa.

2. Se consideraran obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer la
funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan
afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad,
confort termo acustico, accesibilidad, proteccién contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccion Facultativa deberd ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la
persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion del plazo contractual.

3. La Direccién Facultativa podrd ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
ejecucion de las obras, ordenara efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos
0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con
caracter previo, y a su terminacion, a la Administracion.

332, DERECHOS Y OBLIGACIONES.
A.- Derechos del contratista:

Al abono del precio en la forma prevista en la clausula 31 del presente pliego.
B.- Obligaciones del contratista:

Ademads de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del
clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa especifica aplicable,
corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:
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- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo asi como en el
pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta.

- Realizar por si la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorizacion municipal.

- Instalar a su cargo el cartel de obra explicativo que informe a la ciudadania sobre la actuacion
proyectada, sobre su pertenencia a los proyectos FEDER y sobre los organismos cofinanciadores del mismo.

C.- Facultades de la Administracion:

- Supervisar y controlar la realizacién del contrato.

- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.

- Modificar el contrato por razones de interés publico.

- Acordar la imposicion de sanciones.

- Acordar la resolucion del contrato.

D.- Obligacion de la Administracion:
Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicacion del articulo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la informacion y
reutilizaciéon del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberan proporcionar a la Entidad
local, previo requerimiento y en un plazo de 15 dias, la informacién que sea precisa para cumplir con las
obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de
contratacion.

por

342,.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

De acuerdo con el articulo 133.2 de la LCSP La informacion a la que tenga acceso la empresa como
consecuencia del contrato tendrd caracter confidencial. No podra transferir informacion alguna sobre los
trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del 6rgano de
contratacion.

portalCi

huelva.

La persona contratista, debera cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos). Para ello, y en aplicacion de la disposicion adicional
vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendra la consideraciéon de encargado del
tratamiento. Asimismo la persona contratista deberd cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la
Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, en virtud de la cual
tendra la obligacion de guardar sigilo respecto de los datos de caracter personal a los que tenga acceso en el
marco del presente contrato, Unicamente los tratard conforme a las instrucciones de la Consejeria, y no los
aplicarad o utilizard con un fin distinto al estipulado, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a
otras personas. Ademas, deberd cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal. En el caso de que la empresa, o
cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las
estipulaciones del contrato, serd responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relacion
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contractual, los datos de caracter personal tratados por la adjudicataria, asi como el resultado del tratamiento
obtenido, deberan ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecucion del contrato.

353.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de
Proteccion de Datos de Caracter Personal y, en especial las contenidas en el articulo 12, nimeros 2 a 4, de la
Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de proteccidn de datos de caracter personal y las contenidas en el
Reglamento de desarrollo de la Ley de proteccién de Datos, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21
de Diciembre.

En cualquier caso, el adjudicatario no podra acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes
que contengan datos de caracter personal sin autorizacion expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En
caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o
informacion de caracter personal, la empresa les exigird el cumplimiento del derecho de secreto respecto de
los datos e informacién a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio
prestado.

362. -RECEPCION DE LAS OBRAS.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera entregar
S a la Administraciéon original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entrggarén en el soporte informatico que al efecto establezca la Administracion.

b) Libro de Ordenes.

c) Libro de Subcontratacion, donde se especificara la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

d) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos que
procedan en aplicacién de la normativa de proteccién contra incendios.

e) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

g) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

h) La documentacion técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

i) Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion correspondientes
a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

j) Cualquier otro documento que se considere necesario.

por

portalCi

huelva.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que
ésta designe.

En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de
la Edificacién, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregard a la Direccion de obra una copia del
Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que a

continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcién:
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a) Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi como cualquier
otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacion definitiva del inmueble.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion de
limpieza.

3. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y 163 y
164 del RGLCAP.

372.- CERTIFICACION FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCION.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de
la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Una vez emitido el certificado final de obras por la Direccidon Facultativa, se procedera a levantar Acta
de Recepcidn de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Direccién
de la obra al érgano de contratacion.

Si la ejecucion de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones
técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hara constar asi en el Acta y se daran las instrucciones precisas y
detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hara
un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarara resuelto el contrato, a no ser que
el 6rgano de contratacion crea procedente conceder un nuevo plazo, que serd improrrogable.

por

382.- PLAZO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd de 12 meses o en
su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzara a contar a partir de la recepcién del
mismo.

portalCi

huelva.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir a la persona contratista
la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanacion de
conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte de la persona contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la recepcion.

392.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas de
desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacion del contrato de obras.
402,- MODIFICACION DEL CONTRATO.
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El contrato solo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en las formas
previstos en los articulos 203 a 207, asi como el articulo 242 de la LCSP.

Se podrad modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueoldgicos o circunstancias derivadas de
las Resoluciones Administrativas de la Delegacion de Cultura de la Junta de Andalucia (Comision de
Patrimonio), de tal forma que el importe del contrato podra ser incrementado via modificacion del contrato en
su cuantia, siempre que la misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos.

Estas modificaciones no podran alterar la naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del
articulo 204 de la LCSP. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se sustituyen las obras que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderd que se altera la naturaleza global
del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentacidon que rige la licitacion se establecen en el articulo
205 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para la persona contratista
y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

412.- CAUSAS DE RESOLUCION.

Son causas de resolucidn del contrato, las previstas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, con los
derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art.213 y 246 de la LCSP.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado articulo 211, son causas de resolucion del contrato
por considerarse obligaciones contractuales esenciales, ademas de las previstas expresamente en los pliegos o
en el contrato, las relacionadas a continuacion:

por

2 a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacidon de ejecutar el contrato con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud

de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y proteccion de

datos de caracter personal.

d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entenderd
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucién del contrato en el plazo
estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administracion, antes de declarar la resolucidn,
requerira a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias habiles a contar
desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija una menor.

En todo caso, se considera producido el abandono cuando el retraso, por un periodo continuado igual o
superior a dos meses, en la ejecucion de la obra suponga una disminucién del ritmo de ésta superior al 75 por
100 de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable
a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tales los asi establecidos en
el articulo 239 de la LCSP.

e) La incursién de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencién inmediata
de la correspondiente compatibilidad.

f) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

portalCi

huelva.
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g) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo 98
de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.

h) La realizacion por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato,
sin autorizacion previa de la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones
de la Direccion Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.

i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, econémicas y en
materia de prevencion de riesgos laborales.

j) La sustitucion por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de
fuerza mayor debidamente apreciada por el 6rgano de contratacion, asi como el incumplimiento del
compromiso de adscripcion de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucion del contrato,
conllevara la resolucién del contrato por causa imputable al contratista.

K) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el
régimen de subcontratacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la resolucion
del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demds efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia
respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista en
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

422, DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa,
a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedara relevada de toda responsabilidad y se
procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona
contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliacién del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucidn parcial de la garantia en el supuesto de recepcion parcial.

432.-PENALIDADES.

43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujecion a lo dispuesto en
los pliegos de prescripciones técnicas y de cldusulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las
ordenes dadas por la direccion de la obra para la mejor realizacion de los trabajos que constituyen su objeto.

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondran penalidades al contratista cuando
incurra en alguna de las causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecucion. El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard lugar a la imposicion al contratista de las
siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacion del contrato, salvo
que, motivadamente, el drgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
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respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion de caracter social o
medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la clausula
13 del pliego de prescripciones técnicas, sera considerard como infraccion grave.

- Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la
LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecucidon podra verificarse por el
6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo caso, se
comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los
siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

- En todo caso, la imposicidn de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que
legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicaciéon. Se impondran al contratista penalidades por incumplir
los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por causas
imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en
su oferta.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, que serd impuesta
al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguira
imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situacidn apreciada. Para el
supuesto en que, motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, las penalidades podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del
10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estara a lo
dispuesto en el articulo 193 de la Ley de Contratos del Sector Pulblico en cuanto a la imposiciéon de
estas penalidades.

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo
215.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente,
el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
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hasta un 10% o hasta el méximo legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnizacién por dafios y
perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion, originados por la demora del contratista.

43.2. Imposicion de penalidades.

Para la imposicidon de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones
de cinco (5) dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion
sera resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el 6rgano de
contratacion, resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizara en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que el inicio del
expediente de penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del

contrato.
Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
3 mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al

contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podra reclamar por la via administrativa de
apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

por

44a.- INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS.

Queda expresamente prohibida la modificacion por el contratista de las clausulas contenidas en el
pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, asi como de cualquiera de los documentos
contractuales, a excepcién de las mejoras que oferte al contrato.

portalCi

huelva.

452.- JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos del
contrato seran resueltas por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y
contra los mismos habra lugar al recurso de reposicion con caracter potestativo frente al mismo érgano que
dicta la resoluciéon que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

(Documento firmado electréonicamente por la Técnico de Administracion General del Departamento de
Contratacion, D2 Begofia Gonzélez Pérez de Ledn, conformado por el Secretario General).
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ANEXO I:

DECLARACION RESPONSABLE

D. , con CIF n.° en nombre propio/ en
representacion de , con NIF n.°0 , Y con domicilio a efectos de
notificacién en , entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al

objeto de participar en el procedimiento para la ejecucion de las OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN
VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA SANTA MARTA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE ESPANA 2014-2020 (POPE),, A IMPLEMENTAR A
TRAVES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS): coédigo de contrato
FDUO1AN1515C004, convocada por el Ayuntamiento de Huelva, vistos los requisitos exigidos en el Pliego de
Clausulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

e Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta, que cumple
3 las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién, en relacién a la
capacidad de obrar, solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la
clasificacion correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad y que no estd incurso en prohibicion de contratar con la Administracion de las
previstas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.

por

e Compromiso de presentar la documentacion que integra la solvencia a los que se refiere el
articulo 75.2 LCSP, si es requerido para ello.

portalCi

e Que se trata de empresa extranjera:

huelva.

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

0 No.

e Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda)

O Menos de 50 trabajadores.
O 50 o0 mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
O Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean

trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.
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O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8
de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de
la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

e Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral
y social.

e Que la empresa a la representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de igualdad.

O Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion
de un plan de igualdad.

O En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la
elaboracién e implantacion del plan de igualdad.

o Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de
este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, mediante la presentacion de los
correspondientes certificados, de conformidad con los articulos 13 a 16 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas.

e
.

Direccién de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP:

portalCi

e Compromiso de suscripcidon de un seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad
civil.

huelva.

Compromiso de presentar la documentacion justificativa de lo anterior, en caso de estar
incluido en la propuesta de Adjudicacion.

e Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la
inexactitud, falsedad u omision de caracter esencial, de cualquier dato ¢ informacion que se
incorpore a una declaracion responsable 6 la no presentacion ante este Ayuntamiento de la
documentacion que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado,
determinara la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho 6 actividad afectada
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles ¢ administrativas a que hubiere lugar, asi como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de
tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas
sectoriales de aplicacion.

Fecha y firma del licitador.
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Anexo II

DES:LARACI(')N RESPONSABLE
UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D. , con DNI n° , en nombre propio/ en representacion de

, D. y D. , con DNI n° ,
en nombre propio/ en representacion de , con CIF n° , enterados de la
licitacion para la adjudicacion del contrato de , Y Vistos los requisitos exigidos en el Pliego de

Clausulas Administrativas.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

= En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unién Temporal de Empresas,
de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Plblica.

ENTIDAD ENTIDAD ENTIDAD
D D. D
g Fdo.: Fdo.: Fdo.:
5 ANEXO III
PROPOSICION ECONOMICA

o

§ « , con domicilio a efectos de notificaciones en ,
, n.o , con NIF n.° , en representacion de la Entidad

2 ,conCIFn°___ enterado del expediente para la contratacion del “OBRAS

E DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA

DOTACIONAL EN BARRIADA SANTA MARTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIREGIONAL DE
ESPANA 2014-2020 (POPE), A IMPLEMENTAR A TRA\{ES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS): cédigo de contrato FDUO1AN1515C004” por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto
integramente, tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el

importe de euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afiadido.
En_ = ,a__de__ de20_..
Firma del candidato,
Fdo.: N
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ANEXO IV

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantil ............. .., con CIF y domicilio social, en el expediente de contratacién de la ejecucion de
las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA
DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS), por el procedimiento abierto simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos
del sector publico, oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas de jardineria sefialadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas:

PARTIDA OFERTA/m2- €/m2 PEM/€
M2 RESIEMBRA DE PRADERA DE CESPED ] 6.00 i
EXISTENTE 4

3 UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE _ 12500 _
ARBOL DE SOMBRA 4
M2 CREACION DE SUPERFICIE _ 3500 _
AJARDINADA !
M2 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO j 9.00 j
POR GOTEO 4

s PEM TOTAL -

G.G y B.I (19%) -

3 OFERTA DE

g MEJORAS B

7 IVA 21% -

La entidad mercantil .............. , oferta mejoras al proyecto de las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN

VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA
MARTA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA:
REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) en las partidas sefialadas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas por uUn total de ... , mas IVA DE
ENn i - de e de 2018.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE DEBERAN REGIR EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION
DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y
SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CONFORME A LA LEY
9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO '

CLAUSULAS

CAP[TULO I: DEL OBIETO DEL CONTRATOQ

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIGN NORMATIVA,

Es interds del Ayuntamiento de Huelva realizar la siguiente actuacion, insertada en la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su Pulmén Verde y Social
(EDUSI HUELVA PVPS). Dicha Estrategia fue aprobada en virtud de Resolucidn de 12 de diciembre de 2016, de lu
Secretarlo de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatorta
para la seleccién de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serdn cofinanciadas mediante el
Programa Gperative FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre.

Por lo tanto, este proyecto se tiene previsto cofinanciar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
{FEDER), dentro del Programa CGperativo Pluriregional de Espaiia 2014-2020 (POPE), 2014ES16RFOPO02, EIE 12
URBANO,

Se trata de la Contratacién por el procedimiento abierto simplificado establecido en el articulo 158 de la
i.ey 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, de la EJECUCION DE LAS OBRAS definidas en el
“PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA
DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA”, conforme a Proyecto Basico y de Ejecucién, Estudio de
Seguridad vy Salud, v Plan de Gastién de Residuos, redactados al efecto en fecha Marzo 2018, vy suscrito por la
Arquitecto D2, Ana Marfa Santos Rite, con el objeto de favorecer el desarrollo en una zona de especial relevancia
social ampliamente necesitada, mediante la peatonalizacién del drea dotacional y la mejora de su urbanizacién.

Lo anterlor se enmarca en la normativa de aplicacién®;

1 Toda esta documentacldn se encuentra disponible en el sigulente enface: hilpi/funvw. huslva es/portalfesfedep-proyectos

Area de Urbanismo y Patrimonio tunicipal/ EDUSI
Calle Plus Ultrg n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Emall: urbandsmo@huelva,es
wwawhuelva,es
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Ayuniamiento de Fondo Eurcpeo de Desarrollo Regional
HUELVA “Una manera de hacer Europa”

Unién Europea

¢ Programa Operativo Pluriregional de Espafia 2014-2020 (POPE).

s Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria.

o Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracién de su
Pulmén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015,

s Resolucidn de 12 de diciembre de 2016, de la Secretarfa de Estado de presupuestos y Gastos, por fa
que se resuelven definitivamente la primera convocatoria para la seleccion de Estrategias de
Desarroflo Urbano Sostenible e Integrado que serdn coflnanciadas mediante el PO FEDER de
Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

¢ Reglamento {UE) n.2 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional v sobre disposiciones especificas relativas al objetivo
de inversién en crecimiento y emplea y por el que se deroga el Reglamento {CE) n.2 1080/2006.

» Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el
perfodo 2014-2020.

o Manual de procedimientos del Ayuntamiento de Huelva, como Entidad DUS! {Organismos

Intermedios “Ligeros”), version 2, validado por la Subdireccién General de Desarroflo Urbano el 31 de

mayo de 2018, ‘

e Criterios y procedimientos de seleccion de operaciones EJE 12 “URBANOG” del POCS 2014-2020

aprobados en el Comité de Seguimiento del dia 7 de junio 2017.

o Solicitud de financiacién y propuesta de operacion “Habilitar el Pulmdn Social como espacio de

Integracion social (FDUO1AN1515)" presentada por fa Unidad Ejecutora URBANISMO, en base a la

Convocatoria de Manifestacidn de Expresiones de Interés para Potenciales Beneficiarios de ayuda en

el marco de Ja EDUSI HUELVA PVPS, publicada el 25 de agosto de 2017 y cuyo plazo de presentacién

fue desde el 1 al 20 de septiembre de 2017,

o Resolucién aprobatoria de la seleccidn de la operacién, por parte del concejal de Emplec, Desarrollo

Econdmico y Ployectos,

s Documento que Establece las Condiciones de la Ayuda (DECA) entregado a la Unidad Ejecutora

URBANISMO por la Unidad de Gestién DUSI.

Declaracion de conformidad de las condiciones def DECA por la Unidad Ejecutora URBANISMO

Avet de Urbanisto y Patrimonio Munlcipal/ EDUSI
Calle Plirs Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 6193, Emall: urbanlsmo@huelve.es
wyrwhitelva.es
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Dentro de la EDUSI HUELVA PVPS, se define la presente actuacidn dentro de los siguientes conceptos:

a) Objetivo Temdtico 9: Promover la inclusién social y luchar contra la pobreza y cualquier
discriminacién.

b) Prioridad de Inversién 9b (P1090802): Apoyo a la regeneracion fisica, econdmica y social de
las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.

c) Objetivo Especifico OE090b2. (OE 090802): Regeneracidn fisica, econdmica y social del
entorno urbano en dreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas.

d) Categoria de Intervencién (CI057/CE055): Otra infraestructura social que contribuya al
desarrollo regional y local.

e) Operacién: Habilitar pulmén social como espacio de integracidn social a través de la

regeneracion urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales de apoyo a
los colectivos més desfavorecidos (FDUO1AN1515).

f) Linea de actuacion 15: Habilitar el Pulmén Social como espacio de integracién social, a
través de la regeneracién urbana de espacios degradados y el desarrollo de equipamientos sociales
de apoyo a los colectivos més desfavorecidos.

2,- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Pliego tiene por objeto la contratacidn por el procedimiento abierto simplificado de la
EJECUCION DE LAS OBRAS definidas en el PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA, conforme a Proyecto
Basico y de Ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestién de Residuos, redactados al efecto en fecha
Marzo 2018 y suscrito por la Arquitecto D2. Ana Maria Santos Rite, con un Presupuesto Base de Licitacidn de
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS Y SESENTA Y OCHO CENTIMOS -289.704,68
€- MAS IVA DE SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y OCHO CENTIMOS -60.837,98
€-,

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratacién se regulara por:

- El presente contrato tiene cardcter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este
pliego y en el correspondiente proyecto.

- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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Piblico (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP) , en todo lo que no se
oponga a la anterior, asi como por el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacién
de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, .de 31 de diciembre, en lo no previsto en el
primero. La aplicacién de estas normas se llevard a cabo en relacién con todo lo que no haya resultado
afectado por la disposicion derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una
edificacion, tendrd cardcter supletorio, lo Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
edificacién, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria en dicha Ley En todo
caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serdn de aplicacién en todo lo que no se
oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicardn las restantes Normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

2,- SITUACION ACTUAL.

La ciudad de Huelva cuenta entre sus principales problemas con una gran segregacion territorial y con una
acumulacién en determinados distritos y barrios de unos indices socioeconémicos muy negativos, presentando
altos indices de pobreza y exclusién social y estando ubicados en los entornos urbanos més degradados de la
ciudad, con problemas de acceso a ciertos servicios publicos. Todo ello unido a una excesiva concentracién de la
oferta de ocio y cultura en el centro histérico. La Operacién “Habilitar pulmén social como espacio de integracién
social a través de la regeneracién urbana de espacios degradados vy el desarrollo de equipamientos sociales de
apoyo a los colectivos mds desfavorecidos” contribuye a la programacién de actuaciones en los barrios mas
desfavorecidos de la ciudad, imprescindible para la regeneracién de sus espacios pablicos degradados y la mejora
de los equipamientos de ocio publicos, con objeto de combatir la segregacion territorial y acercar la oferta de los
servicios publicos a los colectivos mas desfavorecidos, todo ello desde el punto de vista de la sostenibilidad y la
integracion social. Entre las actuaciones a desarrollar dentro de la Operacién mencionada, se encuentra la
regeneracion del area dotacional en Barriada de Santa Marta.

Los espacios publicos y de esparcimiento que delimitan el drea dotacional de la Barriada de Santa Marta,
han sufrido a lo largo de los afios un deterioro considerable, y aunque se han acometido actuaciones puntuales
para solucionar problemas muy concretos, el conjunto de los espacios publicos de la zona se encuentran en la
actualidad muy degradados, por lo que se propone la regeneracion urbana de un ambito global, que cuenta con
11.365,88 m?, Este dmbito global estd compuesto por una actuacién principal con una superficie de 3.431,66 m?, y
por espacios susceptibles de mejora con una superficie de 7.664,22 m2,

El dmbito de la actuacién principal serdn los viarios peatonales principales ubicados entre la calle
Artesanos y la Avenida de La Cinta (ver planimetrfa adjunta al presente pliego), en los que confluyen otros viarios
peatonales secundarios dentro de la barriada Jardines de Santa Marta, que no forman parte del dmbito de
actuacion. Este dmbito de la actuacién principal tiene como nucleo central la superficie triangular de uso
dotacional ocupada por el IES La Orden, el Centro de Atencién Integral “San Fernando” para paraliticos
cerebrales, el parque infantil y la sede de la Asociacién de Vecinos Los Jardines de Santa Marta.

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUS!
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva, Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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Alrededor de los viarios peatonales principales que conforman el &mbito de actuacién, se localizan dentro
del ambito global, espacios susceptibles de mejora: Jardines y zonas verdes lineales adyacentes a los viarios
peatonales principales, isletas de interseccidn de viarios, jardines de entrada a los bloques de viviendas, zona de
juego infantil y drea libre perteneciente a la asociacion de vecinos, y medianeras y fachadas traseras de locales
comerciales de |a calle Artesanos.

El Proyecto Bdsico y de Ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud, y Plan de Gestién de Residuos,
redactados al efecto en fecha Marzo 2018 y suscrito por la Arquitecto D2. Ana Marfa Santos Rite, es el documento
que sirve de base para la contratacion ahora pretendida que no es mas que la ejecucién de las obras necesarias
para dicha actuacidn.

2.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA, redactado por técnico
competente.

Las principales actuaciones contenidas en el proyecto, y a modo de resumen son las siguientes:

- Viario peatonal principal: a las calzadas de las calles peatonales principales (que al carecer de nombre propio su
ubicacién exacta se indica en la planimetria) se le dard una imagen unitaria y de calidad; para ello se sustituird el
asfaltado de la calzada (hormigonado en tramos concretos) por adoguines de hormigén y se sustituirdn los bordillos
existentes por otros nuevos de hormigdn prefabricado.

Tal y como queda recogido en la planimetria y en las mediciones del proyecto, existen zonas donde serd necesario el
levante del firme actual (las zonas mds dafiadas por las raices de los drboles, con roturas, alabeos, etc.), y otras
zonas donde se respetard el firme actual, ya que cuenta con condiciones adecuadas para la colocacion del nuevo
pavimento directamente sin necesidad de fevante de firme.

La nueva pavimentacién del viario principal elevard la cota del actual 12 centimetros (adoquin e=8cm, y mortero de
cemento e=4cm). En todas las intersecciones del viario principal con otros viarios secundarios, dotaciones y viviendas
se llevardn a cabo actuaciones en el firme para no generar en ningdn punto escalones o desniveles que puedan
pravocar problemas de accesibilidad.

- Viario peatonal secundario: tal y como queda recogide en la planimetria y en las mediciones del proyecto, en las
zonas de interseccion con el viario principal, se procederd al levante del firme, con una excavacion de profundidad
suficiente para que las transiciones se lieven a cabo de forma suave y sin provocar problemas de accesibilidad. El
nuevo pavimento serd igual al existente, con baldosas hidrdulicas de tacos o punta de diamante segiin el caso.

Area de Urbanisma y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193. Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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- Viviendas y edificios dotacionales: tal y como queda recogido en la planimetria y en las mediciones del proyecto, en
los accesos de bloques de viviendas y edificios dotacionales, se procederd al levante del pavimento existente, con una
excavacion de profundidad suficiente para que las intersecciones con el viario principal se lleven a cabo con
transiciones suaves y sin provocar problemas de accesibilidad. El nuevo pavimento serd igual al existente, con
baldosas hidrdulicas de tacos o punta de diamante segiin el caso.

En los casos que sean necesarios, estd prevista la instalacién de canaletas de recogida de aguas pluviales en los
accesos mencionados.

Por otro lado, se eliminardn los colectores vistos de aguas pluviales de los edificios de viviendas que actualmente
vierten al viarfo publico, colocando arquetas a pie de bajante y colectores enterrados que viertan el agua a la red
enterrada general.

- Espacio libre situado junto a la entrada principal del IES La Orden (fotografias 3 y 4): la confluencia de las dos vias
peatonales principales, genera un espacio urbano, que, aunque actualmente no cuenta con la calidad urbana minima
deseable, conforma un espacio peatonal de encuentro, con grandes espacios de sombra gracias a la arboleda
existente, gran affuencia diaria de personas y situado ademds junto al acceso principal de un equipamiento urbano
de gran significado para los jévenes del barrio.

En este ensanchamiento del viario principal, estd prevista la creacion de una plaza arbolada y con mobiliario urbano,
que potencie las grandes cualidades urbanisticas de la zona, que actualmente se encuentran sin desarrollar.

Para ello, se pavimentaré la zona con el mismo tipo de adoquines y bordillos que el resto de viarios (para dar
continuidad a todos los espacios), se creardn grandes alcorques airededor de la gran arboleda existente (tal y como
se indica en la planimetria) y se plantardn en dichos alcorques nuevas especies vegetales decorativas que potencien
la imagen de la ploza.

Ademds, se dotard al nuevo espacio piiblico creado de mobiliario urbano que favorezca el encuentro social en esta
zona de gran trdansito v confluencia.

- Arboleda: es de destacar la gran superficie ajardinada que delimita los viarios existentes con drboles de distintas
especies y césped en gran parte de los jardines.

Con el fin de mejorar de forma sustancial la gran arboleda existente y la conservacién de la masa arbdrea, ya
propuesta del Departamento Municipal de Parques y Jardines, se prevén en el proyecto actuaciones donde el
volumen total de drboles se verd incrementado y la imagen vegetal del drea se verd mejorada sustancialmente.

Por otra parte, actualmente la existencia de drboles de gran porte presenta una doble problemdtica, la existencia de
drboles de gran porte enfermos y la existencia de drboles de gran porte con raices muy superficiales que han
levantado el pavimento y previsiblemente seguirén haciéndolo. Como solucién a ambas circunstancias, se propone la
sustitucién de aquellos ejemplares (tanto los enfermos como los que tienen raices muy superficiales), por otros
drboles de gran porte sanos y con raices profundas, que sigan manteniendo la imagen de paseo arbolado de la zona
¥y que no causen problemas en el futuro por levantamiento del pavimento.

Los drboles que se encuentran actualmente con afectacién de raices en el pavimento pero que son ejemplares sanos,
serdn trasplantados y reubicados dentro de las zonas verdes del émbito de la obra, de tal forma que sigan formando
parte del escenario urbano del barrio, aunque situados en lugares donde sus rafces no afecten a las vias peatonales.
Por dltimo, los tocones existentes se retirardn y en su lugar se plantardn drboles de pequefio porte, que junto con los
demds, contribuirdn a la revitalizacién de la zona,
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- Otras actuaciones de jardineria: se procederd a la adaptacién de las zonas ajardinadas en el encuentro con el
nuevo bordillo, comprendiendo la aportacion de tierra vegetal y la resiembra de césped.

Ademds, en los alcorques de la plaza junto al acceso principal del IES La Orden, y como se ha mencionado
anteriormente, se llevard a cabo la plantacion de especies arbustivas y vivaces de distinto tipo, que potencien la
imagen de la plaza.

- Barandillas de jardines: para completar las actuaciones en la zona, se procederd a la reparacién de las barandillas
de acero que delimitan los jardines de las viviendas, reponiendo las barras que faltan, sustituyendo los tramos que se
encuentren en peor estado, saneando y reforzando los puntos que se encuentren oxidados.

Para ello se llevardn a cabo los trabajos recogidos y especificados en el Proyecto de Ejecucion ya
redactado y aprobado por el dérgano de Contratacidn del Ayuntamiento de Huelva.

Las obras a ejecutar se ubican en suelo sometido a cautela arqueolégica de cardcter municipal. Afecta a
el drea “AR/007. Niicleo Urbano. Zona de Intervencién Tercera” del Catdlogo de espacios arqueoldgicos del Plan
General de Ordenacién Urbana de Huelva, Por este motivo, tal y como queda recogido en el PROYECTO DE
REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN
BARRIADA DE SANTA MARTA, en consideracién del tipo de obra previsto, se ha incorporado capitulo destinado a
Investigacion Arqueolégica que asciende a un 5% del Presupuesto de Ejecucion material del proyecto, ddndose de
este modo cumplimiento a las determinaciones del Plan General de Ordenacién Urbana de Huelva.

52, PRESENTACION DE PROPUESTAS A LA LICITACION. DOCUMENTACION QUE APORTARA EL LICITADOR.
El licitador en su oferta, deberd presentar la siguiente documentacién:

- Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demds gastos imputables a las obras.

Como anteriormente se ha indicado, las obras a ejecutar se ubican tanto en suelo sometido a cautela
arqueolGgica de cardcter municipal. Afecta a el drea “AR/007. Niicleo Urbano. Zona de Intervencion
Tercera” del Catdlogo de espacios arqueoldgicos del Plan General de Ordenacién Urbana de Huelva. Por
este motivo, tal y como queda recogido en el PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR
DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA
MARTA, en consideracién del tipo de obra previsto, se ha incorporade capitulo destinado a Investigacién
Arqueoldgica que asciende a un 5% del Presupuesto de Ejecucidén material del proyecto.

Esta partida de Investigacién Arqueoldgica, tiene un Presupuesto Base de Licitacion de CATORCE MIL
CUATROGIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y VEINTITRES CENTIMOS -14.485,23 €- MAS IVA de
TRES MIL, CUARENTA Y UN EUROS Y NOVENTA CENTIMOS- 3.041,90-, no pudiendo ser objeto de
baja por parte del licitador.
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El precio de la oferta incluird el suministro y montaje de los elementos necesarios, asi como la obra civil
necesaria para su instalacion.

Todos los gastos que origine el cumplimento de lo establecido en el presente apartado serd por cuenta del
adjudicatario, por lo que se considerardn incluidos en el precio del contrato.

- Plazo de ejecucién de las obras.

- Mejoras al proyecto, respecto a las partidas incluidas en el ANEXO 3, que no podrdn superar el 3% del
presupuesto base de licitacidn, conforme al modelo de oferta de mejoras que se adjunta.

- Plazo de garantia de las obras.

2, - DIRECCION DE LAS OBRAS.

La direccion de las obras del PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA, se realizard por parte
del Técnico competente que se designa por el drgano de Contratacién.

Los directores de la obra darén las instrucciones necesarias para la correcta interpretacion del proyecto al
contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberén ser ratificadas por escrito en el més
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El control de calidad y andlisis de los materiales de las obras serdn cargados al Contratista, para ello se
deducira de todas las certificaciones de obra el 1%, siendo el Ayuntamiento de Huelva el que realice muestreos,
pruebas y ensayos; encargando a laboratorios homologados y empresas de control de calidad la ayuda para
verificar tales controles y cumplir el Plan de Control de Calidad. El contratista facilitard los materiales necesarios
para su control y cooperara con el Ayuntamiento de Huelva para el aviso, gestién y cumplimiento del Plan de
Control de Calidad. No se incluirdn en este 1%, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o
resultados negativos debido a la mala ejecucion de las obras, que serdn sufragados por el contratista en su
totalidad.

La supervision y aprobacién de las obras se realizard por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Huelva.
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2, - CONTRATISTA Y DELEGADO DE OBRA.

El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designard expresamente un
delegado de obra que debe ser un técnico con titulacién adecuada, que sera aceptado por la direccidn de obra, y
tendré capacidad suficiente para:

- Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o presencia en los actos derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucién y buena marcha de las obras.

- Organizar la efecucion de la obra e interpretar y poner en prdctica las érdenes recibidas de la direccién de obra.

- Colaborar con la direccién de obra, realizando proposiciones para la resolucién de los problemas que se planteen
durante la ejecucion.

El director de obra podrd recabar del contratista la designacidn de un nuevo delegado cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos.

2, - ORDENES AL CONTRATISTA.

El contratista debera necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del proyecto base
del contrato y el "libro de 6rdenes".

El "libro de 6rdenes"” sera diligenciado por el director de obra, se abrira en la fecha de comprobacién del
replanteo y se cerrard en la de la recepcion definitiva, en que pasara a poder de la Administracion. Durante dicho
lapso de tiempo estard a disposicién de la direccidn facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotara en él
las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizéndolas con su firma.

2.- PLAZO DE EJECUCION.

Una vez firmado el contrato, se establece un plazo de CUATRO MESES (4) para la culminacion de las obras,
con clausula de penalizacién en caso de incumplimiento, a incluir en Pliego de Condiciones Administrativas.

102.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras serd minima de DOCE MESES, comenzando desde la fecha del Acta de
Recepcion de las mismas.
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112.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
Las obligaciones del adjudicatario seran las siguientes:

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras.

- Redactar Plannig de Ejecucidn de las obras ajustado al plazo acordado.
- Ejecucion de las obras conforme al proyecto y plazo acordado.

- En el caso que resultare de aplicacién: Redaccién y ejecucién por técnico competente
(arquedlogo) de las obligaciones que se deriven de la investigacién y proteccién en materia de
arqueologia, asi asuncién del coste real de las mismas.

122,- PRESUPUESTO.

El Presupuesto Base de Licitacion de las obras del PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE
AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA a ejecutar,
asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS Y SESENTA Y OCHO CENTIMOS -
289.704,68 €- MAS IVA DE SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
-60.837,98 €-, La mencionada cantidad, se ha calculado conforme a los precios de mercado, y servira de tipo de
licitacion, debiendo realizar los licitadores la mejora de sus ofertas econdmicas a la baja, siendo automaticamente
rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos , tal
y como se indica en el ANEXO I. Desglose del Presupuesto Base de Licitacion.

Las obras a ejecutar se ubican tanto en suelo sometido a cautela arqueoldgica de cardcter municipal. Afecta
a el drea “AR/007. Niicleo Urbano. Zona de Intervencién Tercera” del Catalogo de espacios arqueolégicos
del Plan General de Ordenacién Urbana de Huelva. Por este motivo, tal y como queda recogido en el
PROYECTO DE EJECUCION “REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA
MARTA”, en consideracién del tipo de obra previsto, se ha incorporado, al objeto de dar cumplimiento a
las determinaciones del Plan General de Ordenacién Urbana de Huelva, capitulo destinado a Investigacion
Arqueoldgica que asciende al 5% del Presupuesto de Ejecucién material del proyecto, en concreto
12.172,46 €.

Esta partida de Investigacién Arqueoldgica, tiene un Presupuesto Base de Licitacién de CATORCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y VEINTITRES CENTIMOS -14.485,23 €-
MAS IVA DE TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS Y NOVENTA CENTIMOS- 3.041,90-, no
pudiendo ser objeto de baja por parte del licitador.
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Se podrd modificar el contrato cuando aparezcan restos arqueolGgicos o circunstancias derivadas de las
Resoluciones Administrativas de la Delegacién de Cultura de la Junta de Andalucia (Comisién de
Patrimonio), de tal forma que el importe del contrato podrd ser incrementado via modificacién del contrato
en su cuantia, siempre que la misma no supere el 7,5% adicional del PEM por estos motivos.

No obstante, serén las directrices de la Comisién de Patrimonio de la Junta de Andalucia, las que marquen

las posibles y hipotéticas paralizaciones de obra, en cuyo caso, no se aplicarian circunstancias
penalizadoras al contratista.

CAPITULO II: DE LA LICITACION

132,- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Conforme al artfculo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, donde se
indica que seré obligatorio el establecimiento en el Pliego de clausulas administrativas particulares de al menos
una de las condiciones especiales de ejecucidén de las enumeradas en el apartado 2 de referido articulo, SERA
EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICION ESPECIAL DE EJECUCION DE CARACTER
SOCIAL:

FINALIDADES:

A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.

B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.
Para ello, el contratista deberd acreditar lo siguiente, lo siguiente:

Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la
existentcia del recurso preventivo, que serd nombrado por el contratista y no recaerd en la figura
del encargado de obra. Serd exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea
técnico competente y tenga formacion en prevencion de riesgos laborales de nivel intermedio o
superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser
continuada, pudiéndose sancionar en caso de incumplimiento como falta grave.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe mensual sobre el cumplimiento de dicha
Jjustificacion.

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUS!
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142.- CRITERIOS DE BAREMACION

Para la baremacion de las propuestas aportadas se tendran en cuenta los criterios objetivos que se
describen a continuacion:

CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION (TOTAL 100 puntos):

El articulo 145 de la LCSP establece, que la adjudicacién de contratos se realizard utilizando una pluralidad
de criterios de adjudicacidn en base a la mejor relacion calidad-precio, evaluandose ésta con arreglo a criterios
econémicos y cualitativos. En este sentido, en el presente Pliego, ademds del criterio econdmico, se incluyen
otros criterios cualitativos, a los que se hace mencidn en el articulo 145.2.22, y que se refieren a la asistencia
técnica y condiciones de entrega, el proceso de entrega, el plazo de entrega o ejecucidn.

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operacién y
madurez de la misma, para garantizar su ejecucién en forma y plazo con los minimos riesgos (Criterios v
procedimientos de seleccion de operaciones EJE 12 “URBANO” del POCS 2014-2020 aprobados en el Comité de
Seguimiento del dia 7 de junio 2017). Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta econémica mas
ventajosa, plazo de ejecucién, mejoras de obras, plazo de garantia y otras mejoras constatables. Es por esto, que
aparte del criterio econdmico, que otorga el principal porcentaje de puntuacién, se incluyen otros criterios que
conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadania en el caso de menores periodos de
ejecucion de las obras, mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor
plazo de garantfa, que conlleva un menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto
una mejor economfa, quedando estos criterios en su adecuada proporcién en la puntuacién final.

- HASTA 55 PUNTOS: OFERTA ECONOMICA MAS VENTAJOSA.,
Para el cdlculo de la puntuacién de las ofertas, se empleard la siguiente expresién matemética:

Se asignard la mdxima puntuacion a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las
ofertas se valorardn, proporcionalmente, aplicando la férmula que se propone a continuacion:

PA =55 * (BA/Bmax)
Donde

PA = puntuacion de la oferta A
BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitacién.
Bmax = baja mdxima, expresada en tanto por cien.

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUS!
Calle Plus Ultra n® 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE EJECUCION.

La reduccidn del plazo de ejecucién de la obra evita molestias a los ciudadanos, ya que la ejecucién de las
actuaciones incluidas en el proyecto objeto de contratacién, imposibilitan su uso durante su ejecucién,
afectando indirectamente a la planificacién de obras en entornos cercanos, por lo que se hace necesaria la
ejecucién de las obras, en un plazo menor del sefialado en la documentacién técnica de los proyectos. Por
otro lado, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Huelva: Regeneracion
de su Pulmén Verde y Social (EDUSI Huelva PVPS) presentada en diciembre 2015, objeto de Resolucién
de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de presupuestos y Gastos, por la que se resuelven
definitivamente la primera convocatoria para la seleccién de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serdn cofinanciadas mediante el PO FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020,
efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, se desarrolla en base a una programacion
temporal de las actuaciones que conlleva el cumplimiento de plazos en las actuaciones, por lo que se hace
necesario para una gestién adecuada y eficaz, la reduccion en los plazos de ejecucién de las obras.

Se otorgarén 3 puntos adicionales por cada semana de reduccién en el plazo maximo previsto de ejecucién
de las obras (4 MESES), con un maximo de 15 puntos adicionales, Se incluird en el Pliego de Cldusulas
Administrativas, previsién de penalizaciones en caso de incumplimiento.

- HASTA 15 PUNTOS: MEJORAS AL PROYECTO.
De acuerdo con el articulo 145.7 de la LCSP, podréan incluirse en la licitacién mejoras, entendiéndose por
éstas, las prescripciones adicionales a las definida en el proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Las mejoras quedan suficientemente especificadas, y detalladas con precios de mercado. Estas mejoras de
acuerdo con el articulo 145.7, se limitan, no pudiendo superar el 3% del Presupuesto Base de Licitaci6n, y
deberan consistir en el suministro y ejecucién de las partidas de jardinerfa que se incluyen en el ANEXO 3:
MEJORAS AL PROYECTO, consistentes en la creacién de superficie ajardinada, resiembra de pradera de
césped, sistema de riego por goteo y suministro y plantacién de drbol de sombra. Se asignard 15 puntos a la
mejor oferta. La asignacidn de puntos por este concepto se resolverd por aplicacién de la siguiente férmula:

Puntuacién méx. del apartado x Cuantia de la mejora del licitador

N° puntos del licitador=
Cuantia de la mejora maxima

Se adjunta Anexo 3, con las partidas de mejoras a ofertar, su valoracién econémica y limitacién méaxima.

- HASTA 15 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTIA.
La mejora del plazo de garantfa de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de obras
objeto de licitacién, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras,

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
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responde ante posibles deficiencias. Esto redunda en la economia municipal, al no tener que dedicarse los
Servicios Municipales encargados a la reparacién de estas deficiencias, conllevando un ahorro econodmico,
y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad.

Se otorgardn 2,5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantia estipulado en 12 meses. La

puntuacion se prorrateard en trimestres, (2,5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un méximo de 15
puntos.

152.-DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Clusulas
administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION que servird de base al contrato, el
cual se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo.

15212,- Contenido minimo a aportar.
El contenido minimo que deberd ser aportado:

* Plan de Seguridad y Salud

¢ Plannig de Ejecucion de las obras ajustado al plazo acordado

¢ Anejos
Se incluirdn las instrucciones de uso, conservacién y mantenimiento, y la documentacién especifica de
instalaciones requerida para su legalizacién,

15222.- Cumplimiento de la normativa de informacién y publicidad.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en el Capitulo Il articulo 115 y siguientes y en su anexo XIl “Informacioén y Comunicacién sobre el apoyo

procedente de los Fondos”, la empresa adjudicataria deberd tener en cuenta lo siguiente en relacion a todos los
trabajos que se realicen:

¢ Elemblema de la Unién Europea (logo) deberd figurar en color.

¢ lareferencia al Fondo FEDER debera figurar de forma visible,

® la proporcidn y el tamafio del emblema serdn los adecuados.

* Debe aparecer el lema de la Unidn Europea, de forma general “Una manera de hacer Europa”.

e El logotipo institucional del Ayuntamiento de Huelva debe colocarse separado del de la Unidn
Europea. !

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electronico (Ref: 661378 A7NHB-1N7CI-QQSI2 D532918F751412EE1F2C3BE2F41416F56A25A9C0) generada con la aplicacion informatica Firmadoc. EI documento estd FIRMADO. Mediante el cédigo de verificacion

puede comprobar la validez de la firma electronica de los documentos firmados en la direccion web: https://www.huelva.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

CONTRATACION POT DLIGENCIADO . PPT DLIGENGIACO OBRAS 30A -- APROBADO POR RESOLUCION DE LA TTE. DE ALCALDE DE ECONOMIA Y
HACIENDA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Cédigo para validacion: A7TNHB-1N7CI-QQSI2 E.l-ds()géIrrgtznritg g?esﬁglfirg:s;gﬁglgglaiiirg?. :Ayuntamiento de Huelva.Firmado 25/09/2018 11:34 255;5%2?34

Fecha de emision: 25 de septiembre de 2018 a las 13:57:17
Péagina 15 de 24

* Kk
* *
* *

Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional 4 i
HUELVA “Una manera de hacer Europa” gk

Unidn Europea

El Ayuntamiento de Huelva ha editado una Guia de Informacién y Comunicacién que la empresa
adjudicataria tiene la obligacién de consultar y que el Ayuntamiento de Huelva le entregard. La guia recoge las
obligaciones en materia de informacion y publicidad con ejemplos concretos de disefio de materiales. La empresa
adjudicataria deber4 facilitar a la entidad en una factura aparte el gasto de informacién y publicidad que se
realice.

162.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS
CONTRATOS.

162.12.- Proyectos, documentacidn Técnica y ejecucion de las obras.

Las obras se ejecutarén con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Clausulas
administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION que servird de base al contrato, asf
a las de los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptacién del mencionado
proyecto, y compafiias suministradoras.

Los directores de la obra daran las instrucciones necesarias para la correcta interpretacion del proyecto al
contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras, habrd que tener especial atencién con las medidas de seguridad y
salud, puesto que se mantendrén en funcionamiento los viarios y las edificaciones en la medida de lo posible.

El control de calidad y andlisis de los materiales de las obras serdn cargados al Contratista, para ello se
deducird de todas las certificaciones de obra el 1%, siendo el Ayuntamiento de Huelva el que realice muestreos,
pruebas y ensayos; encargando a laboratorios homologados y empresas de control de calidad la ayuda para
verificar tales controles y cumplir el Plan de Control de Calidad. El contratista facilitard los materiales necesarios
para su control y cooperara con el Ayuntamiento de Huelva para el aviso, gestién y cumplimiento del Plan de
Control de Calidad. No se incluirén en este 1%, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o
resultados negativos debido a la mala ejecucién de las obras, que serén sufragados por el contratista en su
totalidad.

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0793. Email: urbanismo®@huelva.es
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c
b
S
3
2
1]
2
°
]
o
=
5
3
3
°
2
€
o
=1
o
=
o]
a
<
=
[
[
e
7
3
=)
£
]
£
E
3
<]
3
[}
o
<1
3
3
E
[
«
o
&
E
i<}
=
c
p=]
S
3
o
=3
@
Kol
c
S
8
@
]
o
o}
2
[
<]
=)
(&}
13
<
©
&
<
<
©
i
]
]
<
S
¥
il
&
ww
0
5]
(o]
I
i
o
m
w
&
S
<
3
o
2
[y
<
b1
>
Q
]
by
o
I
]
(o4
@
o
=
z
=
o
T
z
s
<
©
IS
®
]
o
S
T
S
o
2
£
e
k3]
<
]
L
=3
1]
15
5
3
-1
]
o
]
o
@
o
=
£
o
=
S
8
«
c
5
Py
3
o
7
i

o
°
@
£
g
@
£
E
3
<3
Q
54
g
3
2
K]
£
S
£
S
2
3
3
b}
2
Q
5}
£
5
2
@
ol
©
=
e}
S
<
1)
=3
£
=
=
]
5
c
2
S
3
2
£
Kol
c
5}
0
3
3
3
E
7y
L
4
53
£
E
3
<}
]
0
o
®
]
@
L
c
2
S
<
o}
@
E
Ko
Iy
o
N
15}
k=]
©
2
Kl
3
8
[
s
£
S
8
@
°
53
3
2



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

CONTRATACION PPT DILIGENCIADO: 6. PPT DILIGENCIADO OBRAS BDA ': APROBADO POR RESOLUCION DE LA TTE DE ALCALDE DE ECONOMIA Y
SRR Eosy BT HACIENDA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Cédi>go pa;ra validacion: A7NHB-1N7CI-QQSI2 E.l-dsoggrrgtznritg gzsﬁgﬂ"g:s&gﬁgﬁ:ziigg :Ayuntamiento de Huelva.Firmado 25/09/2018 11:34 255;5%2?34

Fecha de emision: 25 de septiembre de 2018 a las 13:57:17
Péagina 16 de 24

Al
vhéd, P
G * *
L X Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional £ %
Ly " " B
HUELVA Una manera de hacer Europa *

Unién Europea

162.22.- Direccidn de las obras y Recepcidn de las mismas por el Ayuntamiento de Huelva.

La direccién de las obras del PROYECTO DE REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA, se realizard por parte
del Técnico competente que se designa por el érgano de Contratacion.

El Acta de Replanteo ~previa obtencién de las autorizaciones oportunas- y la de Recepcion de las Obras
estard firmada por el Ayuntamiento de Huelva en coordinacién con sus servicios técnicos, Cualquier incidencia o
interpretacion deberd estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades
municipales, para lo cual se designardn los técnicos municipales e inspectores de contacto.

A la finalizacion de la ejecucién de las obras, se aportard por la direccién técnica documentacion
digitalizada en idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo
de los trabajos.

ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS:

- ANEXO 1: INFORME TECNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO.
- ANEXO 2: CODIGOS CPV Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
- ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO.

Huelva, 4 de septiembre de 2.018.

D. Sinforiano Ferndndez Alarcén
Jefe de Seccidn de Proyectos y Obras

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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ANEXO 1: INFORME TECNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO

A continuacién, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las
Mediciones del Proyecto de Ejecucion, el presupuesto de ejecucién material, el presupuesto de contrata y el
presupuesto de licitacién conforme a la prevision presupuestaria EDUSI de la obra de referencia:

e |mporte de Ejecucidn de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,

REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL
EN BARRIADA DE SANTA MARTA

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 243.449,31¢€
Costes indirectos 26.851,72 €
Costes directos 216.597,59 €

Presupuesto Base de Licitacién (PEM + 6% Beneficio Industrial 289.704,68 €

+13% Gastos Generales)

IVA (21%) 60.837,98 €

Importe de licitacién con IVA 350.542,66 €

Huelva, 4 de septiembre de 2.018.

UV |\ de Huelv:
D. Sinforiano Fernandef Alarcén

Jefe de Seccién de Proyecto's y Obras

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva, Teléfono 959 21 0193. Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUS!
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www. huelva.es
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ANEXO 2: CODIGOS CPV Y CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL
EN BARRIADA DE SANTA MARTA

Cédigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comision Europea, Reglamento (CE) n? 213/2008
de la Comision de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos pablicos (CPV), y las Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos
publicos, en lo referente a la revisién del CPV.

Cadigos CPV - Ejecucion de la obra

45233253-7 Trabajos de pavimentacion de caminos peatonales
45233260-9 Trabajos de construccidn de vias peatonales
45233262-3 Trabajos de construccidn de zonas peatonales
45112700-2 Trabajos de paisajismo

45233293-9 Instalacion de mobiliario urbano

Al objeto de justificar la solvencia de las empresas en los contratos de obras, se establece la siguiente
clasificacién para la ejecucién de las obras.

Clasificacién del contratista

GRUPO G (VIALES Y PISTAS)

SUBGRUPO 6 (VIALES SIN CUALIFICACION ESPECIFICA)
CATEGORI[A 2

Huelva, 4 de septiembre de 2.018.

D, Sinforiano Fernén
Jefe de Seccidn de Proye

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193. Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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ANEXO 3: MEJORAS AL PROYECTO

Los licitadores podrén ofertar las mejoras cuantificables de jardinerfa, a ejecutar dentro del émbito de
actuacién de las obras y su entorno en las zonas a determinar por la Direccidn Facultativa, las cuales quedan
valoradas por parte de estos Servicios Técnicos. Las mejoras ofertadas NO PODRAN SUPERAR EL 3% DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION de las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS
DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON
VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS), que asciende a OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y
CATORCE CENTIMOS -8.691,14 €- MAS IVA DE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS Y TRECE CENTIMOS -
1.825,13 €-.

M? RESIEMBRA DE PRADERA DE CESPED EXISTENTE 6,00 €/m?

DE RESIEMBRA DE PRADERA DE CESPED EXISTENTE (EN TRAMOS SUPERIORES A 10 M?), COMPRENDIENDO LOS TRABAJOS DE:
ESCARIFICADO MANUAL CON VERTICUT O ROTOVATOR DE SUPERFICIE EXISTENTE Y RETIRADA DE RESTOS VEGETALES A
VERTEDERO; APORTE DE CAPA DE TIERRA VEGETAL DE TEXTURA FRANCA DE 10 CM; RESIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
DE ESPECIES CESPITOSAS DE GRAMINEAS Y LEGUMINOSAS DE VARIEDAD MEDITERRANEA, DOSIFICACION 30 GR/M?,
CUBRICION CON MATILLO, RULADO Y PRIMEROS RIEGOS; REPOSICION DE POSIBLES AFECCIONES AL SISTEMA DE RIEGO
AUTOMATICO EXISTENTE. EJECUTADO SEGUN INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES.

UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL DE SOMBRA 125,00 €/ud

DE SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL DE SOMBRA, EN PARTERRE, SUPERFICIE ENCESPADADA O ALCORQUE VIARIO, DE
3,50 M. DE ALTURA Y 14/16 CM. DE PERIMETRO TRONCO, SERVIDO EN MACETA CONTENEDOR, A ELEGIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA ENTRE LAS SIGUIENTES ESPECIES: PRUNUS PISARDII, PRUNUS SERRULATA "KAZAN", PYRUS CALLERYANA
"CHANTICLEER", LUGUSTRUM JAPONICUM "VARIEGATA", CATRAEGUS LAEVIGATA. COMPRENDIENDO LOS TRABAJOS DE:
APERTURA DE HOYO DE 1X1X1 M, EXTRACCION TOTAL DE TIERRA EXISTENTE, PLANTACION Y RELLENO DE TIERRA VEGETAL
DE TEXTURA FRANCA MEJORADA CON UN 5% DE MATERIA ORGANICA, COLOCACION DE 2 TUTORES DE MADERA DE PINO
TRATADA CON PUNTA, DE 8 CM. DE DIAMETRO Y 3,5 M DE ALTURA, FIJACION AL ARBOL MEDIANTE CINTA DE PERSIANA DE 4
CM. DE ANCHO, FORMACION DE ALCORQUE CIRCULAR Y PRIMEROS RIEGOS MANUALES. EJECUTADO SEGUN INSTRUCCIONES
DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES.

M2 CREACION DE SUPERFICIE AJARDINADA 35,00 €/m?*

DE CREACIGN DE NUEVA SUPERFICIE AJARDINADA EN PARTERRE TERRIZO O ENCESPADO (EN TRAMOS SUPERIORES A 10 M?),
COMPRENDIENDO LOS TRABAJOS DE: PREPARACION DEL TERRENO MEDIANTE ESPARIFICADO Y CAVA DE LA SUPERFICIE Y
RETIRADA DE RESTOS A VERTEDERO; CONFINAMIENTO DE LOS BORDES PERIMETRALES MEDIANTE COLOCACION DE
BORDURA DE COMPOSITE EASY WAY DE DIGEBIS O SIMILAR DE 13 CM. DE CANTO; APORTE DE CAPA DE TIERRA VEGETAL DE
TEXTURA FRANCA DE 15 CM. MEJORADA CON UN 20% DE COMPOST; APERTURA DE HOYQS DE 40X40X40 CM POR PLANTA'Y
RELLENO CON TIERRA VEGETAL ADICIONAL A LA DE LA MACETA; SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTIVAS DE 80/100 CM.
DE ALTURA SERVIDAS EN MACETA CONTENEDOR DE 15 L., DE LAS SIGUIENTES ESPECIES: POLYGALA MYRTIFOLIA, PHOTINIA

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n® 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193. Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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FRASERI, COTONEASTER INTEGERRIMUS, SPIRAEA JAPONICA, DURANTA ERECTA, ACER PALMATUM "ATROPURPUREA", A
RAZON DE 1 PLANTA POR M?; SUMINISTRO Y PLANTACION DE VIVACES SERVIDAS EN MACETA CONTENEDOR DE 5 L., DE LAS
SIGUIENTES ESPECIES: CAMELIA JAPONICA, ROSA SP., LANTANA SP., TEUCRIUM FRUTICANS, AUCUBA JAPONICA,
LOROPETALUM CHINENSE, A RAZON DE 2 PLANTAS POR M? ESPECIES Y COMPOSICION A ELEGIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA; FORMACION DE ALCORQUE CIRCULAR Y PRIMEROS RIEGOS MANUALES. EJECUTADO SEGUN INSTRUCCIONES
DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES.

M2 SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO POR GOTEO 9,00 €/m?

DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO POR GOTEO, PARA LAS NUEVAS SUPERFICIES AJARDINADAS, SEGUN DISENO A REALIZAR
POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA, CONSTITUIDO POR: P.P. DE CONEXIONES NECESARIAS A LA RED GENERAL DE
ABASTECIMIENTO O RIEGO EXISTENTE, INCLUSO OBRA CIVIL DE LEVANTE Y REPOSICION DE PAVIMENTOS AFECTADOS; P.P.
DE ARQUETA PROGRAMADOR CON TAPA ANTIVANDALICA, PROGRAMADOR DE 1 ESTACION PROGRAMABLE VIA BLUETOOH
Y ELECTROVALULA CON SOLENOIDE DE IMPLUSO A PILAS; COLOCACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE RIEGO DE POLIETILENO
USO ALIMENTARIO DE 1", INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, ENFUNDADO DE
LA MISMA CON TUBO DE PVC CORRUGADO DE 110 MM. BAIO ZONAS PAVIMENTADAS; COLOCACION DE RED DE TUBERIAS
DE RIEGO ENTERRADO, DE POLIETILENO DE 16 MM. DE DIAMETRO CON GOTEROS INTEGRADOS CADA 33 CM. DE 2,2 L/H. DE
CAUDAL, AUTOCOMPENSANTES, AUTOVACIABLES Y ANTIRAICES, EN PLANTAS ARBUSTIVAS Y VIVACES Y DOBLE ARCO DE
GOTERO DE SIMILARES CARACTER(STICAS EN ALCORQUES DE ARBOLADO; EJECUCION DE ROZA PARA SU PROFUNDIZACION 5
CM, FIACION A TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE PLASTICO MODELO C12 DE RAIN BIRD O SIMILAR DISPUESTAS CADA 50
CM; CRUCE DE BORDURAS MEDIANTE TALADROS; P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (TES, CODOS, ENLACES, TAPONES) Y VALVULAS
PURGADORAS DE AIRE. COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. MATERIALES Y EJECUCION SEGUN
INSTRUCCIONES DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES.

Dichas mejoras se ejecutardn con las especificaciones indicadas y bajo la supervision de la Direccién
Facultativa. La realizacién de las mismas, sin las caracteristicas y dimensiones de los elementos vegetales y otros

indicados, y sin la adecuada calidad de ejecucién, serd descontada econémicamente de las certificaciones de
obra.

Huelva, 4 de septiembre de 2.018.

D. Sinforiano Fernandez Alarcén
Jefe de Seccién de Proyectos y Obras

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193. Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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* X %
*
Ayuntamiento de Fondo Europeo de Desarrollo Regional X X

* *
HUELVA “Una manera de hacer Europa” *
Unidén Europea

MODELO DE OFERTA DE MEJORAS AL PROYECTO

La entidad mercantil ............., con CIF y domicilio social, en el expediente de contratacién de la ejecucion de las
obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA
DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA
PVPS), por el procedimiento abierto simplificado, conforme a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector publico, oferta las siguientes mejoras de obra en las partidas de jardineria sefialadas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas:

PARTIDA OFERTA €/m? PEM
M? RESIEMBRA DE PRADERA DE CESPED EXISTENTE oM 6,00 - €
UD SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL DE SOMBRA - UD 125,00 -
M2 CREACION DE SUPERFICIE AJARDINADA Y 35,00 -
M? SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO POR GOTEO oM 9,00 _€
PEM TOTAL -€
G.GyB.I (19%) -
OFERTA DE MEJORAS €
VA 21% e

La entidad mercantil ..., , oferta mejoras al proyecto de las obras de REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR

DE AMBITOS DEGRADADOS: REGENERACION DEL AREA DOTACIONAL EN BARRIADA DE SANTA MARTA EN EL
MARCQ DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE HUELVA: REGENERACION DE
SU PULMON VERDE Y SOCIAL (EDUSI HUELVA PVPS) en las partidas sefialadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas por un total de ...y M8S VA DE i,

EN coeverveemssmrereenieny @ vervennes Q8 cevivrvnrisesss e d€ 2,018

Fdo:

Area de Urbanismo y Patrimonio Municipal/ EDUSI
Calle Plus Ultra n° 10 de Huelva. Teléfono 959 21 0193, Email: urbanismo@huelva.es
www.huelva.es
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