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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACION DE
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FONTANERLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN LOS EDIFICIOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUELVA

CAPITULOT - BASES GENERALES

I.1 - OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto regular las prescripciones técnicas que han

de regir en la licitacién, adjudicacién del contrato y ejecucién de LOS SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE FONTANERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS

EDIFICIOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HUELVA, y que se
encuentran ubicades dentro del término municipal de Huelva,

I.2 - AMBITO DE ACTUACION

El dmbito de actuacién de los servicios de mantenimiento de
FONTANERIA tendrd que dar cobertura a las necesidades que sean requeridas
en:

" EDIFICIOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, que sean de competencia
municipal, realizando los trabajos de mantenimiento que diera lugar
tanto en el exterior, como en el interior en los distintos elementos del
mismo, y cuantos otros sean hecesarios para el buen mantenimiento de
los mismos.

Todos ellos dentro del término municipal de Huelva

I.3 - TIPO DE LICITACION

La licitacién se hard por procedimiento abierto y varfos criterios de
adjudicacion y tanto la citada licitacién como la adjudicacién y ejecucion de los
servicios de mantenimiento se regird en todos sus aspecto por las normas
establecidas en el presente pliego, el Pliego de Prescripciones Econdmico-
Administrativas y aquellas otras disposiciones de cardcter legal que estén
establecidas, o pudieran establecerse durante la vigencia del contrato y pudieran
afectar al mismo.

El Excmo. Ayuntamiento de Huelva queda exento de cualquier
responsabilidad por incumplimientos que el contratista pudiera hacer de dichas
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disposiciones.

I.4 - EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LICITAR

Podrdn participar en la licitacién todas aquellas personas fisicas o juridicas
que cumplan todas y cada una de las especificaciones del presente pliego de
Bases.

I.5 - CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

A tenor del articulo 65.b del TRLCSP. Para los contratos de
servicios no seréd exigible la clasificacién del empresario.

La denominacién del VOCABULARIO COMUN DE LOS CONTRATOS PUBLICOS
(C.P.V.) es 5O000000-5 “"SERVICIOS DE REPARACION ¥ MANTENIMIENTO.

» Podré acreditarse con la correspondiente Clasificacion: Grupo P; Subgrupo 02;
Categoria A (anualidad media inferior a 150.000,0 €),

o mediante la acreditacion de la solvencia en los términos previstos a
continuacion:

» La solvencia econémica y financiera se acreditard mediante el volumen anual de negocios
de los tres Gltimos afios concluides, debiendo ser el del afio de mayor volumen al menos
una vez y media ef valor anual medio del contrato.

» En cuanto a la solvencia técnica o profesional se acreditard mediante la experiencia en la
realizacién de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del
contrato, que se acreditard mediante la relacién de los trabajos o suninistros efectuados
por el inferesado en el curso de los cinco dltimos afos, avalados por certificados de buena
ejecucion, y el requisito minimo serd que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucién sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad
media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

Todo ello deberd acreditarse conforme a lo previsto en el Real Decreto 773/2015, de 28
de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Pdblicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

CAPITULO IT - FASE DE LICITACION

II.1 - OFERTA DEL LICITADOR

Las ofertas se hardn teniendo en cuenta las condiciones contenidas en el
presente pliego entendiéndose por tanfo que el hecho de presentar propuesta al
presente procedimiento implica el conocimiento de dichas condiciones, su
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explicita aceptacién y el compromise de su exacto cumplimiento tanto desde el
punto de vista técnico como administrativo.

Los licitantes fijardn en su propuesta la BATA OFERTADA, que serd una
lnica baja (expresada en porcentaje), a todos los precios de ejecucion de las
distintas unidades de obra relacionadas en el ANEXO n°2 (incluido al final del
presente pliego). Dichos precios del ANEXO n® 2 inciuyen todos los costes, tanto
directos como indirectos, los impuestos y tasas que correspondan y cuantos otros
pudieran derivarse de las obligaciones establecidas en el contrato, a_excepcién
de los 6ASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL e IVA.

Deberd entenderse, por tanto, que el contratista adjudicatario de este
servicio percibird, como contraprestacién a sus trabajos, ejecutados conforme a
condiciones, el importe resultante de multiplicar las mediciones de las unidades
de obra ejecutadas por los precios ofertados (los precios del ANEXO n°2
aplicando la baja ofertada), incrementdndose la valoracién, de forma dnica y
exclusiva, en el porcentaje que en cada momento establezca la legislacién vigente
en concepto de GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL e IVA.

Queda expresamente establecido que el niimero de actuaciones de cada
unidad objeto del presente concurso que se lleve a cabo a lo largo de la vigencia
del contrato serd el que realmente se produzca a lo largo del afio, y siempre a
Jjuicio del Area de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del
Ayuntamiento de Huelva, y que el adjudicatario no podrd plantear reclamacién de
hinguna indole so pretexto del nimero de actuaciones totales o parciales, sea
cual fuere la cantidad de las mismas.

Serd también objeto de la oferta la relacién de costes unitarios de
materiales, maquinaria y mano de obra que también se incluyen en el ANEXO n° 2,
aplicables a trabajos realizados por Administracién (cuando el trabajo a realizar
NO estd incluido en las unidades de obra previas), a los cudles serd también de
aplicacion la baja ofertada.

Asimismo serd objeto de la oferta el TIEMPO de puesta a disposicién del
Ayuntamiento del personal, materiales y mano de obra para la realizacién de los
trabajos. A estos efectos se establecen tres categorfas:

A) Trabajos ordinarios: son los que no requieren una actuacidn urgente a
juicio del Area de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Publicos del
Ayuntamiento de Huelva. Para la realizacién de estos trabajos, el contratista
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recibird las ordenes de trabajo a primera hora de la mafiana en el Area de
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva tal
y como se explica en el apartado "Procedimiento para la realizacién de los
trabajos”, y dispondrd de un plazo mdximo de cuarentay ocho (48) horas para
comenzarlos. Este plazo podrd ser ofertado acortdndolo o prolongdndolo, pero en
ninglin caso se aceptardn ofertas con plazo de puesta a disposicidén superior a
setenta y dos (72) horas (sin incluir en este plazo los DOMINGOS Y FESTIVOS). En
este caso, los precios a aplicar serdn los fijados en el Anexo n® 2 del presente
pliego (aplicando légicamente la baja ofertada).

B) Trabajos urgentes: son aquellos que a juicio del Area de Urbanismo,
Infraestructura y Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva deben ser
acometidos de forma inmediata. Para este tipo de trabajos se fija un tiempo
mdximo de respuesta de cuatro (4) horas, no admitiéndose proposiciones que
amplien dicho plazo. En este caso, los precios a aplicar serdn los fijados en el
anexo n° 2 del presente pliego INCREMENTADOS EN UN VEINTE POR CIENTO (20%),
aplicando posteriormente la baja ofertada, siempre que el personal nc sea
retirado de ofros trabajos en ejecucién y se realice fuera de jornada o con
personal no adscrito a este servicio de mantenimiento.

€) Trabajos en dias no laborables y nocturnos: se entenderdn como dias
no laborables los que establezca el Ayuntamiento de Huelva para su término
municipal (incluyendo en este concepto los DOMINGOS Y FESTIVOS). Se
entenderdn trabajos nocturnos lo que hayan de realizarse entre las 22 horas de
un dia y las 8 horas del dia siguiente, E| tiempo de respuesta en estos casos serd
el mismo que en el de los trabajos urgentes. En este caso, los precios a aplicar
serdn los fijados en el anexo n® 2 del presente pliego INCREMENTADOS EN UN
TREINTA POR CIENTO (30%), aplicando posteriormente la baja ofertada.

NOTA 1: Un trabajo serd considerado (siempre por la Concejalia de
Infraestructura) como tipe “A, B 6 C" pero NUNCA dos o tres tipos
simultdneamente.

NOTA 2: el ANEXO N° 2 (cuadro de precios) incluye tres columnas en las cuales
puede aparecer un precio diferente en cada una de ellas. Dependiendo del
nimero de unidades de esa partida que se emplee en la actuacion que
corresponda, a la empresa se le abonard el precio unitario contenido en la
columna correspondiente, Es decir, si empleamos de esa partida mds de diez
unidades el precio serd el de la columna ">10" Si empleamos entre 5 y 10 serd el
precio contenido en la columna ">5<10" Y por ditime si empleamos menos de cinco
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unidades de esa partida el precio serd el de la columna *>0<5 “, Esto no ocurrird
cuando se haga un presupuesto previo por parte de los técnicos de la Concejalia
de Infraestructura, es decir, en los casos de acometer obras medianas de mayor
envergadura que los simples partes de trabajos diarios. En estos casos de obras
medianas SIEMPRE SE TOMARAN LOS PRECIOS CONTENIDOS EN LA COLUMNA “>10",
aunque en esa obra en concreto, de la partida en cuestion se empleen menos de
10 unidades,

NOTA 3: Cuando existan trabajos cuyas partidas no estén contenidas en el
Cuadro de Precios del Anexo 2, se tomard como referencia los precios de
mercado.

II.2 - DURACION DEL CONTRATO

La duracién del presente contrato serd de DOS ANOS, contados desde el
dia sijﬂiem‘e de la formalizacién del contrato, pudiendo prorrogarse el mismo,
durante otros dos aflos. Durante este periodo, la Concejalia del Area de
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva
encomendard al adjudicatario los trabajos de mantenimiento objeto del presente
contrato.

II.3 - PRESUPUESTO

El presupuesto anual del contrato serd de SESENTA MIL EUROS (60.000,00
€) incluyendo el coste de ejecucidn material, los gastos generales, el beneficio
industrial y restos de impuestos, a excepcién del 21% de IVA cuyo importe es
DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS (12.600,00 €) ascendiendo por tanto a un importe
total anual de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (72.600,00 €) pudiéndose
ejecutar actuaciones de mantenimiento por un importe inferior, si las
necesidades asi lo requiriesen.,

Estd previsto que el contrato este formalizado antes del dia 30 de
octubre de 2016, que es cuando darfa comienzo el mismo, debiendo tener la
siguiente consignacion presupuestaria:

FECHA IMPORTE 21% IVA TOTAL (€)

bel 1/11/16 - 31/12/16 10.000,00 2.100,00 12.100,00

Del 1/01/17 - 31/12/17 60.000,00 12.600,00 72.600,00

Del 1/01/18 - 31/10/18 50.000,00 10.500,00 60.500,00
PRORROGA

Del 1/11/18 -~ 31/12/18 | 1000000 | 2.100,00 | 12.100,00




Del 1/01/19 - 31/12/19 60.000,00 12.600,00 72.600,00

Del 1/01/20 - 31/10/20 50.000,00 10.500,00 60.500,00

CAPITULO III - FASE DE ADJUDICACION

III.1 - CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para acordar la adjudicacién se tendrdn en cuenta los siguientes criterios,
a valorar en su conjunto:

% PUNTUACION: hasta 51 puntos. Baja realizada: oferta econémica mds
ventajosa para esta corporacidn. La asignacidn de puntos por este concepto se
resolverd por aplicacién de la siguiente expresion matemdtica:

2

V.=V x|1- M
. B . Bmin
max 100

Vi = Valoracidn oferta i.

Vmx = Valoracién mdxima.

Bi = Baja en tanto por ciento oferta i.
Buax = Baja mdxima ofertada.

Bwin = Baja minima ofertada

& PUNTUACION: hasta 39 puntos Plan de Gestién, repartidos de la siguiente
forma:

- Hasta 5 puntos, aportando memoria descriptiva de cdmo realizard los
trabajos encomendados por este Excmo. Ayuntamiento, indicando plan de
actuacién y programacion de la empresa.

- Hasta 29 puntos. Coordinacidn con el Ayuntamiento entre otros; deberd
especificar el personal minimo previsto clasificado por categorias, para el
desarrollo de los trabajos incluidos en el presente pliego de forma
permanente, y que formen parte de la empresa al dia de la oferta.

- Hasta B puntos. Deberd especificar la maquinaria que oferta la empresa
para la realizacién de los trabajos incluidos en el presente pliego,
excluyéndose de la misma toda aquella innecesaria que no tenga afinidad o
utilidad para la realizacién de estos trabajos y aquella que no se prevea
tener en la ciudad de Huelva.




% PUNTUACION: hasta 5 puntos. Tiempo méximo de respuesta en cada uno de
los tres tipos de trabajo conforme a la clausula IT.1 (desde la recepcién del
aviso).

% PUNTUACION: hasta 5 puntos. Tener nave industrial y sede social o
delegacién fija en el término municipal de Huelva destinados a desarrollar la
actividad objeto del presente pliego, valordndose conforme al nimero
ofertado y a las caracteristicas de las mismas, equipamiento e idoneidad para
los trabajos encomendados, estos inmuebles deberd mantenerlos, al menos
durante el periodo contractual.

III.2 - POLIZA DE SEGUROS

Una vez adjudicado el presente pliego, y siempre antes de la firma del
correspondiente contrato, el adjudicatario presentard en el Departamento de
Contratacién del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, documento acreditativo de
haber suscrito péliza de seguros de responsabilidad civil para cubrir los gastos
de dafios a terceros u otros, como consecuencia de accidentes que pudiera
producirse en las distintas obras de mantenimiento.

- Limite por siniestro.......... 300.000,00 €
- Sublimite por victima........... 90.000,00 €

Simultdneamente a la entrega en el registro de esta péliza de seguro, la
empresa adjudicataria presentard también documento acreditativo de tener al
dfa la "POLIZA DE ACCIDENTES DEL CONVENIO DE LA CONSTRUCCION', La firma del
contrato estard CONDICIONADA a la presentacién de la citada documentacidn.

III.3 - CONTRATO

El adjudicatario queda obligado a suscribir, transcurride el plazo de quince
(15) dfas hdbiles, contados desde la notificacién de la adjudicacién definitiva, el
correspondiente documento de contrato.

CAPITULO IV - FASE PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

IV.1 - MATERIALES

Los materiales empleados en todas y cada una de las unidades de obra
serdan de la méxima calidad, cumpliendo en Yodo momento las especificaciones
técnicas y certificaciones de calidad vigentes. En todo momento la direccién de
obra llevada por los Ingenieros Téchicos adscritos al Area de Urbanismo,
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Infraestructura y Servicios Publicos del Ayuntamiento de Huelva, podrdn
rechazar materiales defectuosos o de baja calidad. En ningln caso el rechazo o
sustitucién de material defectuoso o de baja calidad supondrd compensacion
econdmica de ningtin tipo al contratista,

Los materiales necesarios para las actuaciones contenidas en el presente
pliego se ubicardn en zonas que NO afecten al trdfico rodado ni peatonal, en
cubas o cualquier ofro sistema que permita su correcto almacenamiento y
perfectamente vallados, manteniendo en todo momento la limpieza y el orden en
el lugar de trabajo. Al finalizar cada actuacién la limpieza debe ser total, no
recepciondndose hingln trabajo que no cumpla este requisito.

El adjudicatario deberd disponer de almacenamiento de los materiales mds
usuales para el mantenimiento objeto de este pliego en sus instalaciones, para
atender con agilidad las demandas que se realicen desde el Area de Urbanismo,
Infraestructura y Servicios Piblicos y poder resolver los trabajos urgentes que
pudieran surgir.

IV.2 - ENSAYOS

La direccion de obra podrd ordenar que se verifiquen los ensayos y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen serdn de cuenta del contratista hasta un importe mdximo del 1% del
presupuesto de adjudicacién de la obra (P.E.C. reducido con la baja pertinente).

Tanto la toma de muestras como los posteriores ensayos que se prescriban
o sean obligatorios, serdn realizados por un laboratorio debidamente homologado
y autorizado. En tal sentido la Direccién de la Obra y la Contrata decidirdn
conjuntamente, y en caso de desacuerdo, se recurrird a un laboratorio oficial
cuyo dictamen final prevalecerd definitivamente.

IV.3 - SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones
estén vigentes o se dicten durante la duracidn del contrato en materia de
Seguridad y Salud.

El presente pliego es para adjudicar un contrato de servicios, el cual
implicard uhas determinadas labores de mantenimiento en la ciudad durante el
periodo contractual. Consecuentemente, al ser un contrato de servicios y no de
obras, no lleva asociado ninglin proyecto de construccidn, EI R.D. 1627/97 en su
articulo 4 detalla los proyectos de obras en los cuales el promotor debera
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elaborar un Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud asociado al citado
proyecto de obra. Al no existir en este caso ningln proyecto de obra, no serd
necesario Estudio o Estudio Bdsico, pero si serd obligatorio que la empresa
adjudicataria del presente contrato de servicios elabore, antes del comienzo de
las labores de mantenimiento, un PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
especifico para las labores contratadas en este pliego, donde se determinen la
evaluacidn de los riesgos y la planificacién de la actividad preventiva (articulo 16
de la Ley 31/95).

Este Plan de Prevencidn de Riesgos Laborales (necesario en los pliegos de
mantenimiento), al no ser un Plan de Seguridad y Salud (nhecesario en los
proyectos de obras), no se aprueba por el érgano contratante (es decir, alcalde,
Junta de Gobierno o pleno), Unicamente se hard entrega de una copia en la
Concejalia de Infraestructura antes del comienzo de los trabajos y se mantendrd
activo durante todo el periodo contractual, siendo la empresa adjudicataria
responsable de que se cumpla todo lo dispuesto en el mismo en materia de
seguridad durante la duracién de los servicios de mantenimiento, A tal efecto,
antes de comenzar las labores de mantenimiento, deberd formalizarse un Libro
de Incidencias donde se dejard constancia durante el periodo contractual del
control y seguimiento del cumplimiento por parte de la empresa del citado Plan de
Prevencidn de Riesgos Laborales.

Este Plan deberd redactarse nada mds conocer el contratista la
adjudicacién del concurso y deberd llevar anexo un documento acreditativo
(firmado por la empresa y por el representante de los trabajadores) de que el
mismo ha sido informado, consultade y participado por los trabajadores de la
empresa (articulo 18 de la Ley 31/95).

El Ayuntamiento de Huelva no asume ni directa ni subsidiariamente
cualquier consecuencia, sea de la indole que fuere, derivada del incumplimiento de
la Legislacidn vigente, especialmente lo prescrito en la Ley 31/95, de Prevencidn
de Riesgos Laborales y demds disposiciones complementarias, especialmente las
determinadas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre y cuantas otras
hormas estén en vigor en el periodo contractual, reservdndose el derecho a
repercutir contra el adjudicatario en el caso de responsabilidades solidarias o
subsidiarias.

El contratista queda obligado a cubrir las contingencias de accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional de todo el personal a su servicio, estando
este personal en todo momento dado de alta en la Seguridad Social, aparte de la
correspondiente Mutualidad Laboral. Igualmente queda obligado, tal y como se
detalla en el apartado correspondiente del presente pliego, a suscribir una
Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra tanto los posibles dafios a
terceros como los que pudiera producir en la via pulblica, edificaciones,
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instalaciones o cualquier otro elemento factible de ser afectado como conse-
cuencia de los trabajos realizados.

IV.4 - SENALIZACION Y VALLADO DE LAS OBRAS

Las obras estardn debidamente sefializadas y valladas duranfe su
ejecucién, debiendo contar el sistema que se emplee con la aprobacién de la
Direccién Facultativa, la cual no asumird en ninglin momento la responsabilidad
que pudiera derivarse de cualquier accidente. El contratista deberd velar por la
permanencia del sistema de sefializacién y vallado homologado elegido, debiendo
ajustarse a la Normativa Vigente en la materia, y responsabilizdndose de
cualquier accidente que por omisién, mal-uso o inadecuada sefializacién y vallado
se produzca.

La oferta incluird todos los medios de proteccién y sefializacién de las
obras, debiendo quedar éstas cerradas al tréfico peatonal y/o rodado con vallas
unidas y con la sefializacién luminosa adecuada.

IV.5 - VESTUARIO EN EL TRABAJO

El adjudicatario queda obligado a suministrar a su personal ropa de
trabajo asi como los elementos personales y generales de seguridad de acuerdo
con la legislacién vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral,

El personal destinado por el adjudicatario a la ejecucidn de los trabajos
deberd estar debidamente uniformado, presentar una correcta presencia y
tener un comportamiento adecuado.

El Area de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del
Ayuntamiento de Huelva podrd requerir del adjudicatario la retirada de
cualquier operario que no observe lo expuesto anteriormente, debiendo el
adjudicatario acatar inmediatamente tal requerimiento, sustituyendo  al
empleado por otro y sin que ello pueda dar lugar a reclamacién econémica o de
cualquier otro tipo.

IV.6 - COMUNICACION CON LA EMPRESA

Diariamente, la persona responsable de la empresa adjudicataria del
presente concurso  (a la cual se hace referencia en uno de los apartados
siguientes “Control de los Trabajos") se presentard en el Area de Urbanismo,
Infraestructura y Servicios Piblicos, donde recibird directamente de los
inspectores o de la direccién de obra llevada por Ingenieros Técnicos de dicha
Delegacién, los “partes” de los diferentes trabajos a realizar. Esta persona
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deberd estar localizada perfectamente las 24 horas del dia y durante todos
los dias del aflo, durante la vigencia del presente contrato (aportando a la
delegacidén un nimero de teléfono mévil permanentemente activo). En ningln caso
el contratista podrd justificar el no conocimiento de los trabajos por no haber
sido localizado.

Aparte de la comunicacién directa mediante presencia fisica, para la
recepcidn de las drdenes de trabajo el contratista dispondrd también en sus
propias instalaciones de un equipo teléfono fax que deberd estar operativo
las 24 horas o sistema informdtico para la comunicacién por correo
electrdnico durante el periodo contractual, al que también se podrian transmitir
las érdenes en el caso de asi requerirse,

1V.7 - PERMISOS Y LICENCIAS

Serdn de cuenta del adjudicatario y responsabilidad suya la obtencion de
cuantos permisos y licencias sean precisas para la correcta ejecucién de los
trabajos.

IV.8 -CARTEL EN LAS OBRAS

Cuando asi se lo requiera la direccidn de la obra - Ingeniero Técnico del
Area de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos - la empresa
contratista colocard un cartel informativo (modelo a definir por la Delegacién de
Infraestructuras) a pie de obra. Los gastos de este cartel serdn integramente
por cuenta del contratista.

CAPITULO V - FASE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

V.1 - PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El procedimiento para la realizacién de los trabajos serd el siguiente:

Diariamentie, la persona responsable de la empresa adjudicataria del
presente concurse (a la cual se hace referencia en el apartado siguiente "Control
de los Trabajos") se presentard en el Area de Urbanismo, Infraestructura y
Servicios Publicos, donde recibird directamente de los inspectores o de la
direccidén de obra - Ingeniero Téchico de la Delegacién - los "partes” de los
diferentes trabajos a realizar.

Al ser un servicio de mantenimiento, la demanda de trabajo al
adjudicatario ho es regular, pudiendo haber situaciones punta de mucha
demanda y otras de menor solicitud de trabajos, e incluso dias que no haya
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demanda alguna y por tanto no haber "partes de trabajo", teniendo en todo caso
el contratista que adaptarse a dicha circunstancia.

El plazo de rapidez de actuacién del cual hace referencia el presente
pliego empieza a contar desde el momento en que el responsable de la empresa
adjudicataria recibe el parte de manos de los inspectores o de la direccién de
obra.

En el supuesto que al iniciar los trabajos se encuentren trabajos ocultos
no previstos inicialmente, el representante de la empresa adjudicataria
informara al inspector o direccién facultativa, el cual, tras la comprobacién de la
veracidad de los mismos, ampliard y/o cambiard las unidades o las mediciones
oportunas.

El servicio deberd prestarse de forma dgil y sin ningldn fipo de
interrupcidn, a excepcién de las motivadas por la finalizacién de la jornada
laboral.

En ningdn caso se abrird un tajo y se dejard abierto sin trabajar en él sin
una causa de fuerza mayor.

Una vez concluido los trabajos, la empresa adjudicataria informard a la
inspeccidn o a la director de la obra - Ingenierc Técnico del Area de Urbanismo,
Infraestructura y Servicios Pdblicos - de la finalizacién de los mismos, para la
comprobacién de su correcta ejecuciéri mediante la visita del inspector de la
delegacidn o incluso de la propia direccién, aceptando o corrigiendo los frabajos
realizados. El trabajo NO se dard por concluido mientras el inspector o el
director de obra no den el visto bueno a los trabajos realizados.

Si dado el caso, fuese necesaria la realizacién de trabajos no incluidos en
el listado de obras del presente pliego, se realizardn de acuerdo con lo expuesto
en la NOTA 3 del Capitulo IX.1 de este Pliego o por la complejidad que presenten
se realizaria por Administracién, para los cuales se empleardn los precios
desglosados (precios unitarios) también incluidos en el presente pliego (hora de
personal, materiales y maquinaria). Para la realizacién de estos tfrabajos se
sequird EN_TODO MOMENTO las directrices de la inspeccién municipal o la
direccién de obra - Ingeniero Técnico del Area de Urbanismo, Infraestructuray
Servicios Plblicos del Ayuntamiento de Huelva -, llevando a cabo por ambas
partes un control exhaustivo de los medios materiales y humanos empleados.

En hinglin caso tendrd derecho el contratista a reclamacién funddndose en
la insuficiencia de precios o en la falta de expresién explicita, en los precios u
operacién necesaria para la ejecucién de una unidad de obra. Tampoco podré el
contratista justificar la no realizacién de un trabajo por no disponer de algtin
elemento (maquinaria especial, equipos, materiales,..) para la ejecucién de los
mismos. En el caso de darse esta situacién serd de exclusiva competencia del
contratista la bisqueda - alquiler o subcontratacién- de estos elementos, no
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percibiendo por este motivo ningtin tipo de compensacién adicional.

V.2 - CONTROL DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria dispondrd de un jefe de obras (o similar) para
supervisar el desarrollo y buena marcha de los trabajos. Esta persona serd el
interlocutor directo de la empresa con el Excmo. Ayuntamiento de Huelva para
resolver todos los problemas cotidianos que plantee la prestacién del servicio. En
todo momento estaré perfectamente definida la figura de esta persona,
comunicdndoselo de forma inmediata al Ingeniero Técnico de la Area de
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Publicos del Ayuntamiento de Huelva
cualquier cambio en la figura del mismo.

V.3 VICIOS QCULTOS

‘En el caso de que la Direccidn Técnica - Ingeniero Téchico del Area de
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva -
encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccidn en obra ejecutada, ordenard efectuar, en cualquier momento y
previo a la recepcién definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el
reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso de que
dichos vicios existan realmente los gastos de demolicién y reconstruccién
correrdn por cuenta del contratista, y, en caso contrario, por cuenta del
Ayuntamiento de Huelva,

V.4 - CERTIFICACIONES

Una vez concluido el trabajo, y al final del mes en curso, el Area de
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva
formulard una relacion valorada de las obras ejecutadas durante el citado mes, la
cual servird de base para expedir las certificaciones correspondientes a los
efectos del pago, que se regira por las normas fijadas en el presente pliego.

Simultdneamente, la empresa adjudicataria entregard a la direcéién
facultativa su propia relacién valorada, la cual debe coincidir exactamente con la
redactada por la Delegacién de Infraestructuras.

Una vez supervisada dicha relacion valorada, se procederd a la realizacidn
de la correspondiente certificacion con cargo a la partida presupuestaria
asignada al presente pliego.

V.5 - PENALIZACIONES
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Serdn causa de penalizacion las siguientes:

a) El retraso en el comienzo de un trabajo determinado en mds de 24
horas sobre el plazo de comienzo ofertado de acuerdo con las condiciones
establecidas en los distintos articulos del presente pliego.

b) El abandono del tajo en jornada de trabajo salvo que tal circunstancia
se produzca a requerimienfo de personal autorizado del Area de Urbanismo,
Infraestructuray Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva

¢) Rendimiento manifiestamente insuficiente a juicio de los técnicos del
Area de Urbanismo, Infraestructura y Servicios Publicos del Ayuntamiento de
Huelva.

d) No disponer del personal o la magquinaria ofertada, en cuanto a
nimero y cualificacién durante todo el periodo del contrato.

e) La falta de uso de ropa de trabajo y elementos de seguridad e
higiene por el personal.

) Incumplimiento de balizamiento y sefializacién de las obras,

g) Cualquier infraccidn relativa a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y disposiciones complementarias, asf
como las que entren en vigor en esta materia durante el periodo contractual

Las penalizaciones, se graduardn conforme al baremo siguiente:

Debido al caso a): 300 € por cada plazo de 24 horas o fraccién de retraso.
La acumulacién de setenta y dos (72) horas en el mismo tajo o de doscientas
(200) horas en tajos diferentes en un mismo mes, serdn causa de rescision de
contrato con pérdida de fianza.

Debido al caso b): 300 € por el acto de abandono mds otros 300 € por cada
jornada laboral o fraccién durante los que el fajo permanezca inactivo. La
acumulacién de plazos de inactividad de jornadas laborales, serdn sancionables
conforme a lo expuesto en el caso anterior.

Debido al caso ¢): se evaluard por los técnicos del Area de Urbanismo,
Infraestructura y Servicios Plblicos del Ayuntamiento de Huelva el retraso
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producido por la merma de rendimiento, siendo de aplicacién la graduacién de
sancidn expuesta en el caso a).

Debido al caso d): 900 € por cada dia que no tenga el personal o maquinaria
en la cantidad ofertada, que ha sido ademds objeto de criterio de ad judicacién,

Debido al caso e): 500 € por no utilizar ropa de trabajo o equipos de
proteccidn personal de seguridad e higiene.

Debido al caso f): 500 € por no sefializar ni balizar la zona de trabajo
correctamente conforme a la normativa.

Debido al caso g): las que legalmente se establezcan.

En ningin caso la acumulacidn de pendlizaciones podrd exceder 6.000 €,
por lo que una vez alcanzado este limite mdximo se procederd a la rescisién del
contrato con pérdida de fianza.

Los importes de las penalizaciones se hardn efectivos mediante deduccién
de los mismos en las certificaciones de obras que se produzcan. En todo caso la
fianza responderd a la efectividad de ellas.

La aplicacién y el pago de estas penalizaciones no excluye la indemnizacién
a que el Excmo. Ayuntamiento de Huelva pueda tener derecho por dafios y
perjuicios ocasionados por cualquiera de las causas citadas anteriormente.

V.6 - GASTOS EXIGIBLES

Se considerard que todos los gastos, tanto directos como indirectos o de
cualquier naturaleza, derivados de la ejecucién de los trabajos conforme a lo
expuesto en este pliego y restante documentacion que rige el concurso estdn
incluidos, como parte proporcional, en los precios de las distintas unidades de
obra ofertados. No podrd el contratista reclamar sobrecoste alguno sobre sus
precios so pretexto de mayores costes derivados de la estricta observancia de
las condiciones contractuales.

El contratista tendrd la obligacién de suministrar agua, energla eléctrica
y/o cualquier otro servicio a todas las obras que lo requieran, La toma de agua de
la’ Via Pdblica desde bocas de riego, se realizard con codillos con contador
autorizado por la Empresa Municipal de Aguas de Huelva,

Los gastos de inspeccién, investigacién técnica y econdmica, vigilancia,
medidas de seguridad y salud, asf como la liquidacién de las obras serdn de cuenta
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del contratista. También los de control de calidad, incluso los gastos ocasionados
por la contratacién de la Sociedad Consultora que designe el Area de Urbanismo,
Infraestructura y Servicios Pdblicos del Ayuntamiento de Huelva, si a su juicio
fuera necesario. Los gastos de control de calidad mas el importe de la
facturacién de la Sociedad Consultoro, en su caso, serdn de cuenta del
confratista hasta un importe mdximo del 15 % sobre el Presupuesto de
Ejecucién por Contrata, no computdndose en este porcentaje los debidos a
deficiencias y comprobacién de su resolucién de cualquier fndole cuya deteccidn
requiera de operaciones de control o comprobacién por parte del Area de
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Piblicos del Ayuntamiento de Huelva o
de terceras personas por encargo de ésta.

V.7 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o -A mantener el nimero de personal con la categoria ofertada durante todo
el periodo del contrato y las prérrogas que dieran lugar.

o -A sustituir el personal si se detecta una falta de rendimiento adecuado,
formacién o experiencia propia de su oficio y categorfa, por otro con la
formacidn y cualificacién adecuada.

o -A incrementar o disminuir el personal a instancia del Excmo.
Ayuntamiento a tfravés de los Servicios Técnicos responsables del
Departamento de Obras, en los periodos que se precise.

o -A redlizar las jornadas ordinarias o extraordinarias requeridas que
circunstancialmente tuvieran que realizarse en jornada nocturna o en
Sébados, Domingos y Festivos.

o -A disponer de los recursos materiales ( magquinaria, Gtiles y medios
auxiliares) ofertados durante todo el tiempo del contrato en las mejores
condiciones de uso, sustituyéndolos las veces que fuera precisa, y en la
cantidad apropiada al nimero de personal existente en cada momento.

o -A alquilar la maquinaria adecuada, como plataformas elevadoras u otfras,
para realizar aquellos frabajos en altura o con cierta dificultad que
precisen de ofros medios que no son los habituales.

o -A mantener el personal uniformado y guardar las normas de seguridad y
de prevencién de riesgos laborales.

4 - Mantener los materiales de obras en cubas o big-bag de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales, seflalando las obras y zona de trabajo
debidamente y dejando la zona limpia.

u -Movilizar el personal y los medios materiales a instancia de la Inspeccién
o Técnico Municipal del departamento de Obras, cuantas veces fuera
preciso.
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o -A llevar registro de materiales (albaranes de entrega u otros) que
mensualmente deberd entregar al Técnico Municipal responsable,

V.8 - OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES. NORMATIVA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

El presente pliego de Prescripciones Técnicas regird en unién con las
disposiciones de cardcter general y particular que se sefialan a continuacién,

= Con cardcter general:

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembres Administraciones Piblicas.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas.
BOE de 26-10-01

» Con cardcter particular:

- Normativa Vigente para hormigones armados y en masa.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcidn de cementos. RC-

97.
- Pliego PG-3 de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes.
- Pliego General de Condiciones para la Recepcién de ladrillos cerdmicos en las

obras de Construccién,

- Pliego de Condiciones para la recepcién de Yesos y Escayolas en las obras de
construccién, RY-90.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberfas de Abastecimiento
de Agua. PP.TG.T.AA,

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberfas de Saneamiento de
Poblaciones del MOPT,

- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecdnica del Suelo.
- Normas Tecnoldgicas de Edificacién,

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura de
4 junio de 1.973.

- Normas U.N.E.
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- Normas Bdsicas de la Edificacidn,
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de Bloques.

- Instalaciones de Transformadores y lineas en general C.M. de 13 de Febrero
1.949 B.O.E. 10-04-49,

- Normas para la construccién de lineas aéreas de transporte de energia
elécirica de alta tensién en los servicios de obras puiblicas (Decreto 28-11-68).

- Reglamento Técnico de lineas aéreas eléctricas de Alta Tensién. (28 de
noviembre de 1.968)

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensidn,
- Normas particulares de las compafiias eléctricas, Telefénicas, Gas Andalucfa.

- Normas de Asociacién Electrénica Espafiola (A.E.E) para materiales.

Cuando exista alguna diferencia, contradiccidn o incompatibilidad entre
algin concepto sefialado expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas y el
mismo concepto sefialado en alguna o algunas disposiciones generales relacionadas
anteriormente, prevalecerd lo dispuesto en el pliego, salvo autorizacién expresa
por escrito del Director de la obra.

En el caso en que se presenten discrepancias entre algunas condiciones
impuestas en las Normas sefialadas, salvo manifestacién expresa en contrario por
parte del Proyectista, se sobrentenderd que es vdlida la mds restrictiva.

Si alguna de la normativa citada anteriormente hubiese sido reformada,
sustituida, actualizada o hubiese sufrido cambio de cualquier tipo por otra actual
y vigente, ya sea antes de la publicacién del presente pliego, como
posteriormente, se considerard a efectos de cumplimiento siempre la actual (la

vigente).

V.9- RESCISION DEL CONTRATO

Serdn motivo de la rescision del contrato todas aquellas causas
contempladas en el presente pliego (incluidas las debidas a lag penalizaciones).

Las indemnizaciones a que hubiere lugar en caso de rescisién del contrato
o a la normal extincién del mismo serdn de cuenta exclusiva de adjudicatario, que
no podré repercudirlas, bajo ningdn concepto, sobre el Excmo. Ayuntamiento de
Huelva.

V.10 - PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de todas las actuaciones llevadas a cabo por motivo
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del presente pliego de mantenimiento serd de UN (1) ANO. En ese periodo la
empresa adjudicataria se responsabilizard de todos los defectos de la actuacién
que sean achacables a una mala ejecucidn, empleo de materiales inadecuados,
vicios ocultos o cualquier otro motivo que hubiese supuesto una negligencia por
parte del contratista,

V.11 - MEDIDAS TECNOLOGICAS

Aparte de las consideradas en la clausula IV.6, referentes a la
comunicacién con la empresa, no existen otras medidas dado que se trata de un
servicio de mantenimiento de fontaneria. No obstante, no se rechaza ningtin tipo
de sistema que pueda mejorar la prestacion de este servicio.

En Huelva, a 6 de mayo de 2016

EL INGENIERO TECNICO MUNICIPAL

“.Fdo.: José £
Fdo.: Jo ¢,

g

ANEXO 1

Las propuestas presentadas a este concurso deberdn identificar con gran
clarided y la siguiente informacion, conforme a lo dispuesto en la clausula ITT.1
de este pliego:

% Baja realizada (como ya se ha citado en el apartado correspondiente, la
baja ofertada serd de aplicacién por igual a todos los precios
preestablecidos en el presente pliego).

“ Plan de gestion, aportando memoria descriptiva de cémo realizard los
trabajos encomendados por este Excmo. Ayuntamiento, indicando plan de
actuacién y programacién de la empresa, coordinacién con el Ayuntamiento
entre otros; deberd especificar el personal minimo previsto clasificado por
categorias, para el desarrollo de los trabajos incluidos en el presente pliego

21



(/7
L4

$,
0.0

de forma permanente. Deberd especificar la maquinaria que oferta la
empresa para la realizacién de los trabajos incluidos en el presente pliego,
excluyéndose de la misma toda aquella innecesaria que no tenga afinidad o
utilidad para la realizacién de estos trabajos y aquella que no se prevea tener
en la ciudad de Huelva.

Tiempo madximo de respuesta en cada uno de los tres tipos de trabajo
conforme a la clausula II.1 (desde la recepcidn del aviso).

Nave Industrial, sede social o delegacion fija en el término municipal de
Huelva destinados a desarrollar la actividad objeto del presente pliego,
valordndose conforme al nimero ofertado y a las caracteristicas de los
mismos, equipamiento e idoneidad para los trabajos encomendados, estos
inmuebles deberd mantenerlos, al menos durante el periodo contractual,

ANEXO 2 - CUADRO DE PRECIOS

(el anexo n° 2 se adjunta en un documento aparte)
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